Wz6r umowy Zatacznik nr 11 do SIWZ

zawarta w dniu ... w Gluchotazach, pomiedzy Gming Gtuchotazy z siedzibg Urzedu
Miejskiego w Gluchotazach ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy nr NIP 753-23-82-690 r

reprezentowana przez:

a

NIP: , REGON............ , Wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
.......................................... pod numerem KRS ............................ /| wpisanym do CEIDG
W it pPod NUMErem .......ccoviviiieeiennnns ,

dalej zwang Wykonawca

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.) na zadanie pod
nazwg ,Kompleks rekreacyjny ,Nad Biatka” w Gluchotazach w okolicach ul. Kosciuszki i
ul. Opolskiej (Etap-lA) obejmujacy: budowe kapieliska otwartego wraz z infrastrukturg
towarzyszacq w systemie zaprojektuj i wybuduj” -zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary robot budowlanych oraz kalkulacji cen
jednostkowych, kosztorysow inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych) dla Etapu | A inwestycji, a takze petnienie nadzoru autorskiego i realizacja
inwestycji , zgodnie z wykonang dokumentacjg, w zakresie okreslonym w programie funkcjonalno-
uzytkowym dla zadania: ,,Kompleks rekreacyjny ,,Nad Biatka” w Gluchofazach w okolicach
ul. KoSciuszki i ul. Opolskiej (Etap-l A) obejmujacy: budowe kapieliska otwartego wraz z
infrastruktura towarzyszaca w systemie zaprojektuj i wybuduj”, a w szczegoélnosci:

1) Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejgcych
obiektéw dla ktorych brak jest dokumentacji archiwalnej, w razie koniecznosci wykonanie
dodatkowych badan geologicznych, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej).

2) Sporzadzenie na podktadzie geodezyjnym (aktualna mapa do celéw projektowych), na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego wstepnej koncepcji oraz programu
funkcjonalno uzytkowego — ostatecznego wielobranzowego projektu, w skfad ktorego
wchodzi¢ bedzie: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budynkéw.

3) Opracowanie, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego koncepcji, projektu
budowlanego — w wersji papierowej oraz wersji elektroniczne;.



4) Opracowanie projektow wykonawczych wraz ze szczegodtowag specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét i kosztorysem inwestorskim
Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢ w formie papierowej jak réwniez w wers;ji
elektronicznej w formie nieedytowalnej (PDF) oraz nieedytowalnej (DWG).

5) Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w wersji
papierowej oraz wersji elektronicznej,

6) Uzyskanie niezbednych warunkéw (wystgpienie o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci
gazowej, telekomunikacyjnej), uzgodnieh, pozwolen, decyzji (przeprowadzenie procedury
zmierzajgcej do uzyskania zgody na wycinke drzew kolidujacych z obiektami planowanej
inwestycji) wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

7) Sporzadzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego szczegotowego harmonogramu
wykonania robét budowlanych.

8) Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

9) Wykonanie robét budowlanych | etapu na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektéw do uzytkowania.

10) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej | etapu robét budowlanych do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej.

Zakres opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego dla pierwszego I-etapu stanowi czes¢
szerokiego zadania, polegajgcego na budowie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo -—
rekreacyjnego ,Nad Biatkg”. Inwestycja ta zostata podzielona na lll Etapy.

Zakres etapu | A obejmuje:

1) Wykonanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej (na podstawie opracowanej koncepcji)
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (w zakresie obejmujgcym realizacje programu
Etapu IA).

2) Budowa niecki basenowej rekreacyjnej wraz atrakcjami w technologii zelbetowej lub
stalowe;.

3) Zjezdzalnia rurowa

4) Budowa brodzika dla dzieci.

5) Budowa boisk: trzy boiska do siatkowki plazowej (piaszczyste).

6) Budowa zespotu budynkéw ustugowo-administracyjnych z zapleczem socjalnym (spetnienie
minimum wymagan z mozliwoscig ewentualnej rozbudowy, czes$¢ technologiczna budynku
w technologii zelbetowej, cze$¢ nadziemna w technologii szkieletowej stalowej). Zespot
skfadajacy sie z dwdch odrebnych budynkéw oraz zadaszonej strefy wejsciowe;j.

7) Instalacje kolektoréw stonecznych.

8) Budowe placu zabaw.

9) Wykonanie ciggéw technologicznych do niecki ptywackiej wraz instalacjami
technologicznymi.

Zakres |l etapu inwestycji przewidzianego do realizacji w pdzniejszym terminie (nie objety
zakresem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego) obejmuje m. in.: ( budowe niecki
ptywackie- budowe zbiornikow wyréwnawczych, rozbudowa istniejacej technologii, zjezdzalnie
rurowa, zamknieta, budowe fontanny suchodennej - budowa zbiornikéw wyréwnawczych,
rozbudowa istniejacej technologii, przeprawe mostowa, droge rowerowa, park linowy, przystan
kajakowa, skatepark, paintball, wakeboard.

Inwestycja realizacji | Etapu musi by¢ skoordynowana z inwestycjami opracowywanymi wg

odrebnych dokumentaciji, tj.:

a) Budowa drogi dojazdowej do parkingu i kapieliska oraz przebudowa dwéch mostkéw
(na kanale Mtynéwka) wraz z niezbedng dla ich realizacji infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowang w potudniowej czesci kompleksu (obszar oznaczony w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 06KD).

b) Modernizacja kanatu Mtyndwki realizowana przez Wodociggi sp. z 0.0. w
Gtluchotazach w ramach Funduszu Spdjnosci. Zakres modernizacji obejmuje m.in.
przekrycie kanatu Miynéwki, ale bez budowy na jej czesci drogi dojazdowej (obszar
oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
15dKDx).



c) Etap | inwestycji obejmuje budowe drogi dojazdowej lecz wg odrebnej procedury od
,Zzaprojektuj wybuduj” .
6. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy i
SIWZ , stanowigce integralna czes¢ niniejszej Umowy

§ 2 Termin wykonania Umowy

1.Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu niniejszej Umowy:

1) Terminy ogoine:
a) termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy — z dniem podpisania Umowy,
b) termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy— do dnia 15 czerwca 2014.r. (termin
rozumiany jako termin zakonczenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie ),

2) Terminy szczegotowe:

a) termin wykonania i przekazania Zamawiajgcemu projektu budowlanego — 90 dni od
daty podpisania Umowy

b) termin wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowe;j
wykonawczej wszystkich branz — 90 dni od daty podpisania Umowy

c) termin rozpoczecia robot budowlanych - nie pézniej niz w ciggu 14 dni po dniu, kiedy
decyzja o pozwoleniu na budowe stata sie ostateczna,

2. Strony ustalajag, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest
datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowié
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem § 7 ust. 11.

3.  Szczegodtowe terminy realizacji niniejszej umowy wraz z podaniem ich wartosci okresla
harmonogram finansowo-rzeczowy, ztozony Zamawiajagcemu przez Wykonawce przed
podpisaniem Umowy.

4. Przez caty okres realizacji inwestycji Wykonawca zapewnia nadzor autorski.

§ 3 Obowiazki stron umowy, oswiadczenia

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentéw zwigzanych z realizacjg inwestycji w dniu
podpisania umowy, w tym mapy do celéw projektowych w wersji papierowe;j.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

Przekazanie dziennika budowy

Uczestnictwo w naradach technicznych,

Zaplata za wykonane i odebrane roboty,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci :

1) Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz (w tym inwentaryzacji istniejacych
obiektéw dla ktérych brak jest dokumentacji archiwalnej, w razie koniecznosci wykonanie
dodatkowych badan geologicznych, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej).

2) Sporzadzenie na podkiadzie geodezyjnym (aktualna mapa do celéw projektowych), na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego wstepnej koncepcji oraz programu
funkcjonalno uzytkowego - ostatecznego wielobranzowego projektu, w skifad ktérego
wchodzi¢ bedzie: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budynkow.

3) Opracowanie, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego koncepcji, projektu
budowlanego

4) Opracowanie projektdow wykonawczych wraz ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robét i kosztorysem inwestorskim

5) Opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6) Uzyskanie niezbednych warunkéw (wystgpienie o wydanie warunkéw przytgczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci
gazowej, telekomunikacyjnej), uzgodnieh, pozwolen, decyzji (przeprowadzenie procedury



zmierzajacej do uzyskania zgody na wycinke drzew kolidujacych z obiektami planowanej
inwestycji) wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.

7) Sporzadzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego szczegétowego harmonogramu
wykonania robét budowlanych.

8) Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

9) Wykonanie robét budowlanych | etapu na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, zgodnie z zapisami niniejszej
Umowy, SIWZ, Programem Funkcjonalno Uzytkowym, Ofertg Wykonawcy oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektéw do
uzytkowania.

10) Wykonanie przedmiotu umowy w petnej zgodnosci z technologig robét wynikajaca z instrukgcji
producentow i dostawcow materiatow;

11) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej | etapu robét budowlanych do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

12) Konsultacja z Zamawiajagcym w celu akceptacji poprawnych rozwigzan projektowych i
standardéw wykonczen.

13) Sukcesywnie w zaleznosci od kolejno wykonywanych robét, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia = Zamawiajagcemu  wszelkich  probek  materiatdw instalacyjnych i
wykonczeniowych, ktére majg by¢ uzyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

14) Uzgadnianie z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej i nie gorszych niz
przyjetych w dokumentacji, w odniesieniu do materiatdw i konstrukcji, a takze rozwigzan
technicznych i technologicznych zgtoszonych przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego;

15) Organizacja zaplecza budowy na witasny koszt, zgodnie z protokotem przekazania terenu
budowy;

16) Zabezpieczenie wiasnym staraniem dostawy energii elektrycznej i wody i innych mediéw na
plac budowy oraz w ramach ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ponoszenie
kosztéw ich zuzycia w trakcie realizacji Inwestycji;

17) Utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy oraz w zwigzku z jej prowadzeniem w jej
otoczeniu i na drogach dojazdowych.

18) Uzyskanie wiasnym staraniem i na wlasny koszt zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym;

19) Dokonanie obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych z uzgodnien do
projektu budowlanego;

20) Uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
spotkaniach ;

21) Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru

kohcowego;

22) Przekazanie wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego dokumentac;ji
powykonawczej i odbiorowej wielobranzowe;.

23) Przedtozenie Zamawiajgcemu zasad eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen, ktére
zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce Zamawiajacemu w dniu dokonania
odbioru kohcowego ,Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu”. Wykonawca zapewni
rozruch wszystkich urzadzenh, dostarczy wszystkie niezbedne instrukcje oraz zapewni
przeszkolenie pracownikow na okreslonych stanowiskach pracy oraz przygotuje obiekt do
eksploataciji;

24) Dostarczenie przed podpisaniem Umowy (i zapewnienie ciggtosci przez caty okres realizacji
przedmiotu Umowy ) polisy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy na sume gwarancyjng
CO najmniej opiewajacq na kwote rowng wynagrodzeniu Wykonawcy brutto i dowodu jej
optaty. Na 3 dni przed wygasnieciem okresu obowigzywania polisy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu kolejne polisy ubezpieczenia, wraz z dowodami zapfaty sktadek;

25) Przedtozenie pisemnego oswiadczenia podwykonawcéw o tym, iz Wykonawca dokonat
catosci zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom za dane elementy robdét oraz ze
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty nie zgtaszajg i nie
beda zgtaszaé¢ zadnych roszczeh wobec Zamawiajacego - oswiadczenie to winno by¢
potwierdzone przez podwykonawcow i stanowi¢ zatgcznik do faktury;



26) Uporzadkowanie  terenu budowy oraz terenu przyleglego po zakonczeniu robét i
doprowadzenie go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpdzniej do dnia odbioru
kohAcowego;

27) Ustanowienia kierownika robét, ktéry ponosi odpowiedzialno$c¢ za realizacje przedmiotu
umowy w zakresie praw i obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

28) Wykonawca ponosi, od dnia przejecia placu budowy, petng odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w wyniku lub w zwigzku z realizacja Umowy poniesione przez Zamawiajacego lub
osoby trzecie, w tym w szczegdlno$ci za szkody na zdrowiu i zyciu oraz szkody w mieniu.

29) Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku uszkodzenia
istniejacych na terenie budowy instalacji, urzadzeh podziemnych, podziemnych budowli lub
przedmiotéw.

30) Wszelkie wymagane przez urzedy oraz gestoréw mediéw odbiory elementéw wykonywanych
przez Wykonawce wraz z wszystkimi zwigzanymi z nimi optatami nalezg do zakresu
Swiadczenia Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy. Dokumenty odbiorowe nalezy
niezwtocznie przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu, lecz nie pézniej niz w 3 dni
robocze od daty otrzymania dokumentu.

31) Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca ponosi petne ryzyko zniszczenia, pogorszenia
lub uszkodzenia wykonywanych robdt, a takze ryzyko zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia
lub utraty znajdujacych sie na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatéw budowlanych lub
innych przedmiotéw.

32) Na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobate techniczng, atesty higieniczne.

33) Roboty bedace przedmiotem umowy Wykonawca wykona przy wykorzystaniu urzadzen i
maszyn stanowigcych jego wtasnosc¢ lub pozostajacych w jego dyspozycji. Zakup materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy znajduje sie po stronie Wykonawcy, z
uwzglednieniem postanowien w tym zakresie zawartych w dokumentacji projektowej,

34) Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 7 oraz
wedtug postanowien niniejszej Umowy, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i techniki, jak réwniez zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz uzyska wszelkie niezbedne dokumenty do pozwolenia na uzytkowanie.

35) Zakres $wiadczen Wykonawcy wynikajacy z niniejszej umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w Ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatacznik do niniejszej Umowy.
Zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce w stosunku do zobowigzanh
przyjetych w Ofercie Wykonawcy, sg dozwolone w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
przy czym zmiany takie , opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ)
wymagajq pisemnej, akceptacji Zamawiajacego.

3. Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z obiektem realizacji robot,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz dostepng dokumentacjg uzbrojenia
podziemnego i ich lokalizacja na planach , a takze ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie
niezbedne dane, mogace mieé wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

2) Wykonawca os$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy zasiegnat informacji w
zakresie mogacych wystapi¢ utrudnieniach przy realizacji przedmiotu umowy.

§ 4 Prace projektowe, decyzje administracyjne i dokumentacja budowy

1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana i dostarczona w stanie kompletnym biorac pod
uwage realizacje celu, ktéremu ma stuzyé.

2. Dokumentacja projektowa obejmowac bedzie: projekty budowlane, projekty wykonawcze,
technologiczne oraz wszelkie wymagane warunki, uzgodnienia, decyzje, opinie i inne
opracowania zgodne z Programem Funkcjonalno Uzytkowym a takze kompletng
dokumentacje projektowg powykonawcza.

3. Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest zgodna z
warunkami  okre$lonymi  niniejszg Umowag, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
obowigzujacymi przepisami prawa i ze ztozona zostata w stanie kompletnym, a takze musi



6.

zawiera¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do realizacji zadania na
podstawie projektéw, a w szczegdlnosci: uzgodnienia rzeczoznawcéw BHP, pozarnictwa,
sanitarnych oraz uzgodnienia Zespotu Uzgodnieh Dokumentacji Projektowe;.

Za poprawno$¢ dokumentacji projektowej, zgodno$¢ z Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
zgodnos$¢ z Umowa i przepisami prawa odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dokumentacja projektowa bedzie réwniez zgodna z
ponizszymi wymaganiami Zamawiajgcego:

1) dostarczone przez Wykonawce w ramach Umowy projekty wykonawcze bedg zgodne
z projektem budowlanym, i wykonane zgodnie z Umowa, o szczegdtowosci ,
pozwalajgcej na nalezyte wykonanie zadania w oparciu o te projekty, zgodne z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Projekty wykonawcze bedg wykonane we
wszelkich branzach, a w szczegdlnosci: architektury, konstrukcji, sanitarnej,
elektrycznej, telekomunikacyjnej i przytaczy nie projektowanych przez innych
gestorow mediéw, drogowej oraz zieleni i matej architektury,

2) do projektéw wykonawczych beda zatgczone katalogi materiatdbw wykohczeniowych i
urzadzen przewidzianych do zainstalowania, posiadajacych aprobaty i atesty z
podaniem ich danych technicznych oraz wykonawcze projekty aranzacyjno-
kolorystyczne wykonczenia wnetrz, przy czym dostarczone przez Wykonawce
projekty wykonawcze wymagajg uzyskania akceptacji Zamawiajacego, w terminie 5
dni roboczych od daty pisemnego ich przekazania, a Wykonawca uwzgledni w
projektach wykonawczych wszelkie uwagi, zalecenia, opinie i poprawki, w terminie 5
dni roboczych od daty pisemnego ich przekazania,

3) projekty wykonawcze oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych beda wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. 2004 nr 202 poz.
2072, z pézn. zm.),

4) Wykonawca niezwtocznie wprowadzi do dokumentacji projektowej, wtasnym kosztem i
staraniem:

a) wszystkie uzupetnienia i korekty wskazane przez wiladciwe organy
administracyjne i instytucje dokonujace uzgodnien oraz wydajace
decyzje, warunki i inne wymagane dokumenty,

b) wszystkie poprawki w dokumentacji wymagane wihasciwymi
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

5) dostarczona dokumentacja projektowa i prowadzone roboty budowlane bedag
skoordynowane z istniejagcymi lub bedacymi w trakcie wykonywania projektami lub
robotami budowlanymi wykonywanymi poza terenem realizacji zamdwienia, a
stuzgcymi obstudze tego terenu (sieci zewnetrzne, drogi i inne),

6) dostarczana dokumentacja zawierata bedzie podpis projektanta i sprawdzajgcego
oraz ich oswiadczenia, zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 — tekst jednolity z pézn. zm.),

W  przypadku, gdy zaistnieje koniecznos¢ wprowadzenia w projektach zmian wskazanych
przez Zamawiajagcego lub wynikajagcych z zaleceh rzeczoznawcéw: sanitarnego, BHP,
pozarowego, braku uzgodnienia dokumentacji w Zespole Uzgodnien Dokumentaciji,
stwierdzenia btedéw konstrukcyjnych, zastosowania rozwigzan projektowych niezgodnych z
Umowa, na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest do wniesienia
wszystkich, zgodnych z Umowg zmian, uwag lub poprawek w projektach lub wykonania
zamiennych projektéw i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zamiennych decyzji o
pozwoleniu na budowe, bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca obowigzany jest



zastosowacé sie do przedstawionych pisemnie przez Zamawiajgcego zalecen, opinii i uwag w
przypadku braku zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, ustalonego w § 7, obowigzany jest do wykonywania
nadzoru autorskiego w czasie realizacji prac, prowadzonych w oparciu o projekty wykonane
na podstawie niniejszej Umowy, oraz w czasie trwania gwarancji i rekojmi, zgodnie z
postanowieniami Umowy. Nadzér autorski bedzie prowadzony we wszystkich niezbednych
branzach.

§ 5 Prawa autorskie dotyczace projektow

Wraz z podpisaniem protokotow odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiajgcego
przechodza wszelkie majgtkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz
dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, w
szczegolnosci  na nastepujacych  polach  eksploatacji:  utrwalanie, zwielokrotnienie,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, najem, dzierzawa, a takze
prawo do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci
do udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan odpowiednio projektu
oraz zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z tychze opracowan.

Zamawiajacy bedzie miat prawo eksploatacji projektu jako utworu w mysl| art. 1 ust. 1 ustawy
z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006r., Dz. U., Nr
90, poz. 631 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowg
zgode autoréw dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oswiadczen) do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego przez Zamawiajgcego najpézniej w dniu przekazania
dokumentacji projektowej . Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé réwniez Zamawiajagcemu,
wraz z dokumentacjg projektowa, pisemne zobowigzania wszystkich autoréw dokumentacji
projektowej do niewykonywania osobistych praw majatkowych.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa nie bedzie obcigzona Zadnymi
prawami, ani roszczeniami 0sob trzecich, oraz ze nie udzielit dotychczas zadnych zezwolen
na korzystanie z niej.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych oraz za przeniesienie na wtasnosé poszczegoélnych egzemplarzy dokumentac;ji i
innych opracowan, powstatych w wyniku wykonywania przez Wykonawce Umowy, zawiera
wynagrodzenie, okreslone w § 7 umowy.

§ 6 Podwykonawcy*

W celu sprawnego wykonania ustugi i zapewnienia jej dobrej jakosci Wykonawca moze zlecic¢
czes¢ robot do wykonania Podwykonawcom w zakresie zgodnym z ofertg przetargowa.
Wykonanie robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkoéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie do przestrzegania przepiséw wynikajgcych
z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie
umowy z Podwykonawca. W celu uzyskania takiej zgody Wykonawca sktada Zamawiajagcemu
projekty uméw z Podwykonawcami, a Zamawiajacy w ciggu 14 dni wyraza taka zgode lub
sprzeciw na zawarcie umowy z danym Podwykonawcag. Brak w powyzszym terminie zgody lub
sprzeciwu na pisSmie ze strony Zamawiajacego bedzie traktowany jako zgoda na zawarcie
waznej umowy/umow Wykonawcy z Podwykonawcami. Powyzszy tryb udzielenia zgody
bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw z
Podwykonawcami.



10.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, bedq obcigzaty wytacznie
Wykonawce.

Strony umowy ustalajg, ze umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag bedzie
odpowiadata Scisle warunkom niniejszej umowy, a w szczegolnosci w zakresie terminéw
wykonania umowy. W umowie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wykonania
powierzonej przez Wykonawce czesci przedmiotu zamodwienia nie moze przewyzszaé
wynagrodzenia naleznego za te czes¢ Wykonawcy od Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kopii wszystkich umoéw zawartych z
Podwykonawcami , niezwtocznie lecz nie pdzniej niz do 7 dni od ich zawarcia.

Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkich informaciji
dotyczacych Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmiane Podwykonawcow w
trakcie realizacji zamodwienia. Zamawiajagcemu przystuguje rowniez prawo zadania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami niniejszej Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. W przypadku gdy
Wykonawca polegat na zasobach Podwykonawcy(wiedzy, doswiadczeniu, potencjale
technicznym i osobach lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw) w celu wykazania
spetnienia warunku udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, zmiana Podwykonawcy
jest dopuszczalna, gdy nowy Podwykonawca spetnia warunki podane w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonywane
przez Podwykonawcow oraz zobowigzuje sie do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na
podstawie taczacego ich stosunku prawnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajacego, z jego wynagrodzenia,
niezaptaconych, wymaganych, niezaspokojonych w terminie naleznosci Podwykonawcom i
dokonanie zaptaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia. Nalezna wysoko$¢
wynagrodzenia za cze$¢ robot wynikajacg z umowy z Podwykonawcami, przyjeta protokotem
odbioru bedzie rozliczona w oparciu o ceny okreslone w umowie z Podwykonawcami — w
wysokosci naleznej za czes¢ robot wynikajacg z umowy z Podwykonawcami. Zastrzega sie ze
przez protokét odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce rozumie sie taki protokot
odbioru , ktory zostat zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace,

przyjete protokotem odbioru robdt, Zamawiajacy przekaze naleznosci bezposrednio na
rachunki Podwykonawcow.

§ 7 Wynagrodzenie i ptatnosé za przedmiot umowy

Zamawiajagcy za wykonanie przedmiotu umowy, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego:
netto ...l z, brutto ... zt (stownie brutto:

2) za roboty budowlane: netto ..................... zt, brutto ...eceeeeiiiii, zt (stownie brutto:

Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentac;ji
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonania robot w zakresie okreslonym w
SIWZ, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, jak réwniez koszty nie ujete w dokumentacji



1)

2)

technicznej, a zwigzane z realizacjq zadania i niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w szczegdélnosci: podatek
VAT, koszty dokumentéw i optat (wtym administracyjnych) niezbednych do catkowitego
wykonania umowy jak rowniez wynagrodzenie z tytutu przejscia autorskich praw majatkowych
do projektéw i dokumentacji na Zamawiajgcego, wszelkie roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a takze
koszty zwigzane z odbiorem robdt, wigczajgc w to préby, sprawdzenia (oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) oraz rozruch i inne.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres

realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych.

Rozliczenie naleznos$ci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy, nastgpi w oparciu o faktury
czesciowe i fakture korncowg wraz z zatwierdzonymi przez Zamawiajacego protokotami
odbioru prac, potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie czesci i catosci zadania, z tym ze:

za prace projektowe wraz z wynagrodzeniem za nadzér autorski Zamawiajacy zaptaci kwote
okreslong w § 1 ust. 1 pkt. 1) ptatng po dokonaniu odbioru prac projektowych i wydaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe

wartos¢ zafakturowanych czesciowo robdét budowlanych nie przekroczy 75 % wartoSci
wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 ust.1 pkt 2). Pozostate 25 % wartosSci
wynagrodzenia, zostanie wyptacona po dokonaniu odbioru koncowego, potwierdzonego
stosownym protokotem odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust. 11 Umowy.

faktura czesciowa nie powinna by¢ mniejsza niz 300.000,00 zt brutto (stownie: trzysta
tysiecy ztotych), przy czym faktura czeédciowa , opiewajaca na kwote nizszg niz wskazana
powyzej, moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Faktura za prace projektowe moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po:

dokonaniu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wydaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych uregulowanie na rzecz
Podwykonawcow wszystkich naleznosci wynikajacych z odebranych przez Zamawiajgcego
prac. Dokument taki stanowi oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej zakresowi wykonanych przez niego prac w
ramach niniejszej umowy

Faktura czesciowa za kazdg czes¢ przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonane roboty, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po zakonczeniu wykonanego
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakresu roboét i :

przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru czesciowego stwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie czesci przedmiotu umowy,

przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych uregulowanie na rzecz

Podwykonawcow wszystkich naleznosci wynikajacych z odebranych przez Zamawiajagcego robot.
Dokument taki stanowi oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci odpowiadajgcej zakresowi wykonanych przez niego rob6ot w ramach niniejszej
umowy.

3)

7.

przedstawieniu dla prac budowlanych certyfikatow na znak bezpieczehstwa, certyfikatéw
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami
zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace
materiatow, zastosowanych przy realizacji zamowienia, poswiadczone przez kierownika
budowy

Faktura koncowa, za pozostata czes¢ przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia za
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1.

wykonane roboty, moze zosta¢ ztozona do Zamawiajacego po:

sporzadzeniu przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego wykonanego na podstawie
obmiaru wykonanych robat,

przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru koncowego stwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych uregulowanie na rzecz
Podwykonawcow wszystkich naleznosci wynikajgcych z odebranych przez Zamawiajgcego
robot. Dokument taki stanowi o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej zakresowi wykonanych przez niego robot- w
ramach niniejszej umowy.

przedstawieniu certyfikatdbw na znak bezpieczenstwa, certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych
przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczace materiatow,
zastosowanych przy realizacji zamdwienia, poswiadczone przez kierownika budowy.
dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (t..
Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.)

Zapisbw § 7 ust. 5 pkt 2 , ust. 6 pkt. 2 i ust. 7 pkt.3 nie stosuje sie w przypadku
zaspokojonych zgodnie z § 6 ust. 9 i 10 umowy roszczeh Podwykonawcéw przez
Zamawiajgcego.

Faktury niespetniajgce warunkéw zawartych w § 7 ust. 4 -7 umowy zostang zwrécone bez
obowigzku ich realizacji przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w
fakturze w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z kompletem
wymaganych dokumentéw. Termin zaptaty uwaza sie za zachowany, jezeli Zamawiajacy w tym
terminie obcigzy swoj rachunek.

Zamawiajacy zastrzega, ze 25% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 4 pkt.2 Umowy ,
Zamawiajacy zaptaci najpézniej do dnia 15 stycznia 2015r.

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy w wysokosci ....% wynagrodzenia brutto stanowigcej kwote ..................... zt
(SHOWNI . e e ztotych)
WO .o s

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie rozliczone bedzie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady jest zwracana nie pozniej niz w 15.dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy przedmiot zamowienia nie zostat wykonany w terminie umownym,
a zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz w pienigdzu, najp6zniej na 7 dni
roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ obowigzujaca gwarancje i/lub poreczenie lub przediozy¢ nowag gwarancje i/lub
poreczenie lub wptaci¢ petng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin
niezbedny do zakonczenia prac.

.§ 9 Przedstawiciele stron



W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

1. Przedstawicielem Zamawiajacego Jest: ........oeiriiiiiiii i
oraz Inspektor Nadzoru ...
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ...........ccooviiiiiiiiiiinn
§ 10 Odbiér robét

1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

1)  odbioru dokumentacji projektowej - odbiory te dokonywane bedq przez Zamawiajgcego
na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce w ciggu 7 dni od daty ich
zgtoszenia i potwierdzone zostang protokotem odbioru dokumentacji projektowej, lub
czynnosci podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego,

2) odbioru robot zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu — odbiory te dokonywane beda
przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego
zgtoszenia w dzienniku budowy w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce i
potwierdzone zostang wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru oraz protokotem
odbioru robét lub czynnosci, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego,

3) odbioru robot czesciowych — odbiory te dokonywane bedg przez Zamawiajacego
z udziatem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzone zostang
wpisem do dziennika budowy inspektora nadzoru oraz protokotem odbioru robét lub
czynnosci, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego,

4) odbioru koncowego — nastgpi po ukonczeniu catosci robot zgtoszonych wpisem do
dziennika budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
gotowosci robét do odbioru. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajagcego w
terminie 14 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot
do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Protokét z czynnosci odbioru korncowego
sporzadzony na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego, zostanie podpisany przez
uczestnikéw odbioru w dniu zakonczenia odbioru.

5) odbioru pogwarancyjnego — bedzie dokonany przed uptywem okresu gwarancji - termin
odbioru wyznaczy Zamawiajacy i zawiadomi Wykonawce z zastrzezeniem § 11 ust. 8 i 9
umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorach robdt wykonanych przez
Podwykonawcow oraz zatwierdzenia odbioréow tych robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ na 7 dni przed odbiorem koncowym Inspektorowi
Nadzoru komplet dokumentéw pozwalajacych stwierdzi¢ prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
w szczegolnosci:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane
urzadzenia i materiaty,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz nadzor
autorski,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

5) protokoty badan i sprawdzen i ekspertyz



6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem pelnego zakresu rzeczowo-finansowego
wykonanych robét.

7) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

8) protokoty z odbioréw technicznych robét ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych z uzgodnien
branzowych,

9) protokoty odbioru urzadzen wymagajacych dopuszczenia do uzytkowania

10) zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadzenie
do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

11) zestawienie ilosci wykonanych robét,

12) protokét zwolnienia pasa drogowego,

13) dziennik budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnieh branzowych, specyfikaciji
technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamoéwienia do
uzytku,

14) swiadectwo energetyczne Inwestycji,

15) instrukcja bezpieczenstwa p-poz Inwestycji,

16) ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” - instrukcje obstugi wszelkich systeméw i
urzadzeh niezbednych do prawidiowego funkcjonowania i uzytkowania obiektu wraz z
wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajq przegladoéw serwisowych,

17) licencje oraz sublicencje na wszelkie oprogramowanie, systemy itp., zawarte w dostarczonych
maszynach i urzadzeniach, niezbedne do ich prawidlowego funkcjonowania.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i usterek,

2) jezeli wady i usterki nie nadajq sie do usuniecia i jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z Umowa.

Strony postanawiajg, ze z dokonywanych czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz
do zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru kohcowego.

Jako termin zakonczenia inwestycji rozumie sie date pozytywnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego

§ 11 Gwarancija i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji:

1) na wykonane roboty budowlane i zagospodarowanie terenu ( budowe drég wewnetrznych,
elementéw matej architektury, nasadzen drzew i krzewéw) z wytgczeniem robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem niecek basenowych, stanowigce przedmiot zamédwienia na okres 36
miesiecy, a na zamontowane materiaty i urzadzenia gwarancji producenta,

2) nawykonane i montaz niecek basenowych na okres 60 miesiecy.
Termin gwarancji liczy sie od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji moze on
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne (w przypadku dokumentac;ji



projektowej ) dotyczace przedmiotu zamoéwienia. Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy i liczy sie
od daty podpisania protokotu odbioru korhcowego .

Dochodzenie roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po
uptywie terminéw gwaranciji lub rekojmi, w przypadku zgtoszenia wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuwania

zaistniatych wad i usterek w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w
przypadku wad i usterek zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad i usterek nadajacych sie do usuniecia,

Zamawiajacy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3
dni wczesniej. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady

i usterki powstate na skutek wad rozwigzan projektowych oraz za wady robét (obiektéw)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

Przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru koncowego, na wezwanie Zamawiajgcego,
przedstawiciele Wykonawcy stawig sie w terminie wyznaczonym do udziatu w przegladzie
gwarancyjnym.

Kolejne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg raz do roku przez caty okres objety gwarancja,

1.

przy czym ich termin ustali Zamawiajacy.

§ 12 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy roboét w terminie 7 dni od podpisania Umowy bez

2

uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestat ich wykonywania bez uzasadnionych przyczyn na
okres 7 dni w czasie obowigzywania Umowy i nie podejmuje prac mimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,

Wykonawca opoznia sie w realizacji przedmiotu umowy, ponad 14 dni w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba, ze opdznienie powstalo z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (sita wyzsza).

Wykonawca dopuszcza do sytuacji wstrzymania wykonywania prac ponad 14 dni nie majac
na to zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca nie utrzymat w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 16) Umowy,
Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb uchybiajgcy postanowieniom niniejszej
Umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastepuje w
zakre$lonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,

rozpoczeta sie likwidacja Wykonawcy Iub wszczeto wobec niego postepowanie
upadtosciowe,

Stwierdzone wady uniemozliwiajg realizacje Inwestycji lub jej czesci zgodnie =z
postanowieniami Umowy i towarzyszacej jej dokumentacji lub uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposob istotny ograniczajg
mozliwosé uzytkowania przedmiotu inwestycji, chyba ze wady te powstaty z przyczyn, ktérym
Wykonawca nie mogt zapobiec,

. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od chwili gdy powziat

wiadomos¢ o okolicznosciach, wskazanych w § 12 ust. 1 Umowy



ook

10.

2.

3.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, w przypadkach, gdy

Odstgpienie od Umowy musi by¢ dokonane w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem bezskutecznosci takiego o$wiadczenia.

W przypadku odstgpienia od Umowy, rozliczenie Stron nastapi na zasadzie zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy za czynnosci rzeczywiscie wykonane do dnia odstgpienia.

Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra
spowodowata odstgpienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w dniu nastepnym po doreczeniu oswiadczenia o
odstgpieniu od Umowy, Wykonawca sporzadzi, przy udziale Zamawiajgcego, protokét
inwentaryzacji robét bedacych w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia od Umowy. Jezeli
Wykonawca nie przystgpi w tym terminie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacii,
Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie i bedzie on uwazany za prawidtowy i
obowigzujacy. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia
odstgpienia, w zakresie ustalonym w protokdle inwentaryzacji, przy uwzglednieniu wszystkich
przystugujgcych Inwestorowi kar umownych i odszkodowan.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko za $wiadczenia spetnione,
udokumentowane i odebrane, o ile majg one trwate zastosowanie dla inwestycji. Wartos¢
tych robot zostanie wyliczona procentowo w stosunku do wartosci robot wykonanych.

§ 13 Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i w wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare :

a) za opoznienie w przekazaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na
budowe w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
pkt 1) umowy za kazdy dzier opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad dokumentacji projektowej w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) umowy za kazdy dzien
opoznienia,

c) za opdznienie w wykonaniu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2)
umowy za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia. Termin opdznienia liczony
bedzie od nastepnego dnia do terminu ustalonego na usuniecie wad i usterek.,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do
wysokosci rzeczywidcie poniesionej szkody, niezaleznie od kar umownych na zasadach



ogdlnych.

Kary umowne o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt. a-e Umowy Zamawiajagcy moze potraci¢ z
kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji, urzadzen, obiektéw, drég itp.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z tytutu wad i usterek
obiektu spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysoko$ci wszystkich strat
poniesionych przez Zamawiajacego.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajacego z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania prac wynikajgcych z
umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

Kary za opdznienie w wykonaniu i przedmiotu Umowy nie sg naliczane po dacie otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu
Umowy i zgtoszeniu przedmiotu umowy do odbioru koncowego pod warunkiem, ze w
nastepstwie takiego zgtoszenia odbidr zostat dokonany.

§ 14 Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze cedowaé oraz obcigzaé w
jakikolwiek sposéb naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15 Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewazno$ci .wytgcznie w przypadkach i w zakresie przewidzianym w
SIwZz,

Dopuszcza sie zmiany co do postanowien zawartej umowy, z tym, ze zmiany istotne w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, dopuszcza sie, o
ile konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢C wczesniej, lub zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajgcego, tzn. nie
powodujg konsekwencji o charakterze finansowym.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien, chyba ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ takiej zmiany w ogtoszeniu lub SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§ 16 Zalaczniki do umowy

Integralng cze$cig umowy sa:

1.

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
2. Oferta przetargowa

3. Program funkcjonalno — uzytkowy
4.Harmonogram rzeczowo-finansowy

5.Kalkulacja kosztéw

§ 17 Postanowienia koncowe

W sprawach nieregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z
pézn. zm.) , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z



pézn. Zm.) oraz ustawa z dnia 07.07.1994r. -Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.)

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw zwigzanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej
umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Do chwili ostatecznego rozstrzygniecia sporu Wykonawca zobowigzuje sie w dalszym ciggu

wykonywaé postanowienia Umowy z nalezytg starannoscia, chyba ze Zamawiajgcy postanowi
inacze;.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



