

ZP.271.23.2013.JSz

Do Wykonawców  
postępowania przetargowego  
Nr ZP.271.23.2013.JSz

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
„Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.498.696 zł”.

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Burmistrz Głucholaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głucholazy, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu:

Pytanie- prośba:

O udostępnienie umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na pokrycie następujących wydatków inwestycyjnych:

- 1) „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji: "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy",
- 2) „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie”

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje przedmiotowe umowy w formacie pdf.

Pytanie

Prośba o udostępnienie informacji dot. w/w inwestycji tj.: koszt zadania, struktura finansowania, okres realizacji, zaawansowanie rzeczowe i finansowe, czy realizacja przebiega planowo, czy występują opóźnienia.

Odpowiedź

Co do zadania pod nazwą "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głucholazy" :  
- zaawansowanie rzeczowe na dzień 27 listopada 2013 r. Zamawiający określa na 95%,  
- rozliczenie finansowe wykonanych robót na dzień 27 listopada 2013r. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wynosi 70% wartości umowy,  
- prace realizowane są zgodnie z założeniami umowy lecz ze względu na występujące kolizje z sieciami podziemnymi, których wcześniej nie można było przewidzieć, termin zakończenia robót przesunięto o jeden miesiąc to jest do 16.12.2013r.

Co do zadania pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na centrum kształcenia rolników o świetlicę wiejską wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Charbielinie” - zadanie to zostało zrealizowane i zakończone - protokół odbioru końcowego z dnia 22.03.2013r.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

Otrzymują:  
Wykonawcy

Do wiadomości  
BIP, tablica ogłoszeń

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Roman Sambor