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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pod nazwą: „Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w  systemie zaprojektuj i  wybuduj”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na podstawie art. 38 ust. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą,  udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu:
 Pytanie 1:

W nawiązaniu do  w/w postępowania Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie jako spełniającego w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie usług projektowych wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej obiektu sportowego z nawierzchnią sportową kauczukową przeznaczoną na bieżnie lekkoatletyczne o powierzchni powyżej 5000,0m2. 

Pragnę nadmienić, iż nie ma to wpływu na ogólną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowej, wiąże się to wyłącznie z zastosowaniem innego materiału jako nawierzchnia użytkowa.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt.9 SIWZ
Pytanie 2
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie usług projektowych, jeżeli Wykonawca wykaże jedno zadanie polegające na projektowaniu nawierzchni kauczukowej/poliuretanowej min. 5000,0 m2 oraz drugie niezależnej dokumentacji projektowej dotyczącej obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni min. 800,0m2

Odpowiedź.
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt.9 SIWZ
Pytanie 3
W nawiązaniu do w/w postępowania Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie jako spełniającego w zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych wykonania w jednym zadaniu: boisko piłkarskie z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni powyżej 800,0m2 (bieżnia okólna, bieżnia prosta, boisko wielofunkcyjne).

Odpowiedź

Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt.9 SIWZ
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza do użycia nawierzchnię z trawy syntetycznej wyprodukowana przez producenta posiadającego licencję FIFA?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza do użycia nawierzchnię z trawy syntetycznej wyprodukowana przez producenta posiadającego licencję FIFA pod warunkiem , że spełni minimalne wymagania określone w PFU.
Pytanie 5
Uprzejmie proszę o odpowiedź czy zgodnie z par.9p.1/1a/II SIWZ Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie projektanta polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią syntetyczną prefabrykowaną z kauczuku pollizoperenowego o pow. min. 5000m2
Odpowiedź

Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt.9 SIWZ
Pytanie 6
Zamawiający w SWIZ określił wymagania dotyczące nawierzchni na bieżnię jako nawierzchnia sztuczna z poliuretanu natryskowego, natomiast w Programie funkcjonalno-użytkowym z 2013 r. pkt 2.2 bieżnia ma zostać wykonana w technologii ”Sandwicz”, a zakola bieżni jako nawierzchnia natryskowa poliuretanowo-gumowa. Prosimy o odpowiedź jaką nawierzchnia jest wymagana przez zamawiającego na bieżnię i zakola?

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU dotyczące  wykonanie bieżni w technologii „Sandwich” bieżni, i jednocześnie dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie zakoli bieżni w technologii „Sandwich"

Zamawiający jednocześnie zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt. 1.2.3) SIWZ
Pytanie7
W dokumentacji projektowej zamawiający wymaga aby dla wykonanej nawierzchni z trawy syntetycznej Wykonawca uzyskał w zakresie prac certyfikat FIFA 2 star. Natomiast powyższy wymóg nie został określony w SWIZ. Prosimy więc o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający będzie wymagał uzyskania certyfikatu FIFA 2 Star dla wykonanej nawierzchni z trawy syntetycznej?
Odpowiedź

Zamawiający potwierdza konieczność uzyskania przez Wykonawcę po wykonaniu nawierzchni certyfikatu 2 Star FIFA dla wybudowanego boiska
Pytanie 8
Wnosimy o uznanie daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jako równoznacznej z terminem wykonania zamówienia.

W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na unikniecie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18. kwietnia 2013 r. (sygn.I FSK943/12)-Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na uznanie daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jako równoznacznej z terminem wykonania zamówienia. Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej , realizację na jej podstawie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający uzna inwestycję za zrealizowaną po wykonaniu całego zakresu zamówienia, a więc dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Pytanie  9

Posimy o wprowadzenie do SWIZ  i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art.144 Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy 

1.zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

a) klęski żywiołowe 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót , przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów , w szczególności , dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu(oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

d) niewypały i niewybuchy

e) wykopaliska archeologiczne 

f) odmienne od przyjętych w  dokumentacji projektowej warunki geologiczne(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.)

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych  obiektów budowlanych(bunkry, fundamenty itp.)

h) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

2.zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego

b)wstrzymanie robót przez Zamawiającego

c)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

3.Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń , uzgodnień itp.

b)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń , uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami, lub przebudowami dróg dojazdowych,
- protesty mieszkańców,
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

c) konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

A. Zmiany osobowe 

1.zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się  co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane
2.zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym,

3. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy 

B. Pozostałe zmiany
1. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

C. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 Prawo zamówień publicznych:

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy(np. zmiana rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców)

2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania.

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do SIWZ ani do  wzoru umowy zmian w treści zaproponowanej przez Wykonawcę. Zamawiający w pkt. 30 SIWZ przewidział  i opisał możliwe  zmiany treści umowy w sposób wyczerpujący i zbieżny z zapisami proponowanymi przez Wykonawcę.

Pytanie 10
Prosimy o sprostowanie terminu realizacji wykonania prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie określonego w pkt. 8 SWIZ, gdzie podana data to: do dnia 31.08.2013 r. 

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w SIWZ. Patrz pkt. 2- zmiany  treści SIWZ.
Pytanie 11
Czy zamawiający wymaga aby nawierzchnia na bieżnie była odporna na obuwie lekkoatletyczne z kolcami?

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga aby nawierzchnia na bieżnie była odporna na obuwie lekkoatletyczne z kolcami.

Pytanie 12

Zamawiający w PFU 2013 opisał różne nawierzchnie dla bieżni(nawierzchnia typu „Sandwich") oraz zakoli (nawierzchnia typu natrysk). Zwracamy uwagę iż, na obiektach lekkoatletycznych inna nawierzchnia na zakolach bieżni (polach D) i inna na bieżni jest niepożądana, ponieważ ze względu na program użytkowy obiektu, istnieje kilka dyscyplin lekkoatletycznych tj. rzut oszczepem/ skok wzwyż gdzie tor rozbiegu prowadzi właśnie przez opisane zakola i bieżnię równocześnie. Różne rodzaje nawierzchni to różna przyczepność, dynamika odbicia i poślizg. W opisanym przypadku, różna nawierzchnia uniemożliwia w praktyce uzyskiwanie prawidłowych i miarodajnych wyników sportowych oraz zagraża zdrowiu uczestników zawodów, Takie rozwiązanie stwarza możliwość występowania licznych kontuzji u zawodników, Prosimy o zmianę zapisów i ujednolicenie wymaganych nawierzchni co zwiększy bezpieczeństwo obiektu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU dotyczące nawierzchni bieżni, i jednocześnie dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie zakoli bieżni w technologii „Sandwich”.

Pytanie 13

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska  z trawy naturalnej wraz  z systemem  nawodnienia i podbudową o pow. powyżej 8.000m2  oraz bieżni z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni powyżej 5.000 m2. Rodzaj określonej nawierzchni  nie ma wpływu na  wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast przy realizacji wymaga już posiadania odpowiedniego doświadczenia przy układaniu nawierzchni w konkretnej technologii i posiadania odpowiedniego sprzętu. Ponieważ sztuczne nawierzchnie poliuretanowe są wykonywane w różnych technologiach np. natrysk, sandwich, pełny poliuretan i wymagają innego doświadczenia, sprzętu a w projekcie jest wymagana nawierzchnia na bieżnię typu „sandwich” a więc odporna na uszkodzenia wynikające z używania sportowego obuwia z kolcami, natomiast wielkość boiska z trawy syntetycznej wynosi ponad 8000 m2 a nie jak stanowi warunek 800 m2,  prosimy o odpowiedź, czy zamawiający będzie wymagał wykazania się doświadczeniem związanym z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalnym do przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji robót budowlanych jak w poniższej propozycji :

  

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych
 

I. co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. minimum 8000 m2 nawierzchni trawiastej, 
oraz 
II. co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z bieżnią  poliuretanowo-gumową typu „Sandwich” o pow. min. 5000 m2
 

Zgodnie z opinią Prezesa UZP oraz wyrokami KIO opis warunków powinien być "związany z przedmiotem zamówienia" i być dokonywany przez pryzmat celu jakiemu ma on służyć a więc zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego zamówienia. Opis oceny spełniania warunków powinien sformułowany w sposób obiektywy podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem, stopniem złożoności.

Odpowiedź
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ-  patrz pkt. 2 Zmiana  treści SIWZ pkt. 9 SIWZ
Pytanie 14

Czy zamawiający będzie wymagał aby wybudowany obiekt uzyskał odpowiednią kategorię według wymogów PZLA? Pozwoli to na rozgrywanie zawodów oraz mitingów lekkoatletycznych na obiekcie i zwiększy konkurencyjność całego regionu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie można uzyskać klasy LA dla stadionu ze względu na to że nie ma rzutni oszczepem i, dyskiem i młotem oraz skoczni o tyczce . Ewentualne nadanie klasy dla odpowiednich konkurencji uzyska w późniejszym terminie sam zamawiający.
Pytanie 15
Proszę o określenie kto poniesie koszty wykonanie przyłącza zasilania dla oświetlenia boisk oraz terenów zewnętrznych;
1. pokryje Inwestor,
2. wykona Zakład Energetyczny, (EnergiaPro Grupa Tauron SA)
3. pokryje Wykonawca.
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że koszty wykonania przyłącza zasilania dla oświetlenia boiska oraz terenów zewnętrznych określą otrzymane nowe warunki , które zostaną wydane na wzór warunków wydanych przez Zakład energetyczny w 2008r. ( w załączeniu ) Wykonawca w kosztach musi ująć wykonanie dokumentacji projektowej linii kablowej (ok. 300 m)  ze stacji transf. G-ZY NAŁKOWSKIEJ do projektowanej szafki kablowej jako odrębnego opracowania.

Pytanie 16

Czy w przypadku wykonania przyłącza średniego napięcia do boisk Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie ? Nadmieniamy że na etapie przetargu przy braku warunków przyłączenia od ZE nie ma określonego zakresu prac, a w konsekwencji możliwości prawidłowej wyceny prac.
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że koszty wykonania przyłącza zasilania dla oświetlenia boiska oraz terenów zewnętrznych określą otrzymane nowe warunki , które zostaną wydane na wzór warunków wydanych przez Zakład energetyczny w 2008r. ( w załączeniu ) Wykonawca w kosztach musi ująć wykonanie dokumentacji projektowej linii kablowej (ok. 300 m)  ze stacji transf. G-ZY NAŁKOWSKIEJ do projektowanej szafki kablowej jako odrębnego opracowania.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie umownego terminu realizacji w przypadku nieuzyskania warunków przyłączeniowych od zakładu elektrycznego ? Nadmieniamy iż okres ten może maksymalnie wynieść kilka miesięcy i przekroczyć termin uzyskania pozwolenia na budowę (28-02-2014 r.) i/lub przeznaczony na realizację zadania,
Odpowiedź

Zamawiający zauważa, że na etapie pozwolenia na budowę wystarczy wykonawcy projektu oświadczenie , że zarządca  sieci potwierdza możliwość przyłączenia obiektu do sieci , co otrzymuje się w ciągu 1 dnia więc nie wpłynie to na termin wykonania prac . Zamawiający informuje, że otrzymanie warunków z ZE na naszym terenie ( terenie gdzie będzie realizowana inwestycja) nie powinno przekroczyć 3 tygodni , co zdaniem Zamawiającego  nie wpłynie na termin wykonania prac. 
Ponadto Zamawiający zmienia SIWZ – patrz pkt 2 Zmiana  treści SIWZpkt.8 SIWZ
Pytanie 18

Proszę o określenie kto poniesie koszty wykonanie zasilania dla obiektu higieniczno -sanitarnego oraz budowę nowych przyłączy wod-kan ?

1.  pokryje Inwestor,
2. Wykona spółka Wodociągi Sp. zoo. 
3.  pokryje Wykonawca 
Odpowiedź

Proszę wycenić przyłącza wody z sieci dn 100 i kanalizacji do ks 350 w ulicy Nałkowskiej  ( dz. nr ew. 1693) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy .
Pytanie 19

zy w przypadku wykonania przyłączy zasilania i wod- kan boisk Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie ? Nadmieniamy że na etapie przetargu przy braku warunków przyłączenia do sieci wod - kan nie ma określonego zakresu prac, a w konsekwencji możliwości prawidłowej wyceny prac.
Odpowiedź

W przypadku konieczności zmiany punktów przyłączenia określonych w pkt powyżej ewentualna różnica zostanie skompensowana kosztowo poprzez pomniejszenie lub powiększenie kosztów wykonania prac przez Wykonawcę .

Pytanie 20
Czy Wykonawca będzie musiał jeszcze raz występować o warunki zasilania projektowanych obiektów w energię czy wykorzysta warunki posiadane przez Zamawiającego wg PFU pkt V,2 załącznik nr 8
Odpowiedź

Tak,  Wykonawca będzie musiał jeszcze raz występować o warunki zasilania projektowanych obiektów w energię.
Pytanie 21

Czy Wykonawca będzie musiał jeszcze raz występować o warunki zasilania projektowanych obiektów w wodę czy wykorzysta warunki posiadane przez Zamawiającego wg PFU pkt V,2 załącznik nr 10?
Odpowiedź

Tak,   Wykonawca będzie musiał jeszcze raz występować o warunki zasilania projektowanych obiektów w wodę.
Pytanie 22

Cz Zamawiający dopuszcza przesunięcie umownego terminu realizacji w przypadku nieuzyskania warunków przyłączeniowych od zakładu wodociągowego ? Nadmieniamy iż okres ten może maksymalnie wynieść kilka miesięcy i przekroczyć termin uzyskania pozwolenia na budowę (28-02-2014 r.) i/lub przeznaczony na realizację zadania.
Odpowiedź

Zamawiający zauważa, że na  etapie pozwolenia na budowę wystarczy wykonawcy projektu oświadczenie , że zarządca  sieci potwierdza możliwość przyłączenia obiektu do sieci , co otrzymuje się w ciągu 1 dnia więc nie wpłynie to na termin wykonania prac . Otrzymanie warunków z Zakładu Wodociągowego na naszym terenie (terenie realizacji inwestycji)  nie powinno przekroczyć 1 tygodnia , co naszym zdaniem  nie wpłynie na termin wykonania prac  .

Pytanie 23

Czy Zamawiający jest w posiadaniu badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów oraz zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków. Proszę o udostępnienie przedmiotowych dokumentów.
Odpowiedź

Zamawiający informuje , ze Wykonawca  musi  sam wykonać badania gruntowe  w zgodzie z przepisami prawa ze względu na II kategorię geotechniczną obiektu . Istniejące badania wykonane były w roku 2008 (w załączeniu) . Obiekt nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

Pytanie 24

Czy wykonawca w harmonogramie prac projektowych ma uwzględnić czas niezbędny na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego?
Odpowiedź

Zrzut wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej odbędzie się w zakresie ważnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla kanalizacji deszczowej . 

Pytanie 25

Czy wały na terenie działki są wałami przeciwpowodziowymi ?
Odpowiedź

Tak, wały na terenie działki są wałami przeciwpowodziowymi.
Pytanie 26

Czy Wykonawca ma skalkulować w wycenie montaż stacji transformatorowej jeśli tak to o jakich parametrach.
Odpowiedź

Na etapie PFU założono , że nie ma potrzeby wykonania nowej stacji TRAFO . Jeśli zajdzie konieczność jej wykonania to koszty poniesie ZE lub Zamawiający
Pytanie 27

Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych zgodnie z PFU pkt 3.11, Prace przedprojektowe czy będzie to należeć do obowiązków umownych wykonawcy ?
Odpowiedź

Zamawiający będzie posiadał mapę do celów projektowych. Zostanie ona przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
Pytanie 28

Czy Zamawiający podtrzymuje wykonanie instalacji nawodnieniowej płyty boiska ze sztucznej trawy?
Odpowiedź

Tak, Zamawiający podtrzymuje wykonanie instalacji nawodnieniowej płyty boiska ze sztucznej trawy.

Pytanie 29

Cy zamówienie obejmuje również montaż tablicy wyników. Jeśli stanowi to zakres zamówienia proszę o podanie parametrów minimalnych.
Odpowiedź

Nie, zamówienie  nie obejmuje  montażu tablicy wyników.
Pytanie 30

Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ? Proszę o jej opublikowanie.
Odpowiedź

Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji podlega konieczności wydania decyzji środowiskowej. .

Pytanie 31

Stadion miejski powinien posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe. Czy należy zamontować agregat prądotwórczy do pracy ciągłej jak i awaryjnej 3 fazowy ?
Odpowiedź

Nie ma takiego wymogu.
Pytanie 32

Proszę o określenie materiału wypełniającego płyt typuu jomb - humus (trawa) czy kruszywo ?
Odpowiedź

Humus i zasiana trawa.

Pytanie 33

Czy w wycenie należy wycenić warstwę odsączającą pod podbudowę tłuczniowo - kiińcową ?
Odpowiedź

Drogę należy zaprojektować zgodnie z PFU pkt2.3. wraz z warstwą odsączającą .
Pytanie 34
Zgodnie z zapisami PFU wygrodzenie terenu stadionu należy wykonać ogrodzeniem stalowym panelowym wysokości 2,5 metra. Od strony zachodniej projektuje się ogrodzenie z muru pełnego murowanego z cegły pełnej lub betonowych prefabrykatów wysokości 2,5 m. Czy należy wykonać ogrodzenie z cegły czy z betonowych prefabrykatów ?
Odpowiedź

Należy przyjąć rozwiązania zgodne z PFU wykluczając rozwiązanie ogrodzenia betonowego przemysłowego.
Pytanie 35

Zgodnie z zapisem w PFU "W ramach nasadzeń kompensacyjnych wprowadzono nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż południowo-zachodniego ogrodzenia, stanowiącego naturalną osłonę akustyczną dla znajdujących się w pobliżu osiedli mieszkaniowych. W pobliżu budynku administracyjno-szkoleniowego projektuje się wprowadzenie nasadzeń krzewów ozdobnych, z przewagą „zimozielonych" ile nasadzeń krzewów należy przewidzieć w wycenie ?
Odpowiedź

Proszę przyjąć do wyceny 300m2 nasadzeń krzewów ozdobnych

Pytanie 36

Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnej decyzji na wycinkę ? Proszę o jej opublikowanie.
Odpowiedź

Zamawiający uzyska decyzję na wycinkę drzew na podstawie opracowanego przez Wykonawcę na etapie projektu , operatu dendrologicznego.

Pytanie 37

Jakiego rodzaju i pojemności należy wycenić pojemniki do segregacji odpadków ?
Odpowiedź

Proszę wycenić pojemniki kontenerowe na kółkach o pojemności ponad 1m3 i dzwonowe o pojemności ponad 1m3 w ilości po 6 szt (papier, plastik , szkło białe , szkło kolorowe , odpady organiczne , odpady pozostałe ) w odpowiednich kolorach 

Pytanie 38

Proszę o jednoznaczne określenie systemu poliuretanowego (spray (natrysk) czy sandwich) z jakiego należy wykonać nawierzchnię bieżni. Czy w ramach bieżni należy zastosować 2 różne systemy nawierzchni ?
Odpowiedź

Zamawiający informuję , że należy zastosować 2 rodzaje nawierzchni zgodnie z PFU, przy czym Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i  wykonanie zakoli bieżni  w technologii „Sandwicz”.
Pytanie 39

roszę o jednoznaczne określenie koloru nawierzchni poliuretanowej bieżni. Zwracam uwagę iż zaprojektowany kolor - niebieski, należy do tzw. kolorów wrażliwych na promieniowanie UV i granulat w kolorze niebieskim ma niską odporność na przebarwienia (zmiany kolorów) ; jest ponadto jednym z najdroższych kolorów do wykonania. Aby jej przeciwdziałać wymagane jest pokrywanie nawierzchni lakierem anty-UV co stanowi dodatkowy koszt nawierzchni. Standardowym kolorem - o najwyższej odporności na UV jest kolor czerwony (ceglasty) który nie wymaga zabezpieczenia lakierem anty- UV,
Wobec powyższego:
· czy zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni w kolorze niebieskim ?
· czy dia bieżni w kolorze niebieskim jest konieczne wykonanie warstwy anty UV ?
· czy w przypadku wystąpienia zmian w postaci odbarwień koloru wrażliwego (neibieskiego lub innego) przy braku powłoki UV wykonawca będzie zwolniony w roszczeń gwarancyjnych ?
Odpowiedź

Kolor nawierzchni zgodnie z wymaganiami PFU.

Pytanie 40
Zamawiający określił m.in. iż "w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany także do wykonywania wszelkich czynności w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji, zgodnie z wymaganiami ich producentów lub dostawców - na własny koszt i własnym staraniem"

Zwracam uwagę iż w szczegółowych warunkach gwarancji np, wykładzin podłogowych, podłóg drewnianych, gresów, płytek ceramicznych, warunkiem gwarancji jest np. bieżące usuwanie zanieczyszczeń i wilgoci powodujących szybsze zużywanie i ścieranie tych elementów,
Tak szeroko określone przez Zamawiającego wymagania mogą być interpretowane jako nałożenie na Wykonawcę obowiązku bieżącego (codziennego) zarządzania nowo budowanym obiektem w okresie 36 miesięcznej gwarancji w tym np. prowadzenia książki budowlanej (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), bieżącego sprzątania obiektu, usuwania śniegu (lodu) z dachów i chodników, itp,
Zwykle to na użytkowniku obiektu ciąży spełnienie wymogów producentów urządzeń (instrukcje obsługi, karty gwarancyjne), niezbędnych do zachowania pełnego czasookresu gwarancji. Wiązać się to może z koniecznością odpłatnych przeglądów autoryzowanych serwisów, prowadzenia dokumentacji eksploatacji urządzeń lub zapewnienia zapasu części zamiennych (wkłady filtracyjne, zapasowy osprzęt elektryczny, zapasowe źródła światła itp.)-Zwracam uwagę iż to właściciele i zarządcy obiektów budowlanych, odpowiadają nie tylko za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w aspekcie jego sprawności technicznej, ale również w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych czynników zewnętrznych np. za usuwanie zalegającego na dachach śniegu ( Dz, U. z 2007r. Nr 99, poz, 665),
Proszę o precyzyjne określenie rodzaju czynności eksploatacji i konserwacji do jakich zobowiązany będzie Wykonawca i jakie czynności należy ująć w ofercie.
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ Patrz pkt 2 – Zmiana treści SIWZ
Pytanie 41
Zamawiający określa w SIWZ, pkt. 8 termin wykonania:

dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę- do dnia 28.02,2014r.

prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.0S.2014r. (rok 2013 -omyłka pisarska ?)

W związku z cyklicznymi posiedzeniami ZUDP, terminem administracyjnym wydania pozwolenia na budowę (65 dni), terminem od ogłoszenia wyników do przetargu, koniecznością uzyskania wielu

uzgodnień i opinii, koniecznością uzgadniania z Zamawiający projektowanych rozwiązań czy Zamawiający podtrzymuje termin do 28.02.2014 jako termin w którym realizacja zamówienia ( prac projektowych) jest możliwa?

W ocenie Pytającego zarówno termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwoienia na budowę jak i wykonania prac w w/w terminach jest nierealny, zaś umowa zawarta w oparciu o powyższe warunki może wyczerpywać znamiona umowy o świadczenia niemożliwe.

Zwracam ponadto uwagę iż określone pzrez Zamawiającego terminy, z uwagi na sformułowanie "pożądane" nie są terminami określonymi w sposób ostry. Pozwala to na dowolną interpretację powyższych wymogów,

Mając na uwadze wszystko powyższe wnoszę o określenie poszczególnych terminów realizacji zadania jako:

dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę - do dnia 30.06.2014r.

prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie - do dnia 31,08,2015 r,

Odpowiedź

Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ. Patrz pkt 2 – Zmiana treści SIWZ
Pytanie 42
Co należy rozumieć przez sformułowanie wymogu wobec budynku toalet ogólnodostępnych iż ma zostać wykonany " z dachem zielonym płaskim, nawiązującym do wału okrężnego stadionu ". Proszę o określenie minimalnych cech "dachu zielonego systemu ekstensywnego",

Odpowiedź

Dach ekstensywny to dach z nasadzoną na nim zielenią niska w postaci traw . na tym dachu znajdzie się również alejka z kostki brukowej. Materiały na konstrukcje dachów zielonych są wykonywane przez wiele firm , a Zamawiający dopuści każdy zintegrowany i dostarczany przez jednego producenta system dachu zielonego do użytkowania z nasadzeniami ekstensywnymi

Pytanie 43
Wobec wymogów określonych PFU nakładających na wykonawcę obowiązek uzgodnienia projektów z właściwymi związkami sportowymi proszę o określenie zakresu uzgodnień z PZLA. Projekt, o ile być może będzie mógł uzgodniony, nie gwarantuje uzyskania świadectwa PZLA z uwagi na brak m.in. rzutni oszczepem i dyskiem, Ponadto, bieżnie lekkoatletyczne zgodnie z wymogami IAAF, powinny być wykonywane na nieprzepuszczalnych podbudowach sztywnych -tj. asfaltowych lub betonowych.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o uznanie uzgodnienia projektu z PZLA, z uwagi na dominujące przeznaczenie stadionu jako obiektu piłkarskiego, za niewymagane lub niewiążące dla wykonawcy.

Odpowiedź

Zgodnie z zasadami opiniowania projektów i wydawania świadectw KOiU PZLA wydaje się świadectwo typu 2 dla innych obiektów , które stwierdza zgodność poszczególnych urządzeń LA z przepisami IAAF i PZLA.  Wykonawca uzyska takie świadectwa dla dyscyplin , które można będzie rozgrywać na przedmiotowym obiekcie  Koszty uzyskania świadectwa ponosi Wykonawca 

Pytanie 44
Parametry odnoszące się do nawierzchni poliuretanowych(str. 42-43 PFU) stanowią opis techniczny konkretnego produktu jednego producenta. Taki opis przedmiotu zamówienia, pomimo nieużycia nazw własnych produktów, stanowi naruszenie zasady równego dostępu do zamówienia. Proszę wobec powyższego o dopuszczenie do zastosowania nawierzchni (spray lub sandwich) o parametrach nie gorszych niż wynikające z normy PN-EN 14877;2008:

wytrzymałość na rozciąganie

wydłużenie przy zerwaniu

amortyzacja

tarcie

odkształcenie pionowe

grubość nawierzchni


>- 0,40 Mpa, >= 40 %,

>=25-60%, 55-110, 
<= 3 mm,
 >= 10 mm,

Odpowiedź
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ. Patrz pkt.2  Zmaina SIWZ – załącznik nr 1 (PFU)
Pytanie 45
Zamawiający określa jako jeden z wymogów konieczność zastosowania w trawie sztucznej granulatu z produkcji pierwotnej. Na rynku występują 2 rodzaje granulatu z produkcji pierwotnej;

EPDM z produkcji pierwotnej - granulat produkowany z mieszanki EPDM wykonywanej z pierwotnych surowców, dostępny w pełnej palecie kolorów. Jego szacunkowa cena rynkowa oscyluje na poziomie około 1.300 ■ 1.500 euro/t, granulat termoplastyczny TP (tzw, terpolimer) - granulat produkowany z mieszanki termoplastycznej, wykonywanej z pierwotnych surowców, dostępny w pełnej palecie kolorów. Jego szacunkowa cena rynkowa oscyluje na poziomie 1.600 -1.800 euro/t.

Celem zapewnienia warunku porównywalności ofert proszę o określenie jaki rodzaj granulatu oraz w jakich ilościach (wyrażonej w kg/m2) należy zastosować na boisku.
Odpowiedź

Wykonawca ma zastosować granulat EPDM . w ilościach zgodnych  z zaleceniami producenta trawy
Pytanie 46
Granulat w jakim kolorze należy zastosować jako wypełnienie sztucznej trawy ? Nadmieniamy iż standardowym kolorem jest kolor zielony,  
Informujemy ponadto iż na rynku jest dostępny materiał z recyklingu powlekany farbami poliuretanowymi do uzyskania palety kolorów granulatu innej niż czarny i szary. Wobec powyższego proszę o potwierdzenie iż przez sformułowanie "granulat z produkcji pierwotnej" należy rozumieć granulat barwiony w masie (o jednorodnym kolorze w przekroju).
Odpowiedź

Należy zastosować granulat w kolorze zielonym barwionym w masie.

Pytanie 47

 W jaki sposób należy rozwiązać możliwość kontroli i biletowania wejść na teren ? Czy obiekt należy wyposażyć w kasy biletowe i kołowroty dostępowe ? Jeśli tak, proszę o określenie wymagań technicznych.
Odpowiedź

Na tym etapie nie przewiduje się wykonania ESOK Stadionu.

Pytanie 48

Czy możliwe jest zastosowanie na etapie realizacji podbudowy z kruszywa naturalnego o innym układzie warstw niż określono w PFU ?
Odpowiedź

Tak , po złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia o tożsamych parametrach technicznych z założonymi w PFU oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Pytanie 49

Mając na uwadze § 12 wzoru umowy, proszę o opublikowanie treści umowy zawartej z
instytucją dofinansowującą inwestycję w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proszę ponadto o udzielenie informacji w zakresie terminów i warunków rozliczeń" uzyskanej dotacji.
Odpowiedź

Do wyjaśnień Zamawiający załącza  umowę zawartą z instytucją dofinansowującą aktualna na dzień dzisiejszy. Ponadto Zamawiający informuję , że  zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność Beneficjent jet zobowiązany składać wniosek nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące..
Pytanie 50
Mając na uwadze zakres zadania oraz treść PFU oraz treść §4 uchwały PZPN nr V/67 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku, proszę o wyjaśnienie czy na boisku należy zastosować trawę producenta posidającego certyfikat FPP ("Zalecane przez FIFA") ?
Odpowiedź

Tak, na boisku należy zastosować trawę producenta posidającego certyfikat FPP.

Pytanie 51
Czy parametry nawierzchni sztucznej boiska piłkarskiego zostały przez Zamawiającego uzgodnione z OZPN?
Odpowiedź

Zgodnie z PFU uzgodnienie z OZPN uzyska Wykonawca na etapie projektowania.
Pytanie 52
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Ponadto opis taki musi być precyzyjny i nie może budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Opis warunków należy oprzeć na obiektywnych przesłankach uwzględniających charakterystykę zamówienia, jego wartość oraz warunki panujące na danym rynku. Wymagania postawione przez Zamawiającego w zakresie zarówno doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych jak i usług projektowych, pozwalają na udział w postępowaniu publicznym wyłącznie wykonawcom mającym doświadczenie w wykonaniu dokładnie takiego obiektu jaki jest przedmiotem zamówienia. Nadmierna konkretyzacja warunku doświadczenia nie pozwala bowiem na złożenie ważnej oferty wykonawcom mającym wiedzę w projektowaniu i wykonywaniu obiektów chociażby w minimalny sposób odbiegający od obiektu będącego przedmiotem postępowania. Wreszcie trudno znaleźć uzasadnienie do stawiania wymogu projektowania stadionu sportowego lub obiektu sportowego każdemu projektantowi opracowań branżowych.

Mając na uwadze powyższe proszę o zmianę warunków udziału w postępowaniu wg. poniższego:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia.

a)
posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie usług projektowych

W szczególności Wykonawcy muszą wykazać, że; w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj:

I.
co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy stadionu sportowego lub obiektu sportowego z-nawierzchnią z trawy syntetycznej,

oraz

II,
co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią poliuretanowo-gumową BPDM,

b)
posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych

W szczególności Wykonawcy muszą wykazać, że: w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie, wykonali roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia, tj

I.    co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie   lub modernizacji stadionu   sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. minimum 7000 mż nawierzchni trawiastej, oraz ii.    co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie   lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią poliuretanowo-gumową EPDM o pow. min. 5000 m2 nawierzchni EPDM
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1 j(edną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej jedną robotą polegającą na budowie iub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow, minimum 7000 ma nawierzchni trawiastej lub z nawierzchnią poliuretanowo-gumową EPDM o pow, min. 5000 m2 nawierzchni z EPDM,
b)
1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacja urządzeń elektrycznych I elektroenergetycznych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu iub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych,
c)
1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym lub
odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji iurządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych,
d) 1 (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót w branży architektonicznej, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego iub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią poliuretanowo-gumową EPDM,
e)
1   (jedną)  osobą -  projektantem  branży  instalacyjnej  w zakresie  sieci   i  instalacji
elektrycznych i elektroenergetycznej; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
f)
1 (jedną) osobą -   projektantem branży instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  I  kanalizacyjnych;
Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ,
g)   1   (jedną)  osobą -     projektantem  branży  telekomunikacyjnej,  Minimalne  wymagania:
uprawnienia     budowlane     umożliwiające     projektowanie     robót     w     specjalności
telekomunikacyjnej  bez ograniczeń,  minimum 5  lat doświadczenia w  pełnieniu  funkcji projektanta robót telekomunikacyjnych,
h) 1 (jedną) osobą * projektantem branży konstrukcyjno- budowlanej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót konstrukcyjno- budowlanych,
i) 1 (jednaj osobą- projektantem branży drogowe. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności drogowej bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót drogowych,
Odpowiedź

Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ . Patrz pkt. 2 Zmiana treści SIWZ pkt. 9 SIWZ

Pytanie 53
Mając na uwadze szacunkową wartość zadania jak i terminy płatności określone w projekcie
umowy na 30 dni wnoszę o zmianę warunku sytuacji ekonomiczno i finansowej okreśłonej w SIWZ i
określenie jej jako konieczność: "wykazania posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)"

Odpowiedź

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej w SIWZ

Pytanie 54
Zamawiający w SIWZ stronie 6 i 7 zawarł uwagę:
„UWAGA: Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz obowiązującą ustawą o kulturze fizycznej, wszystkie projektowane obiekty sportowe muszą być zaopiniowane przez właściwe merytorycznie polskie związki sportowe pod kątem spełniania wymagań obowiązujących przepisów wdanej dyscyplinie sportu, ustalonych przez międzynarodowe federacje lub związki krajowe. Opinia Związku musi jednoznacznie stwierdzić czy zaprojektowane rozwiązanie są zgodne z wymaganiami przepisów pod kątem dopuszczenia obiektu i jego urządzeń do rozgrywania oficjalnych zawodów, ich funkcjonalności i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla zawodników, sędziów i widzów."
„W związku z powyższym zobowiązuje się Wykonawcę dodatkowo do wydania po wykonaniu projektu boiska piłkarskiego oświadczenia o zgodności rozwiązań z § 9 uchwały nr 40/2012 Opolskiego ZPN.”
Zakres projektu oraz robót do wykonania obejmuje również bieżnię lekkoatletyczna w związku z 
powyższym
Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał opinii PZLA?
Czy. Zamawiający planuje uzyskać certyfikat PZLA i jakiej kategorii?
Czy ewentualne uzyskanie certyfikatu PZLA należy do obowiązków wykonawcy?
Kto ponosi koszt uzyskania certyfikatu PZLA? Zamawiający czy Wykonawca?
Ponadto PZLA wymaga aby cały stadion lekkoatletyczny byl wykonany z jednorodnej nawierzchni. związku z powyższym proszę o doprecyzowanie technologii wykonania nawierzchni. Czy ma to fc nawierzchnia typu „Spray" czy „Sandwich"?
Odpowiedź
Zgodnie z zasadami opiniowania projektów i wydawania świadectw KOiU PZLA wydaje się świadectwo typu 2 dla innych obiektów , które stwierdza zgodność poszczególnych urządzeń LA z przepisami IAAF i PZLA.  Wykonawca uzyska takie świadectwa dla dyscyplin , które można będzie rozgrywać na przedmiotowym obiekcie  Koszty uzyskania świadectwa ponosi Wykonawca 

Pytanie 55
Na parkingu P1 zlokalizowany jest słup średniego napięcia brak jest dla niego ewidencji zejścia kabla i trasy kabla zaewidencjonowanej na mapie.

Proszę o określenie co należy z nim zrobić - przebudowa wraz z linią zasilającą. Jeśli słup ma zostać pozostawiony w obecnym miejscu, nie mogą być zlokalizowane w jego miejscu miejsca parkingowe.

Czy należy istniejący słup zlikwidować ?
Odpowiedź

Wykonawca wykona parking w sposób nie kolidujący z napowietrzną linią WN/SN . Ilość miejsc parkingowych musi pozostać bez zmian . Linia nie podlega przebudowie.

Pytanie 56
 W terenie w trakcie wizji lokalnej stwierdzono konieczność skucia betonowych trybun i ponownego wykonania. Na jakiej podstawie zakres tych robót został ograniczony do wykonania wylewki. Czy zamawiający dysponuje opinią (ekspertyzą) techniczną potwierdzającą sposób i celowość wykonania. Czy Zamawiający ma świadomość ze sposób wykonania z PFU nie gwarantuje trwałości tak naprawionego elementu ? W naszej ocenie, po dokonaniu wizji lokalnej, elementy poziome należy wykonać od nowa.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada ekspertyzy technicznej potwierdzającej sposób i celowość wykonania . Wycenę należy przyjęć zgodnie z warunkami PFU. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykonania nowych trybun  jeśli wykonawca uzna to za stosowne. 

Pytanie  57
Przedłużenie rozbiegu bieżni wchodzi w elementy betonowe - czy podlegają one przebudowie lub rozbiórce? Czy należy je zabezpieczyć-jeśli tak to w jaki sposób ?
Odpowiedź

Wszystkie elementy kolidujące z nowo projektowanymi urządzeniami sportowymi wymagają rozbiórki .

Pytanie 58
 Czy boisko piłkarskie posiada w chwili obecnej drenaż ? Proszę o opublikowanie rozmieszczenia jeśli tak,
Odpowiedź

Zamawiający w PFU zakłada wykonanie nowego drenażu dla całego boiska zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym Z-1. Na etapie PFU nie dokonywano odkrywek , ale uzyskano informację użytkownika że drenażu najprawdopodobniej nie ma . 

Pytanie 59
Za bramką oddaloną od wejścia znajduje się złącze ZK - czy podlega przebudowie, likwidacji ?

Odpowiedź

Złącze pozostawiono . Ostateczna decyzja zapadnie na etapie projektowania po rozważeniu ewentualnej możliwości jego wykorzystania w przyszłości .

Pytanie 60
 Przejście przy toaletach - czy z uwagi iż wysokość skarpy jest niewielka, ma być wykonane jako tunel czy jako otwarte, np. ze ścianami oporowymi bez sufitu ?
Odpowiedź

Zgodnie z PFU przejście ma być tunelem przykrytym dachem zielonym . Komunikacja na  dach zielony ziemnymi schodami z kostki brukowej i np. palisady .
Pytanie 61
Rozwiązanie instalacji zasilania elektroenergetycznego.

Stadion miejski powinien posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe dla zasilania części odbiorników w celu uniknięcia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej zasilania podstawowego.

Czy należy zaprojektować zasilanie awaryjne- na przykład agregat lub UPS?

Odpowiedź

Nie ma takiego wymogu.
2.   Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, zmienia treść SIWZ, w następujący sposób:
a) Zmienia się SIWZ w zakresie pkt.1.2.3) SIWZ

"3)  wykonanie  zaprojektowanych robót budowlanych tj.:

a)  remont boiska z wykorzystaniem nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z drenażem , systemem nawadniania i podbudową - ok. 8060,00 m2,
b)  budowa oświetlenia boiska o maksymalnym natężeniu oświetlenia 300lx z możliwością rozbudowy w zakresie jedynie dołożenia opraw oświetleniowych boiska z natężeniem 500lx– 6 masztów oświetleniowych wysokości min.30 m – 42 szt. lamp o mocy min 2000 W każda,

c)  budowa nagłośnienia stadionu zgodnie z wymaganiami PZPN,

d)  budowa oświetlenie ciągów pieszych wewnętrznych i na parkingu zewnętrznym – ok. . 15 słupów oświetleniowych wys. min. 5m z oprawami i źródłami światła min 200W i 1 szt. na parkingu,

e)  budowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-ro torowej i 6-cio torowej na prostej o nawierzchni typu sandwich w kolorze niebieskim ok. 3420,00 m2, wykonania nawierzchni jako wypełnienia wewnętrznych zakoli bieżni w kolorze ceglastym oraz rozbiegów do skoku w dal i rzutni kulą w kolorze niebieskim z nawierzchni sztucznej z poliuretanu natryskowego o całkowitej powierzchni wraz z podbudową przepuszczalną i elementami odwodnienia bieżni - ok. 2160,00 m2,

f)  remont istniejących trybun betonowych z wykonaniem nowych siedzisk z tworzyw sztucznych w ilości - 408 miejsc siedzących ,

g)  budowa trybuny na wale ziemnym ( sektor dla kibiców gości ) - 42 miejsca siedzące ,

h)  budowa toalet ogólnodostępnych wraz z tunelem przejściowym pod wałem w konstrukcji żelbetowej o powierzchni zabudowy ok.105 m2 ,

i)  regulacja kształtu i budowa wału stadionu w związku z budową drogi i parkingu za wałem na długości ok. 140 mb ( szacowana ilości mas ziemnych do wbudowania po zagęszczeniu ok. 2000 m3 ),

j)  budowa murów oporowych o szerokości ok. 30 cm i wysokości 150cm ponad istniejącą rzędną terenu z ostrogami konstrukcyjnymi na długości - ok. 100 mb,
k)  remont drogi gruntowej dojazdowej do parkingu stadionu od strony zachodniej z dostosowaniem do wymagań ciągu pieszo jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego o całkowitej powierzchni wraz z poboczem szutrowym jednostronnym szer. min. 50 cm oraz elementami odwodnienia pasa drogowego - ok. 1740,00 m2 + pobocze szutrowe ok. 130 m2,
l)  nawierzchni utwardzonych – budowa chodników wewnętrzne i zewnętrzna w zakresie opracowania , ciągi pieszo jezdne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z utwardzeniem nawierzchni ponad ostatnim rzędem trybun na koronie wału - ok. 2600,00 m2,
m)  nawierzchni utwardzonych – budowa parkingu zewnętrzny na 75 miejsc postojowych o nawierzchni przepuszczalnej z płyt ażurowych typu JOMB gr. min 10 cm - ok. 1680,00 m2,
n)  nawierzchni utwardzonych – budowa :parkingu (wewnętrzny na 24 miejsca postojowe w tym 2 dla niepełnosprawnych ) , rampy dla poruszania się osób niepełnosprawnych pomiędzy poziomami i place manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 2220,00 m2,
o)  Wykonaniu pozostałych nawierzchni zielonych z trawy:

- siewem poza ogrodzeniem głównym w zakresie opracowania - 2 700 m2

   - z rolki w obrębie ogrodzenia głównego w tym nawierzchnia lądowiska rzutni kulą -2675m2,
p)  budowa piłkochwytu o wysokości 6 m i całkowitej długości 100 m - 2 szt,
q)  budowa ogrodzenia wokół boiska wysokości 120 cm o konstrukcji prefabrykowanej z dwiema furtkami szer. 150 cm i dwiema bramami o szerokości min. 300 cm - o całkowitej długości 475 m,
r)  budowa ogrodzenia systemowego z paneli o wysokości min 250 cm - 2500/2000 mm z prętów stalowych ocynkowanych 5 mm na słupkach 60x40x2mm z dwiema bramami systemowymi o szer. co najmniej 350 cm i wysokości całego ogrodzenia o całkowitej długości 405+2*3,5 = 412 m,
s)  budowa ogrodzenia pełnego murowanego , żelbetowego lub prefabrykowanego betonowego w uzgodnieniu z Inwestorem o wysokości min 250 cm - na słupkach betonowych 40x40cm z dwiema bramami stalowymi pełnymi o szer. co najmniej 350 cm i wysokości całego ogrodzenia o całkowitej długości 100+2*3,5 = 107 m.,
t)    wykonanie w miejsce wyburzonego obiektu ( nr 17 ) utwardzenia nawierzchni jak dla dróg w celu uzyskania miejsca na kontenery do selektywnej zbiórki odpadów z terenu stadionu – 206m2.
u) w zakresie robót budowlanych dodatkowo należy założyć :
a.  wykonanie robót demontażowych w zakresie istniejących nawierzchni ,  ziemnych , wywiezienia nadmiaru ziemi i gruzu warz z uzyskaniem stosownych decyzji na wytworzenie i zagospodarowanie odpadów ( wywóz do 4 km w jedną stronę ) , podbudów i nawierzchni boisk , bieżni oraz dróg, chodników i parkingów wraz z systemami odwodnienia i drenażu,

b.  wykonanie zasilań oświetlenia boiska , oświetlenia parkingów i chodników,

c.  wykonanie zasilań toalet ogólnodostępnych w zakresie wszystkich niezbędnych mediów ( wod-kan),  elektryczna , cieplna dla zapewnienia temp. +8C w okresie zimowym ),

d.  wyposażenie boiska w sprzęt sportowy zgodnie z wykazem ,
e.  wszystkie pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania."
b) Zmienia się SIWZ w zakresie pkt. 4 ppkt. 5 SIWZ:
„5.   Gwarancja wykonania przedmiotu zamówienia oraz rękojmia.

1) Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i zagospodarowanie terenu, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy , natomiast na zamontowane materiały i urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji producenta. 

2) Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 36 miesięcy. "
c) Zmienia się SIWZ w zakresie pkt.8 SIWZ:
„8. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania dokumentacji projektowej  i uzyskania pozwolenia na budowę  - do dnia 31.03.2014r.

Pożądany termin wykonania prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie  do  dnia 30.08.2014r. „

d)  Zmienia się SIWZ w zakresie pkt.9 SIWZ:

„9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Warunki udziału w postępowaniu

1. Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. O udzielenie niniejszego  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące :

1) posiadania wiedzy i doświadczenia. 

a) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie usług projektowych
W szczególności Wykonawcy muszą wykazać, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie, wykonali,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują  usługi  o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj:

I.   co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu  wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub  przebudowy stadionu  sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. minimum 1.800 m2  nawierzchni trawiastej,
oraz
II.  co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu  wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub  przebudowy stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią poliuretanową lub kauczukową  o pow. min. 5000 m2. nawierzchni   

Uwaga Zamawiającego.

 Zamawiający dopuszcza łączenie w jednym zamówieniu obu warunków (określonych powyżej  w pkt. 9.2. 1) lit. a ppkt. I oraz w pkt 9.2. 1) lit. a ppkt. II)

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych
W szczególności Wykonawcy muszą  wykazać, że: w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie, wykonali roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj :

 I.   co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie  lub modernizacji stadionu  sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. minimum1.800 m2 nawierzchni trawiastej,
oraz

II.   co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie  lub modernizacji  stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią poliuretanową lub kauczukową o  pow. min. 5000 m2 nawierzchni  

Uwaga Zamawiającego.

 Zamawiający dopuszcza łączenie w jednym zamówieniu obu warunków (określonych powyżej  w pkt. 9.2. 1) lit. b ppkt. I oraz w pkt 9.2. 1) lit. b ppkt. II)

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

a) 1  (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej  bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót w branży architektonicznej, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta  przy  opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta  przy opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego lub obiektu sportowego z  nawierzchnią poliuretanową lub kauczukową. 

b)  1 (jedną) osobą - projektantem branży konstrukcyjno- budowlanej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót konstrukcyjno- budowlanych, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta  przy  opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta  przy  opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią poliuretanową lub kauczukową,
c) 1 (jedną) osobą - projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznej; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,

d)  1 (jedną) osobą -   projektantem branży instalacyjnej w zakresie  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , 

e) 1 (jedną) osobą -  projektantem branży telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności  telekomunikacyjnej bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót telekomunikacyjnych, 

f) 1 (jedną) osobą -   projektantem branży drogowe. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności drogowej  bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót drogowych.

g)1 (jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej jedną robotą  polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. minimum  1 800 m2  nawierzchni trawiastej lub z nawierzchnią poliuretanową lub kauczukową o pow. min. 5000 m2 nawierzchni 

h)1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych,

i)  1  (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót  posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 )  doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych.
Zamawiający dopuszcza, wskazywanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko, lecz nie więcej niż dwa, pod warunkiem, że osoba ta posiada co najmniej minimalne kwalifikacje przewidywane dla każdego ze stanowisk, na które jest wskazana. 

Przez „doświadczenie zawodowe”  należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert jako czynny zawodowo inspektor nadzoru lub kierownik budowy.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane ( tekst  jedn. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623  z późn.  zm.)  osoby,  które, przed dniem wejścia w życie ustawy 
( 01.01.1995r. ) , uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.03.2008 r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 9.2.1) a)  i  9.2.1) b) (wiedza i doświadczenie) oraz 9.2.2). (dysponowanie osobami)  
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  następujących dokumentów, w oparciu,
o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków:

1. wykaz wykonanych usług , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług, wraz z podaniem wartości usług , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

2. dowody dotyczące  usług wymienionych w wykazie, określające, że usługi wykazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3. wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz robót budowlanych ,wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. 
4. dowody dotyczące najważniejszych robót wymienionych w wykazie określające, potwierdzające że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób
6. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenia osób
Dowodami, o których mowa w pkt 2 i pkt 4 są:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych  usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,o którym mowa w pkt a),

c) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a),
Natomiast w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane oraz usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 i pkt 3 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Uwaga: Zgodnie z  § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ( Dz. U. 2013,  poz.  231) Wykonawca, w miejsce poświadczeń  może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie,  oraz należyte wykonanie usług  wydane na podstawie  przepisów  obowiązujących przed  zmianą rozporządzenia ( zmiana od dnia 20.02.2013). 
W przypadku oferty wspólnej Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu (określone powyżej) zostały spełnione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców będzie je spełniał  lub spełniać je będą Wykonawcy składający ofertę wspólną łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.”
e) Zmienia się SIWZ w zakresie pkt.19 i 21 SIWZ:
„
19. Miejsce termin i sposób złożenia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Głuchołazach ul.Rynek 15 , Głuchołazy 
w nieprzekraczalnym terminie:

	do dnia
	20.12.2013
	do godziny
	10:30


2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska

Oferta w postępowaniu na:

„Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Nie otwierać przed dniem:20.12.2013r. do godziny 11:00

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 , 48-340 Głuchołazy, pokój nr 16

	w dniu 
	20.12.2013r.
	o godzinie
	11: 00 


2. Tryb otwarcia ofert.

1) otwarcie ofert jest jawne,

2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, 

3) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania,

4) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty,

5) podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert, ogłosi obecnym:

a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

c) informację dotyczącą ceny zawarte w Formularzu oferty,

6) na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informację z otwarcia ofert, jak powyżej w pkt. 21.2.2)  i 21.2.5) lit. b) i c) niniejszej SIWZ”.
f)  Zmienia się SIWZ w zakresie załącznika nr 1 Program Funkcjonalno Użytkowy
Wykreśla się dotychczasowy załącznik nr 1 – PFU i wprowadza się  załącznik nr 1 Program Funkcjonalno Użytkowy o treści jak w załączniku do Wyjaśnień treści SIWZ i Zmian treści SIWZ 

g)  Zmienia się SIWZ w zakresie załącznika nr 11 Wzór umowy

Wykreśla się dotychczasowy załącznik nr 11 – Wzór umowy i wprowadza się  załącznik nr 11 Wzór umowy o treści jak w załączniku do Wyjaśnień treści SIWZ i Zmian treści SIWZ. 

W załączeniu;

1. materiały dodatkowe - pdf
2. umowa o dofinansowanie 

3. załącznik nr 1 do SIWZ
4. Załącznik nr 11 do SIWZ







