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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH-WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

Specyfikacja „wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach projektu remontu mostu na potoku Długosza w miejscowości 

Gierałcice. 

 

1. Zakres robót objętych specyfikacją.  

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienioną 

specyfikacją szczegółową. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót mostowych. 

 

2. Zakres robót objętych specyfikacją.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, sztuką budowlaną i poleceniami kierownika budowy. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-uŜytkową (droga) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

Data rozpoczęcia – data, określona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), od 

której Wykonawca moŜe rozpocząć Roboty budowlane określone w Umowie (Kontrakcie). 

Data zakończenia – data powiadomienia Zamawiającego przez InŜyniera (Kierownika 

Projektu) o gotowości Robót budowlanych do odbioru. 

Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej 

Dokumentacja Projektowa – wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak równieŜ 
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wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje 

obsługi, sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera (Kierownika 

Projektu). 

Dylatacja – miejsca przerw w konstrukcji, w celu umoŜliwienia przemieszczeń konstrukcji – 

wywołanych wpływami termicznymi lub innymi, nie powodując jej uszkodzenia. 

 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem. 

InŜynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, 

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 

Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

Kontraktu (umowy). (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane – 

InŜynierem określa się Inspektora Nadzoru – Koordynatora). 

Izolacja – lub hydroizolacja – warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia 

wody do konstrukcji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych lub przepust. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej reprezentowana przez osoby posiadające kwalifikacje określone w Prawie 

Budowlanym 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów 

lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

Rejestr Obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegają 

potwierdzeniu przez InŜyniera. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty budowlane (roboty) – zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 

zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w 

tym równieŜ dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Specyfikacje Techniczne – zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacji robót 

budowlanych. 

Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 

pieszego. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                                                      4

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Termin wykonania – czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakończenie 

całości lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 

Umowa (Kontrakt) – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyraŜona na 

piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za 

uzgodnionym wynagrodzeniem. 

Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy. 

Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) 

w wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 

Zamawiający – kaŜdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający 

zamówienia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r. z 

późniejszymi zmianami). 

Zmiana – kaŜde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych przekazana Wykonawcy na 

piśmie przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 

 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zamawiający w terminie określonym w klauzuli warunków kontraktu przekaŜe 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dokumentację projektową tj.: jeden egzemplarz projektu budowlanego, projektu 

wykonawczego.  

 

2.3. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki i dokumenty wymagane 

przepisami prawa budowlanego. Przyjęcie przez wykonawcę zlecenia jest jednoznaczne z 

brakiem zastrzeŜeń względem dokumentacji projektowej.  

 

3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz wszystkie dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu (umowy), a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
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jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. W  przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest 

od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 

docelowe, od których dopuszczone są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i 

znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie tablic 

informacyjnych duŜego formatu w kaŜdym miejscu gdzie roboty się zaczynają i moŜliwy jest 

dostęp osób trzecich. Tablice mają być czytelne dla przechodzących ludzi. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.  

 

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem rzeki i cieków wodnych    

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami          

      moŜliwością powstania poŜarów. 

 

6.  Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca  

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
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materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo oraz 

gabarytowo ładunków (ponadnormatywnych) i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych.          

Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej (umownej). 

 

10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

InŜyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
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11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

12. RóŜnorodność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powoływane są konkretne normy lub zbiory 

przepisów, których wymagania spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, 

oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

wydania poprawione powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie 

postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy lub przepisy są państwowe, lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy, które 

zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niŜ wymagany przez 

wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez InŜyniera (Kierownika Projektu). 

RóŜnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi, co 

najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

InŜyniera. W przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie 

zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie lub wyŜszym, Wykonawca zastosuje 

się do norm powołanych w dokumentach. 

 

13.  Materiały. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 
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14. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość               

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

15. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 

InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 

16. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

17. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za stosowane metody 

wykonywania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  

projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 

18. Kontrola jakości robót. 

18.1. Wymagania względem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru dokonuje kontroli tak by były spełnione wszystkie postanowienia 

zawarte w dokumentacji projektowej w tym w specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót.  

Inspektor nadzoru z kaŜdej kontroli jest zobowiązany spisać notatkę w formie protokołu 

podając datę jej wykonania, panujące warunki atmosferyczne (temperaturę, opady). 

KaŜdorazowo opisuje stan zaawansowania robót, jakość ich wykonania ze swoimi 

spostrzeŜeniami i uwagami. Częstotliwość wykonania ww. notatki nie moŜe być mniejsza niŜ 

jeden raz w tygodniu oraz w  zaleŜności od potrzeb częściej. Protokoły mają stanowić bieŜący 

obraz prowadzonych robót budowlanych ze szczegółowym opisem wykonywania ich przez 

wykonawcę. 

Do kaŜdego protokołu Inspektor sporządzi cyfrową dokumentację fotograficzną ze 

szczególnym uwzględnieniem robót, które podlegają zakryciu. 

Inspektor nadzoru będzie wykonywał notatki-protokoły w dwóch egzemplarzach. Jeden 

egzemplarz będzie kaŜdorazowo dołączony do dziennika budowy, a drugi będzie 

przekazywany Inwestorowi.    

Inspektor nadzoru  nie dopuści do wykonania robót odbiegających od zatwierdzonego 

projektu budowlanego. W przypadkach wątpliwości co do rozwiązań zawartych w projekcie 

ma on obowiązek porozumieć się z projektantem, a roboty budowlane zostaną w tym zakresie 

przerwane do momentu rozstrzygnięcia problemu. W takich sytuacjach naleŜy poczynić 

odpowiednie zapisy w dzienniku budowy tak jak to przewiduje Prawo Budowlane. Wszelkie 

ustalenia muszą posiadać pisemną formę dokumentu podpisaną przez uczestników procesu 

budowlanego.  
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18.2. Dokumenty budowy. 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej 

końca. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy tj. kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   

robotach, 

- uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

(2) KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 
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(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz ww. następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 - protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 

Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

19. Odbiór robót. 

19.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne 

określone na bazie: 

• Polskich Norm (Europejskich) 

• Przepisów budowlanych w tym między innymi Prawem Budowlanym wraz z 

odpowiednimi rozporządzeniami określającymi poszczególne warunki techniczne. 

• Ogólne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

19.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Roboty te naleŜy 

odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemoŜliwiających odbiór robót 

poprzednich.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Wszelkie odbiory muszą być wykonane w obecności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który to na tej podstawie sporządzi protokół. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 

19.3. Odbiór ostateczny robót. 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

19.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Odbioru Ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

PZJ. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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