

Potwierdzam  
za zgodność  
z oryginałem 20-10-2010

Uchwała nr 1545 /2008  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 28 marca 2008 roku

  
Dyrektor Departamentu

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego uchwała co następuje:

#### §1

Upoważnia się:

Pana Józefa Sebestę – Marszałka Województwa Opolskiego, oraz

Pana Józefa Kotysia – Wicemarszałka Województwa Opolskiego

do łącznego składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Opolskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

#### §2

Oświadczenia woli, o których mowa w § 1, odnoszą się do podpisywania *Umów o dofinansowanie projektu* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

#### §3

W przypadku nieobecności jednej z osób wymienionych w § 1, do łącznego składania oświadczeń woli upoważnia się Pana Andrzeja Kasiurę – Członka Zarządu Województwa Opolskiego.

#### §4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych.

#### §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

J.Sebesta.....  
J.Kotyś.....  
T.Karol.....  
A.Kasiura.....  
T.Kostuś.....

Głucholazy, dnia 27 listopada 2006r.

## ZAŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Głucholazach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 26 listopada 2006 roku Pan Szupryczyński Edward Leonard

wybrany został  
**Burmistrzem Głucholaz**



Przewodniczący  
Miejskiej Komisji Wyborczej

*[Signature]*  
Jan Ziembka

**BURMISTRZ**

*[Signature]*  
mgr Edward Szupryczyński

świadczam zgodność  
kserokopii z oryginałem

Głucholazy dnia 2010-10-15

URZĄD MIEJSKI

48-340 GŁUCHOŁAZY  
Rynek 15



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu

Nazwa beneficjenta: **Gmina Głucholazy**

Tytuł projektu: **Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie**

Numer ewidencyjny wniosku: **WND-RPOP.03.01.02-16-035/10**

Numer umowy o dofinansowanie: **RPOP.03.01.02-16-035/10-00**

Data podpisania umowy: ..... 29.10.2010 r. .....

Klasyfikacja budżetowa projektu:

Dział	Rozdział
-	-

### Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu nie objętej pomocą publiczną

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Rok	Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania:			Wkład własny			
		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ogółem	Budżety jst *	Inne środki publiczne *	Inne środki, w tym prywatne *
1	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9	7	8	9
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	7 831 905,95	6 657 120,05	6 657 120,05	0,00	1 174 785,90	1 174 785,90	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 831 905,95</b>	<b>6 657 120,05</b>	<b>6 657 120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 785,90</b>	<b>1 174 785,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne krajowe środki publiczne oraz inne środki w części stanowiącej współfinansowanie projektu

\*\* n – rok podpisania umowy (w roku podpisania umowy IZ określa poziom możliwych płatności od IZ dla Beneficjenta – zgodnie zapisami dotyczącymi Programu w ustawie budżetowej na dany rok)


**Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu objętej pomocą publiczną**

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)


Rok	Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania:			Wkład własny			
		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ogółem	Budżety jst *	Inne środki publiczne *	Inne środki, w tym prywatne *
1	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9	7	8	9
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne krajowe środki publiczne oraz inne środki w części stanowiącej współfinansowanie projektu


\*\* n – rok podpisania umowy (w roku podpisania umowy IZ określa poziom możliwych płatności od IZ dla Beneficjenta – zgodnie zapisami dotyczącymi Programu w ustawie budżetowej na dany rok)

Podpisy:  MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Robert Szabasta


Instytucja Zarządzająca / IP II

BURMISTRZ  
  
mgr Edward Szupryczyński

Beneficjent

GRANICZNA MIANICA  
  
mgr Roman Głucholazy

GINA GŁUCHOŁAZY  
48-340 Głucholazy, Rynek 15  
NIP 753-23-82-690  
Regon 531412792

SKARBNIK  
Województwa Opolskiego  
  
Tadeusz Troszyński

468 81 4



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### Prognoza składania wniosków o płatność

Nazwa beneficjenta: **Gmina Głucholazy**

Tytuł projektu: **Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie**

Numer ewidencyjny wniosku: **WND-RPOP.03.01.02-16-035/10**

Numer umowy o dofinansowanie: **RPOP.03.01.02-16-035/10-00**

Data podpisania umowy: ..... 29. 10. 2010r. .....

Klasyfikacja budżetowa projektu:

Dział	Rozdział
-	-

### Prognoza składania wniosków o płatność nie objętych pomocą publiczną

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Okres (rok, miesiąc)		Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania		
Rok	Miesiąc		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące*
1	2	3	4=5+6	5	6
2010	styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	luty	0,00	0,00	0,00	0,00
	marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00
	maj	0,00	0,00	0,00	0,00
	czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00
	wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00
	październik	0,00	0,00	0,00	0,00
	listopad	0,00	0,00	0,00	0,00
	grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*

**Prognoza składania wniosków o płatność objętych pomocą publiczną**

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Okres (rok, miesiąc)		Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania		
Rok	Miesiąc		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące*
1	2	3	4=5+6	5	6
2010	styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	luty	0,00	0,00	0,00	0,00
	marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00
	maj	0,00	0,00	0,00	0,00
	czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00
	wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00
	październik	0,00	0,00	0,00	0,00
	listopad	0,00	0,00	0,00	0,00
	grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpisy:

**BURMISTRZ**

*mgr Edward Szupczyński*

*Beneficjent*

GMINA GŁUCHOŁAZY  
48-340 Głucholazy, Rynek 15  
NIP 753-23-82-690  
Regon 531412792

SKARBNIK GMINY  
*mgr Roman Zimoch*



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok

Nazwa beneficjenta: **Gmina Glucholazy**

Tytuł projektu: **Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie**

Numer ewidencyjny wniosku: **WND-RPOP.03.01.02-16-035/10**

Numer umowy o dofinansowanie: **RPOP.03.01.02-16-035/10-00**

Klasyfikacja budżetowa projektu:

*data podpisania umowy:*  
*29.10.2010r.*

Dział	Rozdział
-	-

### Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok nie objętych pomocą publiczną

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Okres (rok, miesiąc)		Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania		
Rok	Miesiąc		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące*
1	2	3	4=5+6	5	6
2011	styczeń	1 556 100,00	1 322 685,00	1 322 685,00	0,00
	luty	0,00	0,00	0,00	0,00
	marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwiecień	1 952 000,00	1 659 200,00	1 659 200,00	0,00
	maj	0,00	0,00	0,00	0,00
	czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	lipiec	2 160 997,00	1 836 847,45	1 836 847,45	0,00
	sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00
	wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00
	październik	2 162 808,95	1 838 387,60	1 838 387,60	0,00
	listopad	0,00	0,00	0,00	0,00
	grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 831 905,95</b>	<b>6 657 120,05</b>	<b>6 657 120,05</b>	<b>0,00</b>

*KG 87*

**Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok objętych pomocą publiczną**

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Okres (rok, miesiąc)		Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania		
Rok	Miesiąc		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące*
1	2	3	4=5+6	5	6
2011	styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	luty	0,00	0,00	0,00	0,00
	marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00
	maj	0,00	0,00	0,00	0,00
	czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00
	wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00
	październik	0,00	0,00	0,00	0,00
	listopad	0,00	0,00	0,00	0,00
	grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WICEBURMISTRZ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Podpisy:

Janusz Kozłowski

Janusz Sobesta

BURMISTRZ

mgr Edward Szulczyński

Instytucja Zarządzająca / IP II

Beneficjent

SKARBNIK GMINY

mgr Roman Wójcik

GMINA GŁUCHOŁAZY  
48-340 Głucholazy, Rynek 15  
NIP 753-23-82-690  
Regon 531412792

SKARBNIK  
Województwa Opolskiego

Tadeusz Troszyński





**Aneks nr RPOP.03.01.02-16-035/10-01  
do Umowy z dnia 29 października 2010 r. nr RPOP.03.01.02-16-035/10-00  
o dofinansowanie w formie refundacji Projektu  
pn. Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,  
w ramach:  
Osi priorytetowej RPOP.03.00.00 Transport  
Działania RPOP.03.01.00 Infrastruktura drogowa  
Poddziałania RPOP.03.01.02 Drogi lokalne  
Numer ewidencyjny wniosku WND-RPOP.03.01.02-16-035/10**

**zawarty w Opolu w dniu 21.02.2011r.**

pomiędzy:

Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w osobach:

*Yozef Sebista - Marszałek Województwa Opolskiego*  
*Tomasz Kostus - Wicemarszałek Województwa Opolskiego*

na podstawie § 62 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Opolskiego- Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 1 września 2005 r., Nr 57, poz. 1670 z późn. zm. pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą programem”

a

Gminą Głucholazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głucholazy, NIP 755-12-77-014, REGON 000524542, reprezentowaną przez:

**Edward Szupryczyński – Burmistrz Głucholaz**

na podstawie Zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 06 grudnia 2010 r. o wyborze Burmistrza Głucholaz, stanowiącego załącznik nr 1 do Aneksu, zwaną dalej „Beneficjentem”.

*Na podstawie zapisów § 2 ust. 6, § 3 ust. 2 i § 19 ust. 1 Umowy nr RPOP.03.01.02-16-035/10-00 z dnia 29.10. 2010 r. o dofinansowanie (zwanej dalej Umową), strony wprowadzają do Umowy następujące zmiany:*

## § 1

1. Skreśla się załącznik nr 1a do umowy.
2. Załącznik nr 1b do umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

## § 2

Umowa w § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Okres realizacji Projektu ustala się na :

- 1) rozpoczęcie realizacji: **2011-02-01.**
- 2) zakończenie rzeczowe realizacji: **2012-10-31.**
- 3) zakończenie finansowe realizacji: **2012-11-30.”**

### § 3

Załącznik nr 2 do Umowy – Wniosek o dofinansowanie projektu o numerze ewidencyjnym **WND-RPOP.03.01.02-16-035/10** ulega zmianie w następujących punktach:

- 1) 3.4 – *Harmonogram realizacji projektu,*
- 2) 3.8 – *Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane realizacji projektu,*
- 3) 3.9 – *Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie,*
- 4) 3.11 – *Tabela 1 – Planowane koszty w ramach projektu,*
- 5) Załącznik nr 8 – *Harmonogram rzeczowo- finansowy projektu.*

### § 4

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem nr 8, o którym mowa w § 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego Aneksu.

### § 5

1. Zmianie ulega załącznik nr 3 do Umowy – *Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu* - i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego Aneksu.
2. Zmianie ulega załącznik nr 4 do Umowy – *Prognoza składania wniosków o płatność* - i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego Aneksu.

### § 6

Integralną częścią niniejszego aneksu stanowi załącznik nr 1, 2, 3 i 4.


### § 7


1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.
2. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Beneficjenta i dwóch dla Instytucji Zarządzającej programem.

### § 8


Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.


Podpisy i pieczęcie:

WICEMARSZAŁEK  
  
Tomasz Kostus  
Instytucja Zarządzająca programem

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Wiesław Sebesta

Gmina Głucholazy  
ul. Rynek 15  
48-340 GŁUCHOŁAZY

**BURMISTRZ**  
  
mgr Edward Stupryczyński  
Beneficjent

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Roman Zimoch

SKARBNIK  
Województwa Opolskiego  
  
Tadeusz Troszyński

Głucholazy, dnia 6 grudnia 2010 r.

## ZASWIADCZENIE

Stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1191) Miejska Komisja Wyborcza w Głucholazach stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 5 grudnia 2010 r.

Pan SZUPRYCZYŃSKI Edward Leonard

wybrany został

**Burmistrzem Głucholaz**



Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

*Deimant Kuch*

(imię-imiona i nazwisko-podpis)

Gmina Głucholazy  
ul. Rynek 15  
48-340 GŁUCHOŁAZY

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem


Głucholazy, 13.01.2011

**BURMISTRZ**

*mgr Edward Szuprzyński*



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



## **ZAŁĄCZNIK NR 8 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU**

**ROZBUDOWA DRÓG GMINNYCH –  
UL. KARŁOWICZA I UL. LOMPY  
W GŁUCHOŁAZACH I KONRADOWIE**

L.p.	Zakres rzeczowy zadania	Kwartalny postęp realizacji projektu Wg daty wystawienia faktury przez wykonawcę/dostawcę beneficjentowi.						Kwartalny postęp realizacji projektu Wg daty wystawienia faktury przez wykonawcę/dostawcę beneficjentowi.						Razem wszystkie lata 13 = suma 7, 12
		I kwartał roku 2011	II kwartał roku 2011	III kwartał roku 2011	IV kwartał roku 2011	Razem kwartały od I do IV roku 2011	I kwartał roku 2012	II kwartał roku 2012	III kwartał roku 2012	IV kwartał roku 2012	Razem kwartały od I do IV roku 2012			
1	2	3	4	5	6	7 = suma 3 do 6	8	9	10	11	12 = suma 8 do 11			
WYDATKI KWALIFIKOWALNE														
1.	Zakup nieruchomości niezabudowanej	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00		
1. a	Wykup działek													
2.	Roboty budowlano-montażowe drogowe	0,00	250000,00	500000,00	760000,00	1510000,00	0,00	500000,00	994430,69	500000,00	1994430,69	3504430,69		
2. a	Roboty przygotowawcze													
2. b	Roboty pomiarowe													
2. c	Rozbiórka nawierzchni													
2. d	Roboty ziemne													
2. e	Nawierzchnie													
3.	Infrastruktura kolidująca	0,00	10000,00	23000,00	42000,00	75000,00	0,00	7997,00	3492,12	12883,20	24372,32	99372,32		
3. a	Wycinka drzew i krzewów													
3. b	Zabezpieczenie kabli energetycznych													
3. c	Przełożenie kabla telekomunikacyjnego													
3. d	Regulacja istniejących urządzeń													
3. e	Obrukowanie wokół studni													
4.	Infrastruktura towarzysząca	0,00	270000,00	280000,00	1125000,00	1675000,00	0,00	1125000,00	950595,25	165307,69	2240902,94	3915902,94		
4. a	Kanalizacja deszczowa													
4. b	Ogrodzenie													
4. c	Barьеры ochronne													
4. d	Elementy małej architektury													
4. e	Tereny zielone													
4. f	Sadzenie drzew i krzewów													
4. g	Oświetlenie													
5.	Nadzór inwestorski	0,00	7000,00	10000,00	25000,00	42000,00	0,00	20000,00	30000,00	8000,00	58000,00	100000,00		
6.	Promocja projektu	0,00	6100,00	0,00	0,00	6100,00	0,00	0,00	0,00	6100,00	6100,00	12200,00		

L.p.	Zakres rzeczowy zadania	Kwartalny postęp realizacji projektu Wg daty wystawienia faktury przez wykonawcę/dostawcę beneficjentowi.					Kwartalny postęp realizacji projektu Wg daty wystawienia faktury przez wykonawcę/dostawcę beneficjentowi.					Razem wszystkie lata
		I kwartał roku 2011	II kwartał roku 2011	III kwartał roku 2011	IV kwartał roku 2011	Razem kwartaly od I do IV roku 2011	I kwartał roku 2012	II kwartał roku 2012	III kwartał roku 2012	IV kwartał roku 2012	Razem kwartaly od I do IV roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7 = suma 3 do 6	8	9	10	11	12 = suma 8 do 11	13 = suma 7, 12
<b>Suma wydatków kwalifikowanych:</b>		<b>200000,00</b>	<b>543100,00</b>	<b>813000,00</b>	<b>1952000,00</b>	<b>3508100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1652997,00</b>	<b>1978518,06</b>	<b>692296,89</b>	<b>4323805,95</b>	<b>7831905,95</b>
<b>WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE</b>												
7.	Infrastruktura towarzysząca – schody	0,00	0,00	0,00	47000,00	<b>47000,00</b>	0,00	47000,00	47220,77	0,00	<b>94220,77</b>	<b>141220,77</b>
7. a	Przebudowa schodów											
8.	Infrastruktura towarzysząca ponad 50% kosztów kwalifikowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	9000,00	0,00	<b>9000,00</b>	<b>9000,00</b>
9.	Infrastruktura kolidująca – przejazd kolejowy	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	48003,00	48802,17	0,00	<b>96805,17</b>	<b>96805,17</b>
9. a	Nawierzchnia przejazdu kolejowego											
10.	Prace budowlano-montażowe na drodze wojewódzkiej	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	38122,11	<b>38122,11</b>	<b>38122,11</b>
10. a	Roboty przygotowawcze											
10. b	Roboty pomiarowe											
10. c	Rozbiórka nawierzchni											
10. d	Roboty ziemne											
10. e	Nawierzchnie											
10. f	Kanalizacja deszczowa											
<b>Suma wydatków niekwalifikowanych:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47000,00</b>	<b>47000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95003,00</b>	<b>105022,94</b>	<b>38122,11</b>	<b>238148,05</b>	<b>285148,05</b>
<b>Łącznie (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)</b>		<b>200000,00</b>	<b>543100,00</b>	<b>813000,00</b>	<b>1999000,00</b>	<b>3555100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1748000,00</b>	<b>2083541,00</b>	<b>730413,00</b>	<b>4561954,00</b>	<b>8117054,00</b>

GMINA GŁUCHOŁĄZY  
 48-340 Głucholazy, Rynek 15  
 NIP 753-23-82-690  
 Regon 531412792

STANISŁAW MŁASZCZAK  
 Burmistrz

BURMISTRZ  
 mgr Edward Szupryczyński

Suma kontrolna: 2GK4 Y7MA UV35 K8W5 HENC U5SZ YAVU H195



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013**



UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH PÓŁ WNIOSKU PROJEKTOWEGO. W PRZYPADKU NIE WYPEŁNIENIA PÓŁA WE WNIOSKU LUB BRAKU PODANIA UZASADNIENIA NIE WYPEŁNIENIA, WNIOSEK NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY. W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU BENEFICJENT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

**A.**

Data i godzina wpływu wniosku	14.01.2011r.
Numer wniosku	HND- RPOP. 03.01.02-16-035/10

\* powyższą tabelę wypełnia pracownik Instytucji Zarządzającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

**Procedura wyboru projektów**

Konkursowa



Korekta

**B. Pełna nazwa Wnioskodawcy**

Gmina Głucholazy

**C. Tytuł projektu**

Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Głucholazach i Konradowie

## I. Określenie obszaru interwencji w ramach RPO WO 2007-2013

### 1.1 Numer i nazwa naboru

<i>nabór-II-3.1.2</i>	<i>Drogi lokalne</i>
-----------------------	----------------------

### 1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej w ramach Programu

<i>RPOP.03.00.00</i>	<i>Transport</i>
----------------------	------------------

### 1.3 Numer i nazwa Działania w ramach osi priorytetowej Programu

<i>RPOP.03.01.00</i>	<i>Infrastruktura drogowa</i>
----------------------	-------------------------------

### 1.4 Numer i nazwa Poddziałania w ramach osi priorytetowej Programu

<i>RPOP.03.01.02</i>	<i>Drogi lokalne</i>
----------------------	----------------------

### 1.5 Numer i nazwa podstawowych kategorii interwencji

<i>23</i>	<i>Drogi regionalne/lokalne</i>
-----------	---------------------------------

## II Charakterystyka Wnioskodawcy

### 2.1 Dane tele-adresowe:

- odnośnie siedziby Wnioskodawcy

Województwo:	<i>Opolskie</i>
Powiat:	<i>Nyski</i>
Gmina:	<i>Głucholazy</i>
Miejscowość:	<i>Głucholazy</i>
Kod pocztowy:	<i>48-340</i>
Ulica:	<i>Rynek</i>
Nr domu:	<i>15</i>
Nr lokalu:	<i>-</i>
Telefon:	<i>0774092100</i>
Fax:	<i>0774092101</i>
e-mail:	<i>umig@glucholazy.pl</i>



- do korespondencji

☒ nie dotyczy

## 2.2 Identyfikacja i klasyfikacja Wnioskodawcy

Forma prawna:

wspólnota samorządowa - gmina

Typ beneficjenta:

jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jst

Rodzaj gminy:

Miejsko-wiejska

NIP:

755-12-77-014

REGON:

000524542

## 2.3 Doświadczenie w zakresie wykorzystania środków pomocowych w okresie ostatnich 3 lat

☐ w okresie ostatnich 3 lat nie (z)realizowano projektów ze środków pomocowych

Źródło finansowania	Opis
a) Wsparcie z programów krajowych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, nr projektu DE/VII/2221/W515/WO/04, tytuł: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Głucholazach, wartość: 4 890 000 PLN, kwota dofinansowania: 1 900 000 PLN, zakres: budowa pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, nr umowy dotacji DRW.II.3042-Gł-1/2008, tytuł: Budowa drogi transportu rolnego Burgrabice-Biskupów, wartość: 1.070.309,14 zł, kwota dofinansowania 499.969,10 zł, zakres: budowa 297 km drogi transportu rolnego
b) Wsparcie ze środków przedakcesyjnych	Phare CBC, nr projektu PL2003/005-078/1, tytuł projektu: Górnicze Tradycje – turystyczna promocja głucholasko-złatohorskiego zagłębia złota, wartość: 8463,71 euro, kwota dofinansowania: 6 347,78 euro, zakres: W ramach projektu opracowano i wydano 5000 szt. mapy turystycznej po dawnym zagłębiu złota, odnowiono i oznakowano Szlak Złotych Górników, wykonano i ustawiono tablice informacyjne przy najbardziej znanych reliktach dawnych kopalń złota.

Źródło finansowania	Opis
c) Wsparcie ze środków strukturalnych	<p>Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, nr projektu CZ.04.4.85/1.3.PL.1/0324, tytuł: Odbudowa historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głucholazy - Mikulovice (etap I), wartość: 461 110,67 PLN, kwota dofinansowania: 299 721,93 PLN, zakres: projekt dotyczył odbudowy spacerowego ciągu pieszego prowadzącego z dawnej dzielnicy zdrojowej Głucholaz do przejścia granicznego Głucholazy - Mikulovice. W ramach zadania odbudowano zniszczona przez powódź 1997 promenadę spacerową, biegnącą wzdłuż rzeki Białej Głucholaskiej oraz wyznakowano szlak turystyczny w kierunku Mikulovic.</p> <p>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, nr projektu CZ.3.22/2.2.00/08.00037, tytuł: Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim, wartość: 618 790,00 Euro, kwota dofinansowania: 525 971,50 Euro, zakres: Odbudowa zabytkowego parku zdrojowego w Głucholazach. Projekt w trakcie realizacji. Partnerem czeskim jest Społeczność Vincenze Priessnitze z Jesenika</p>
d) Wsparcie ze środków międzynarodowych instytucji finansowych	nie dotyczy
e) Inne źródła wsparcia	nie dotyczy

#### 2.4 Doświadczenie przy realizacji projektów o podobnym charakterze/powiązanie projektu z szerszą koncepcją rozwojową

☐ nie dotyczy

Identyfikacja projektu komplementarnego	Uzasadnienie komplementarności
---	--------------------------------

Identyfikacja projektu komplementarnego	Uzasadnienie komplementarności
<p>Projekt jest komplementarny z zadaniem zrealizowanym w latach 2006-2007 przez województwo opolskie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głucholazy” w ramach IW Interreg III A, nr projektu CZ.04.4.85/1.1.PL.1/0124 o wartość 8,06 mln zł oraz z zadaniem realizowanym przez Gminę Głucholazy (środki własne) w latach 2008-9 „Przebudowa ul. Opawskiej” o wartości 1 mln.</p>	<p>Planowane do przebudowy ulice łączy się bezpośrednio z przebudowaną drogą wojewódzka nr 411, co przyczyni się do stworzenia połączenia o podwyższonym standardzie z drogą krajową nr 40, stanowiąc ważny węzeł komunikacyjny regionu, prowadzący do granicy państwa. Zrealizowany przez województwo opolskie projekt poprawia dostęp do terenu usług turystycznych, usług zdrowia i opieki społecznej. Ulica Chopina stanowi połączenie z ulicą Lompy i Karłowicza, w związku z realizacją niniejszego projektu ma wpływ na kompleksowy rozwój infrastruktury w obszarze miasta o szczególnym znaczeniu dla gospodarki, w tym turystyki. Ulica Chopina jest jedyną drogą gminną, łączącą drogę wojewódzką nr 411 z obszarem części dawnej dzielnicy zdrojowej Głucholaz, terenu o wysokich walorach turystyczno-krajobrazowych, gdzie planuje się lokalizację ośrodków wypoczynkowych -rekreacyjnych oraz zakładów opieki zdrowotnej.</p>

## 2.5 Pomoc uzyskana przez Wnioskodawcę w Polsce

	TAK/NIE	Kwota w PLN
a) Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat	Nie	
b) Pomoc publiczna uzyskana na realizację danego przedsięwzięcia	Nie	

## 2.6 Dane osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie

Imię i Nazwisko	Edward Szupryczyński
Stanowisko w instytucji ubiegającej się o dofinansowanie	Burmistrz

Imię i Nazwisko	<i>Roman Zimoch</i>
Stanowisko w instytucji ubiegającej się o dofinansowanie	<i>Skarbnik</i>

## 2.7 Osoba do kontaktu w sprawach projektu

Imię i Nazwisko	<i>Piotr Chrobak</i>
Miejsce pracy (adres)	<i>48-340 Głucholazy , Rynek 15</i>
Stanowisko	<i>Naczelnik Wydziału Planowania Rowoju i Pozyskiwania</i>
Telefon	<i>0774092117</i>
Fax	<i>0774092101</i>
e-mail	<i>promocja@glucholazy.pl</i>

## 2.8 Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu (partnerzy)

☒ nie dotyczy

## III Informacje o projekcie

### 3.1 Rodzaj projektu odpowiadający zakresowi przedmiotowemu inwestycji realizowanych w ramach danego działania/poddziałania RPO WO 2007 - 2013

*Projekt odpowiada następującym punktom "Rodzaju projektów" poddziałania 3.1.2. zawartego w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013" :*

*1. Roboty budowlane dotyczące dróg (w tym obwodnic miast i miejscowości), węzłów, skrzyżowań (w tym skrzyżowań z ruchem okrężnym).*

*3. Infrastruktura towarzysząca lub kolidująca wyłącznie w przypadku projektów realizowanych w pkt 1 i 2 w ramach tego poddziałania, nierozdzielnie związana z projektem, w tym również zastosowanie tzw. Inteligentnych Systemów Transportu.*

### 3.2 Lokalizacja projektu

Powiat	Gmina	Miejscowość
<i>Nyski</i>	<i>Głucholazy</i>	<i>Głucholazy</i>
<i>Nyski</i>	<i>Głucholazy</i>	<i>Konradów</i>

### 3.3 Klasyfikacja projektu

Temat priorytetowy (dla interwencji cross-financing)	<i>Nie dotyczy</i>
Forma finansowania	<i>Pomoc bezzwrotna</i>

Typ obszaru	Obszar miejski
Działalność gospodarcza	Transport

**3.3.1 Czy w ramach projektu prowadzona będzie działalność gospodarcza?**

NIE

**3.3.2 Występowanie pomocy publicznej w ramach projektu.**☒ nie dotyczy**3.4 Harmonogram realizacji projektu**

Planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej	2010-12-15
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu	2011-02-01
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu	2012-10-31
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu	2012-11-30

**3.5 Opis problemów wraz z uzasadnieniem realizacji projektu**

Problemem występującym na terenie gminy Głucholazy jest niedostatecznie rozwinięta infrastruktura drogowa i obniżony jej standard, co negatywnie wpływa na rozwój atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej tego obszaru. Konieczna jest zwłaszcza poprawa infrastruktury, w tym dróg w celu stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju turystyki, agroturystyki i lecznictwa sanatoryjnego, to znaczy pełnego wykorzystania potencjału przyrodniczego gminy Głucholazy. Stan techniczny dróg gminnych na terenie jest niezadawalający, wpływa na obniżanie się przepustowości dróg i ograniczanie masy i wielkości pojazdów poruszających się po nich. Ulica Lompy i Karłowicza odgrywają bardzo ważną rolę w układzie komunikacyjnym miasta Głucholazy. Stanowią łącznicę między ulicą Parkową zlokalizowaną w zdrojowej części miasta Głucholazy, a drogą wojewódzką nr 411 biegnącą z Nysy do granicy państwa i dalej do miejscowości Złote Hory w Republice Czeskiej. Obecny stan techniczny dróg nie pozwala na swobodny przejazd samochodów osobowych i autobusów z drogi wojewódzkiej nr 411 do zdrojowej części miasta. Ze względu na stan nawierzchni dochodzi do uszkodzeń elementów mechanicznych. Ponadto w obecnym stanie ulice nie są przyjazne pod żadnym względem dla osób niepełnosprawnych. Brak odpowiednich, zmodernizowanych chodników i ścieżek rowerowych wpływa niekorzystnie na wykorzystanie ciągu komunikacyjnego przez pieszych i rowerzystów, którzy są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, jednak narażonych na niebezpieczeństwa ze strony ruchu samochodowego. Drogi pozbawione są oświetlenia ulicznego, które stanowi istotny element infrastruktury drogowej. Przystanki autobusowe mieszczą się bezpośrednio przy krawędzi jezdni, zagrażając bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Drogi lokalne stanowią podstawę dostępności komunikacyjnej na terenie gminy i decydują o jej potencjale rozwojowym tego obszaru, konieczne jest zapewnienie rozwiązań technicznych umożliwiających bezkolizyjne połączenie tych dróg z drogami wyższej kategorii, zwłaszcza prowadzących do granic państwa, umożliwiając swobodny ruch osobowy i towarowy. Jednym z najpilniejszych zadań polityki regionalnej jest zorganizowanie odpowiednich warunków dla rozwoju atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej terenów

przygranicznych, który z racji peryferyjnego położenia narażone są szereg zagrożeń dla gospodarki. Gmina Głucholazy nadal stanowi obszar zagrożenia bezrobociem strukturalnym. Dane wskazują, iż stopa bezrobocia w powiecie nyskim jest nadal wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej. Zaprzestanie realizacji inwestycji uniemożliwi planowanie i przeprowadzenie wielu cennych inicjatyw sprzyjających ofercie gospodarczej regionu, a tym samym zwiększającej jego konkurencyjność.

Ograniczy dostęp do terenu inwestycyjnego o powierzchni 2,29 ha, przeznaczonego zgodnie z ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholaz na tereny ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych. Jest to obszar po zniszczonym zespole basenów i hotelu, gdzie ma powstać zespół hotelowo-rekreacyjny typu SPA.

Zgodnie ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty zapewnienie infrastruktury drogowej o odpowiednim standardzie stanowi podstawę osiągnięcia wzrostu gospodarczego. W obrębie ulic Lompy i Karłowicza zlokalizowane są również punkty usługowe, głównie handlowe. W sąsiedztwie ulic zlokalizowany jest duży kompleks medyczny szpitala MSWiA, liczne sanatoria rezydujące w zdrojowej części miasta oraz punkty użyteczności publicznej.

Projekty łączącym w sobie nie tylko poprawę standardu gminnej infrastruktury drogowej, ale również projektem zapewniającym dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych, decydującym o potencjale rozwojowym miasta, a tym samym całej Gminy. Projekt stanowi kontynuację kompleksowym działań inwestycyjnych na tym obszarze, albowiem w roku 2009 zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Głucholazach” w ramach RPO WO 2007 -2013.

### 3.6 Celowość realizacji projektu i jego wpływ na otoczenie

Cele projektu i jego wpływ na otoczenie:

Celem ogólnym projektu jest rozwój konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej, zwłaszcza turystycznej miasta Głucholazy poprzez rozwój infrastruktury drogowej, w tym przebudowę dróg gminnych ulic Lompy i Karłowicza.

Cele szczegółowe to:

1. Poprawa stanu i podniesienie standardu infrastruktury drogowej w Głucholazach, stanowiącej połączenie z drogami wyższej kategorii o znaczeniu regionalnym;
2. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego;
3. Wzrost atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społecznej diagnozowanego obszaru.

W wyniku realizacji zadania poprawie ulegnie bezpieczeństwu ruchu drogowego (kołowego, pieszego i rowerowego). Projekt obejmuje szereg elementów mających bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg tj.:

- wykonanie nowej nawierzchni,
- wykonanie chodników dla pieszych,
- wykonania parkingów i miejsc postojowych
- wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej
- wykonanie nowego oświetlenia,
- wykonanie zatok autobusowych,

W wyniku realizacji zadania nastąpi upłynnienie ruchu pojazdów, a także poprawa dostępności do miejsc użyteczności publicznej, co w rezultacie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie drogi, skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie czasu oczekiwania na włączenie do ruchu, zmniejszenie hałasu, a tym samym na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania ruchu komunikacyjnego na środowisko. Przebudowa przyczyni się do stworzenia połączenia o podwyższonym standardzie z drogą krajową nr 40 i wojewódzką nr 411, stanowiącymi ważny węzeł komunikacyjny regionu, prowadzący

do granicy państwa.

Realizacja projektu umożliwi również dostęp do powierzchni terenów inwestycyjnych o powierzchni 2,29 ha, które zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholaz (zatwierdzony uchwałą

nr XVIII/89/99 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 26.10.1999, Dz. U Woj. Opolskiego nr 47, poz. 303 z dnia 26.12.1999r.) przeznaczone są na tereny ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych.

Realizacja projektu poprawi dostęp do terenu usług turystycznych, usług zdrowia i opieki społecznej. Przedmiotowe drogi mają znaczenie strategiczne, łączą drogę wojewódzką nr 411 z obszarem części dawnej dzielnicy zdrojowej Głucholaz, terenu o wysokich walorach turystyczno-krajobrazowych, gdzie planuje się lokalizację ośrodków wypoczynkowych - rekreacyjnych oraz zakładów opieki zdrowotnej.

Przebudowa umożliwi łatwiejsze poruszanie się osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a osobom na wózkach umożliwi swobodne poruszanie się po ulicach (obniżone zjazdy i krawężniki).

Wskaźniki rezultatu:

1. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich - 643053.2242 PLN/rok

2. Oszczędność czasu w przewozach towarowych - 71163.4348 PLN/rok

na koniec roku następnego po zakończeniu inwestycji.

Wpływ projektu na realizację celów Programu/działania/poddziałania:

Cel główny projektu jest zbieżny z celem poddziałania 3.1.2 „Podniesienie konkurencyjności województwa opolskiego poprzez rozwój infrastruktury dróg gminnych i powiatowych zwiększającej komunikacyjność regionu i podnoszącej standardy jej bezpiecznego użytkowania”. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości lokalnej infrastruktury transportowej w Gminie Głucholazy, poprzez podniesienie standardu drogi gminnej – Ulica Lompy i Karłowicza.

Przebudowana droga poprawi dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych o pow. 2,29 ha, które zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Głucholaz (zatwierdzony uchwałą nr XVIII/89/99 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 26.10.1999, Dz. U Woj. Opolskiego nr 47, poz. 303 z dnia 26.12.1999r.) przeznaczone są na tereny ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych. Obecnie jest to obszar po zniszczonym zespole basenów i hotelu, na którym ma powstać zespół hotelowo-rekreacyjny typu SPA. Nastąpi poprawa dostępności do lokalnych centrów usług publicznych, głównie handlu. Nastąpi usprawnienie komunikacji pomiędzy obszarami wiejskim gminy a miastem Głucholazy. Przebudowa przyczyni się także do stworzenia połączenia o podwyższonym standardzie z drogą krajową nr 40 i wojewódzką nr 411, które stanowią ważny węzeł komunikacyjny regionu, prowadzący do granicy państwa.

### 3.7 Opis przedmiotu projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej – Ul. Lompy i Karłowicza o długości 1,593 km. Projekt przewiduje kompleksową przebudowę konstrukcji jezdni, ułożeniu nowych warstw bitumicznych nawierzchni, budowie na całym odcinku drogi ciągów pieszych, budowie nowych systemów: odwodnienia oświetlenia drogowego, budowie zjazdów.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy dróg gminnych nr 1071133 O – ul. Karłowicza, nr 1071128 ul. Lompy o długości 1,593 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt jest zgodny z Rozporządzeniem Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Koszty infrastruktury towarzyszącej nie przekraczają 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Nakład jednostkowy (1) =  $7831905,95 / 1,593 = 4916450,69 \text{ zł/km}$

Nakład jednostkowy (2) =  $7831905,95 / 5193 = 1508,17 \text{ zł/poj./dobę}$

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które staną się dostępne w wyniku realizacji inwestycji i wynika to z mpzp Gminy Głucholazy – 2,29 ha.

Projekt przyczyni się do poprawy dostępu do usług publicznych: szpitala MSWiA, ośrodków sanatoryjnych i strefy wypoczynkowej, ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych np. Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowy Spółdzielczości Mieszkaniowej Opawa, szkoły i obiektów handlowych.

Drogi gminne, będące przedmiotem inwestycji połączone są bezpośrednio z drogą wojewódzką 411 Głucholazy – Konradów. Poprzez drogę wojewódzką łączą się z drogą krajową nr 40 relacji Pyskowice – Kędzierzyn - Koźle — granica państwa Głucholazy – Mikulovice.

Zastosowano rozwiązania i elementy infrastruktury mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tj. chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, poprawa zakrętów i wyjazdów pod kontem widoczności, zatoki autobusowe, ciągi piesze zabezpieczone barierami, oddzielenie ruchu kołowego od pieszego. Zatwierdzona organizacja ruchu zawierająca elementy poprawy bezpieczeństwa.

Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi od 2004r. - projekt jest komplementarny z zadaniem zrealiz. w latach 2006-2007 przez samorząd woj. opolskiego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Głucholazy” w ramach Interreg IIIA, jest również komplementarny z zadaniem realizowanym przez Gminę Głucholazy w latach 2008-2009 „Przebudowa ul. Opawskiej w Głucholazach” ze środków własnych. Droga budowana będzie z wykorzystaniem elementów podlegających recyklingowi. Materiały wtórne z rozebranych elementów posłużą do wypełnienia nowopowstałych przestrzeni. Humus zostanie w 100% wykorzystywany do budowy nowopowstałej infrastruktury. Wskaźnik recyklingu  $R = (Mr/Mw) \cdot 100\% = (570,89 \text{ t} / 22458,76 \text{ t}) \cdot 100\% = 2,54\%$ .

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informat. – nie zastosowano

Dostępność do unikatowych form kulturowo-przyrodniczych w woj. opolskim – droga poprawia dostęp do Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.

Aktywność gospodarcza - Liczba podmiotów na terenie Gminy Głucholazy / Liczba mieszkańców na obszarze Gminy Głucholazy wg GUS stan na 31.12.2008r. = 2518 podmiotów / 25647 osób = 0,098 podm./osobę.

Więcej szczegółów w Aneksie do SWI pkt.1.5.1 str.6-8.



### 3.8 Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Lp.	Wskaźnik produktu	Źródło danych	Jedn. miary	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Wartość docelowa
1	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów	Nie dotyczy.	szt./EPC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
2	w tym kobiety		szt./EPC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
3	Długość przebudowanych dróg gminnych	Protokoły odbioru robót. Urząd Miejski w Gucholazach	km	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5930	0.0000	0.0000	0.0000	1.5930
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Monitoring wskaźnika będzie się odbywał w odstępach rocznych. Docelowa wartość wskaźników będzie podana na koniec roku zakończenia inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za jego monitorowanie będzie Urząd Miejski w Gucholazach													
4	Długość wybudowanych dróg powiatowych	Nie dotyczy.	km	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
5	Długość wybudowanych dróg gminnych	Nie dotyczy.	km	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
6	Długość wybudowanych obwodnic	Nie dotyczy.	km	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
7	Długość zrekonstruowanych obwodnic	Nie dotyczy.	km	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													

Lp.	Wskaźnik produktu	Źródło danych	Jedn. miary	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Wartość docelowa
8	Długość przebudowanych dróg powiatowych	Nie dotyczy.	km	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
9	Liczba wybudowanych obwodnic	Nie dotyczy.	szt.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													

### 3.9 Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Źródło danych	Jedn. miary	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Wartość docelowa
1	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etapów	Nie dotyczy.	szt./EPC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
2	w tym kobiety	Nie dotyczy.	szt./EPC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
3	w tym na obszarach wiejskich	Nie dotyczy.	szt./EPC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
4	Liczba utworzonych nowych etapów badawczych	Nie dotyczy.	szt./EPC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													

Lp.	Wskaźnik rezultatu	Źródło danych	Jedn. miary	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Wartość docelowa
5	- w tym dla kobiet	Nie dotyczy.	szt./EPC	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Nie dotyczy.													
6	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	Protokoły pomiaru natężenia ruchu wraz z analizą ekonomiczną. Urząd Mięjskie w Glucholazach	PLN/rok	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	643 053.2242	0.0000	0.0000	643 053.2242
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Kurs Euro z dnia 30.12.2009r. tj. 4,1249 zł. Monitoring wskaźnika będzie się odbywał w odstępach rocznych. Docelowa wartość wskaźników będzie podana na koniec roku następnego po zakończeniu inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za jego monitorowanie będzie Urząd Mięjski w Glucholazach													
7	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	Protokoły pomiaru natężenia ruchu wraz z analizą ekonomiczną. Urząd Mięjskie w Glucholazach	PLN/rok	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	71 163.4348	0.0000	0.0000	71 163.4348
Opis metodologii monitoringu wskaźnika:													
Kurs Euro z dnia 30.12.2009r. tj. 4,1249 zł. Monitoring wskaźnika będzie się odbywał w odstępach rocznych. Docelowa wartość wskaźników będzie podana na koniec roku następnego po zakończeniu inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za jego monitorowanie będzie Urząd Mięjski w Glucholazach													

### 3.10 Planowani odbiorcy projektu

Projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Glucholazy, inwestorów oraz do przebywających na tym obszarze turystów. Przebudowane ulice ułatwią mieszkańcom gminy i turystom dostęp do atrakcyjnego przyrodniczo i krajobrazowo obszaru, jakim jest część drożowa miasta Glucholazy oraz poprawi dostęp do wysokiej jakości usług. Zastosowane rozwiązania projektowe poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych, rowerzystów, ruchu samochodowego. Nowa infrastruktura drogowa będzie także przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Umożliwi to pełniejsze wykorzystanie walorów przyrodniczych, leczniczych i rekreacyjnych tego terenu, co wpłynie na rozwój turystyki i wymiany gospodarczej. Przebudowana droga ułatwi sektorowi prywatnemu branży turystycznej przeprowadzenie inwestycji na tym obszarze. Będzie to stymulowało rozwój społeczno-gospodarczy, napływ kapitału i tworzenie nowych, lepszych miejsc pracy.

Suma kontrolna: 2GK4 Y7MA UV35 K8W5 HENC U5SZ Y,.,.,. H195

### 3.11 Tabela 1 - Planowane koszty w ramach projektu

TABELA 1. KOSZTY PROJEKTU - KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE											
TABELA 1.1. KOSZTY KWALIFIKOWANE /w PLN/											

☐ nie dotyczy

TABELA 1.1.A. KOSZTY KWALIFIKOWANE PROJEKTU NIE OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Czy podatek VAT jest dla beneficjenta kosztem kwalifikowanym?					TAK											
Lp.	Rodzaj kosztu - kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Koszt kwalifikowany	OKRES FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH										RAZEM
						2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015	
1	Zakup nieruchomości niezbudowanej	163 934.43	22	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	
2	Roboty budowlano- montażowe drogowe	2 872 484.17	22	3 504 430.69	3 504 430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1 510 000.00	1 994 430.69	0.00	0.00	0.00	3 504 430.69	
3	Infrastruktura kolidująca	81 452.72	22	99 372.32	99 372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	24 372.32	0.00	0.00	0.00	99 372.32	
4	Infrastruktura towarzystwająca	3 209 756.51	22	3 915 902.94	3 915 902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1 675 000.00	2 240 902.94	0.00	0.00	0.00	3 915 902.94	
5	Nadzór inwestorski	81 967.21	22	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 000.00	58 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	
6	Promocja projektu	10 000.00	22	12 200.00	12 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 100.00	6 100.00	0.00	0.00	0.00	12 200.00	
	RAZEM	6 419 595.04		7 831 905.95	7 831 905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3 508 100.00	4 323 805.95	0.00	0.00	0.00	7 831 905.95	

☒ nie dotyczy

TABELA 1.1.B. KOSZTY KWALIFIKOWANE PROJEKTU OBJĘTE POMOCĄ PUBLICZNĄ											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Suma kontrolna: 2GK4 Y7MA UV35 K8W5 HENC U5SZ Y, ... H195

TABELA 1.2. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE /w PLN/
TABELA 1.2.A. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

☐ nie dotyczy

TABELA 1.2.B. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE PROJEKTU														
Lp.	Rodzaj kosztu - kategoria wydatku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	OKRES FINANSOWANIA KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH								RAZEM	
					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
1	Infrastruktura towarzysząca - schody	115 754.73	22	141 220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	47 000.00	94 220.77	0.00	0.00	0.00	141 220.77
1	Infrastruktura towarzysząca ponad 50% kosztów kwalifikowanych	7 377.05	22	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00
2	Infrastruktura kolidująca - przejazd kolejowy	79 348.50	22	96 805.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 805.17	0.00	0.00	0.00	96 805.17
2	Roboty budowlano-montażowe na drodze wojewódzkiej	31 247.63	22	38 122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 122.11	0.00	0.00	0.00	38 122.11
	RAZEM	233 727.91		285 148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47 000.00	238 148.05	0.00	0.00	0.00	285 148.05

					2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015
	<b>RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	47 000.00	238 148.05	0.00	0.00	0.00	285 148.05

TABELA 1.3. CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU /w PLN/ - KWALIFIKOWANE I NIEKWALIFIKOWANE									
OKRES FINANSOWANIA KOSZTÓW PROJEKTU									
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2007-2015
0.00	0.00	0.00	0.00	3 555 100.00	4 561 954.00	0.00	0.00	0.00	8 117 054.00

**3.12 Zastosowanie instrumentu elastyczności – cross financing**☒ nie dotyczy**3.13 Planowany dochód generowany przez projekt**☒ projekt nie generuje dochodu lub objęty jest pomocą publiczną**3.14 Tabela 2 – Docelowe źródła finansowania kosztów kwalifikowanych projektu****TABELA 2.1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU  
NIE OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ /W PLN/**

LP.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2007-2015	
		kwota	%
1	Dofinansowanie	6 657 120.05	85.00
2	Wkład własny - budżet gminy	1 174 785.90	15.00
3	Wkład własny - budżet powiatu	0.00	0.00
4	Wkład własny - budżet województwa	0.00	0.00
5	Środki prywatne	0.00	0.00
Inne	brak	0.00	0.00
	RAZEM	7 831 905.95	100.00
	Razem wkład własny	1 174 785.90	15.00

**TABELA 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU  
RAZEM /W PLN/**

LP.	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2007-2015	
		kwota	%
1	Dofinansowanie	6 657 120.05	85.00
2	Wkład własny - budżet gminy	1 174 785.90	15.00
3	Wkład własny - budżet powiatu	0.00	0.00
4	Wkład własny - budżet województwa	0.00	0.00
5	Środki prywatne	0.00	0.00
Inne	brak	0.00	0.00
	RAZEM	7 831 905.95	100.00
	Razem wkład własny	1 174 785.90	15.00

Dofinansowanie z EFRR	6 657 120.05
Dofinansowanie z Budżetu Państwa	0.00

**3.15 Czy planowane jest zaciągnięcie kredytu/pożyczki na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia? Jeżeli „TAK” to w jakiej kwocie?**
☐ nie dotyczy

1 000 000.00

**3.16 Trwałość projektu****INSTYTUCJONALNA**

Projekt wdrażany będzie przez Gminę Głucholazy, jednostkę samorządu terytorialnego, działającą na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Głucholazy przyjętego uchwałą Uchwała Nr IX/60/03 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. Na podstawie tej ustawy gmina wykonuje określone zadania publiczne m.in w zakresie: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

W realizacji projektu wykorzystany zostanie sprawdzony schemat zarządzania projektem i podziału odpowiedzialności, który oparty jest na podstawowych obowiązkach pracowników:

1. Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury – realizacja inwestycji
2. Wydział Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy (Koordynator Projektu) – wdrażanie i monitoring.
3. Wydział Planowania, Zamówień Publicznych i Działalności Gospodarczej – procedura przetargowa
4. Wydział Finansowo – Budżetowy
5. Inspektor nadzoru (podmiot prawny, bądź osoba fizyczna wyłoniona w trybie przetargu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych).

Osoby zaangażowane w zarządzanie projektem będą posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w realizacji projektów z udziałem Funduszy Strukturalnych, prawa budowlanego oraz finansów publicznych, a także w finansowym rozliczaniu projektów.

Koordynator projektu monitorować będzie wdrażanie projektu, w tym przygotowywać okresowe, roczne i końcowe raporty monitoringowe z realizacji projektu. Odpowiedzialny będzie również za monitoring, pomiar wskaźników rezultatów, celu bezpośredniego, ogólnego, systematyczne zbieranie, raportowanie i interpretowanie danych opisujących postęp i efekty realizacji projektu. W realizacji projektu wykorzystany zostanie sprawdzony schemat zarządzania projektem i podziału odpowiedzialności, który oparty jest na podstawowych obowiązkach pracowników. Zarządzanie ryzykiem wpisane będzie w cykl comiesięcznej sprawozdawczości koordynatora działań projektowych, co gwarantuje, iż w sposób dynamiczny dostrzegać będzie zmiany we wdrażaniu projektu, a także może diagnozować nowe pojawiające się zagrożenia oraz uzyskuje odpowiedź na pytanie, dlaczego pewne działania zostały zainicjowane.

Nie istnieje zatem zagrożenie niewłaściwego zarządzania projektem poprzez brak właściwej kadry lub brak dokładnego określenia odpowiedzialności za poszczególne zadania, które muszą zostać wykonane w ramach realizacji projektu.

Trwałość projektu zostanie zachowana w okresie 5 lat od zakończenia rzeczowej realizacji projektu.

**FINANSOWA**

Właścicielem wybudowanej infrastruktury będzie Gmina Głucholazy, jednostka samorządu terytorialnego, działająca na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy z dnia 27.06.2003r. przyjętego uchwałą Rady Gminy. Po ukończeniu projektu wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji inwestycji będą pokrywane ze środków budżetu gminy, która również będzie zajmowała się przeglądami i remontami.

*Ryzyko finansowej nietrwałości projektu jest niskie z kilku powodów:*

- *JST nie ma zdolności upadłościowej – nie stosuje się trybu egzekwowania roszczeń w trybie upadłości;*
- *JST posiada znaczny majątek;*
- *występuje specyficzne usytuowanie prawne, w tym m.in. ustawowa gwarancja dochodów;*
- *wysoka stabilność gospodarczo-finansowa.*

*Trwałość projektu zostanie zachowana w okresie 5 lat od zakończenia rzeczowej realizacji projektu.*

#### ORGANIZACYJNA

*Po ukończeniu projektu wszelkie koszty utrzymania i eksploatacji inwestycji będą pokrywane ze środków budżetu gminy Głucholazy, która również będzie zajmowała się przeglądami i remontami. Zarządzanie drogami gminnymi podlega Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury*

*Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym i w ciągu 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. Trwałość projektu zostanie zachowana w okresie 5 lat od zakończenia. W perspektywie tej projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i jego wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte, a eksploatacja wytworzonego w wyniku realizacji projektu majątku trwałego będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie*

*Trwałość projektu zostanie zachowana w okresie 5 lat od zakończenia rzeczowej realizacji projektu.*

Uzasadnienie w przypadku przekazania zrealizowanego projektu innej instytucji:

*nie dotyczy*

### 3.17 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze:

#### a) Ochrony środowiska

*Projekt ma obojętny wpływ na środowisko naturalne oraz realizację polityki zrównoważonego rozwoju i ochronę obszarów NATURA 2000. Projekt będzie realizowany poza granicami i bezpośrednim sąsiedztwem obszarów NATURA 2000, tj. siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Nie pogorszy stanu chronionych siedlisk. Inwestycja będzie oddziaływać na środ. tylko w okresie wykonywania prac modernizacyjnych. Będzie to związane z podwyższonym poziomem hałasu, zwiększonym pyleniem oraz z ogólnym utrudnieniem ruchu pieszego i samochodowego. Po zakończeniu inwestycji negatywne oddziaływania środ. będą występować w niewielkim stopniu. W obrębie przebudowanej drogi emisja spalin zostanie zredukowana. Brak nierówności zmniejszy hałas i wibracje od poruszających się poj. Odpady powstałe w wyniku eksploatacji drogi usuną wyspecjalizowane ekipy. Wody opadowe odprowadzi kanalizacja deszczowa.*

#### b) Równości szans

*Projekt pozytywnie wpłynie na zapewnienie równości szans w korzystaniu z infrastruktury publicznej. W obecnym stanie ul. Lompy i Karłowicza nie jest przyjazna pod żadnym względem dla osób niepełnosprawnych. Realizacja inwestycji spowoduje likwidację barier architektonicznych i przystosowanie infrastruktury drogowej dla osób niepełnosprawnych. Projekt będzie więc pozytywnie oddziaływał na wyrównanie szans niepełnosprawnych w dostępie do korzystania z infrastruktury publicznej. W nowym podejściu państw członkowskich do problemu niepełnosprawności kładzie się większy nacisk na określenie i usunięcie różnych barier, stojących na drodze do realizacji równych szans i pełnego*



f) stron internetowych zawierających informacje o realizowanych projektach,  
g) wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań.

Projekt promowany będzie poprzez:

- zamieszczenie wiadomości o realizacji projektu na stronach internetowych partnerów
- specjalne ogłoszenia w lokalnych mediach (prasie i radiu)
- informacje we wszelkich dokumentach i prezentacjach projektu

Moment rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, dzięki mediom, podany zostanie do wiadomości jak najszerszemu kręgowi osób.

### 3.20 Sytuacja projektu w przypadku nie zakwalifikowania do współfinansowania z EFRR w ramach RPO WO 2007-2013

Zostanie zrealizowany w terminie i zakresie przewidzianym we wniosku	NIE
Zostanie zrealizowany w przewidzianym terminie, ale w ograniczonym zakresie	NIE
Zostanie zrealizowany w terminie późniejszym, w zakresie przewidzianym we wniosku	NIE
Zostanie zrealizowany w późniejszym terminie i w ograniczonym zakresie	TAK
Nie zostanie w ogóle zrealizowany	NIE
<p>Uzasadnienie do wybranego punktu:</p> <p>Konieczność realizacji tego zadania wynika z faktu, iż Ulice Lompy i Karłowicza odgrywają bardzo ważną rolę w układzie komunikacyjnym miasta Głuchołazy. W związku z tym zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Jednak gmina Głuchołazy nie dysponuje środkami na pokrycie zadania w najbliższym czasie. Dlatego też w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na współfinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO WO 2007-2013. W przypadku niezakwalifikowania się projektu do dofinansowania działania ograniczą się jedynie do przeprowadzania niezbędnych remontów częściowych.</p>	

### Lista załączników dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców

☒ nie dotyczy

### Lista załączników dla pozostałych projektów

☐ nie dotyczy

Lp.	Nazwa załącznika	TAK	NIE	N/D
1	Studium Wykonalności Inwestycji	✓		
2	Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko	✓		
2.1	Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko	✓		

Lp.	Nazwa załącznika	TAK	NIE	N/D
2.2	Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000	✓		
2.3	Pełna dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko / postanowienie właściwego organu o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu OOS	✓		
3	Kopia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy / dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego	✓		
4	Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupywanego sprzętu / specyfikacja zakupowanych usług	✓		
5	Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt	✓		
6	Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością	✓		
7	Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji	✓		
8	Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu	✓		
9	Kopia zawartej umowy/porozumienia na realizację wspólnego przedsięwzięcia			✓
10	Bilans za ostatni rok zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni	✓		
11	Dokumenty rejestrowe			✓
12	Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT	✓		
13	Statut/akt powołujący jednostkę			✓
14	Oświadczenie beneficjenta o zgodności projektu z zasadami udzielania pomocy publicznej	✓		
15	Oświadczenie beneficjenta o zapewnieniu udziału środków własnych	✓		
16	Deklaracja beneficjenta odnośnie stworzonych nowych miejsc pracy	✓		
17	Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu	✓		
1. Upoważnienie do stwierdzania zgodności kserokopii z oryginałem 2. Oświadczenie o zgodności załączonej dokumentacji z wnioskiem 3. Dokumenty świadczące o nadaniu numeru drodze i zakwalifikowaniu do dróg gminnych 4. Operat szacunkowy wykupu gruntów 5. Uchwała Rady Miejskiej w Głucholazach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6. Szczegółowe kosztorysy projektu				

## DEKLARACJA BENEFICJENTA

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
2. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu;
3. Oświadczam, że w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia nie zostały naruszone w sposób istotny zapisy art. 207 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240);
4. Oświadczam, że wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były, nie są i nie będą finansowane z innych programów unijnych;
5. Zobowiązuję się do zabezpieczenia niezbędnych środków do realizacji planowanego przedsięwzięcia;
6. Zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu w ciągu pięciu lat od daty zakończenia realizacji inwestycji (MŚP - 3 lata);
7. Oświadczam, że wszelkie zamówienia dokonane w ramach projektu odbędą się na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r., Nr 82, poz. 560), chyba że zostały ustawowo wyłączone (art. 4);
8. Oświadczam, że projekt jest zgodny z regulacjami prawnymi dot. zasad udzielania pomocy publicznej;
9. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013;
10. Oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP II RPO WO.

**Oświadczenie powyższe składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,**

☒ **przewidzianej w Kodeksie Karnym (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553).**

EDWARD SZUPRYCZYŃSKI

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Beneficjenta

GMINA GŁUCHOŁAZY  
48-340 Głucholazy, Rynek 15  
NIP 753-23-82-690  
Regon 531412792

BURMISTRZ

Stanowisko

BURMISTRZ

mgr Edward Szuprzycki

Podpis i pieczęć

SKARBNIK MIASTA  
mgr Roman Cichoń

Kontrasygna osoba odpowiedzialnej  
za finanse w Instytucji Beneficjenta

13.01.2011 r.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu

Nazwa beneficjenta: **Gmina Glucholazy**

Tytuł projektu: **Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie**

Numer ewidencyjny wniosku: **WND-RPOP.03.01.02-16-035/10**

Numer umowy o dofinansowanie: **RPOP.03.01.02-16-035/10-00**

data podpisania umowy: **29.10.2010 r.**

Klasyfikacja budżetowa projektu:

Dział	Rozdział
-	-

### Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu nie objętej pomocą publiczną

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Rok	Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania:			Wkład własny			
		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ogółem	Budżety jst *	Inne środki publiczne *	Inne środki, w tym prywatne *
1	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9	7	8	9
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 508 100,00	2 981 885,00	2 981 885,00	0,00	526 215,00	526 215,00	0,00	0,00
2012	4 323 805,95	3 675 235,05	3 675 235,05	0,00	648 570,90	648 570,90	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 831 905,95</b>	<b>6 657 120,05</b>	<b>6 657 120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 785,90</b>	<b>1 174 785,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne krajowe środki publiczne oraz inne środki w części stanowiącej współfinansowanie projektu

\*\* n – rok podpisania umowy (w roku podpisania umowy IZ określa poziom możliwych płatności od IZ dla Beneficjenta – zgodnie zapisami dotyczącymi Programu w ustawie budżetowej na dany rok)

*Handwritten signature/initials*

**Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu objętej pomocą publiczną**

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Rok	Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania:			Wkład własny			
		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ogółem	Budżety jst *	Inne środki publiczne *	Inne środki, w tym prywatne *
1	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9	7	8	9
2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne krajowe środki publiczne oraz inne środki w części stanowiącej współfinansowanie projektu

\*\* n – rok podpisania umowy (w roku podpisania umowy IZ określa poziom możliwych płatności od IZ dla Beneficjenta – zgodnie zapisami dotyczącymi Programu w ustawie budżetowej na dany rok)

GMINA GŁUCHOŁAZY  
48-340 Głucholazy, Rynek 15  
NIP 753-23-82-690  
Regon 531412792

**BURMISTRZ**

mgr Edward Szupryczyński

**WICEMARSZAŁEK**

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

Podpisy:

Tomasz Kustuś

Łukasz Bęben

**PRZEDSIĘWZYMCA**

1/1

mgr Edward Szupryczyński

Beneficjent

Instytucja Zarządzająca

**SKARBNIK**  
Województwa Opolskiego

Tadeusz Tronczyński

Kd 8/11/17



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### Prognoza składania wniosków o płatność

Nazwa beneficjenta: **Gmina Glucholazy**

Tytuł projektu: **Rozbudowa dróg gminnych – ul. Karłowicza i ul. Lompy w Glucholazach i Konradowie**

Numer ewidencyjny wniosku: **WND-RPOP.03.01.02-16-035/10**

Numer umowy o dofinansowanie: **RPOP.03.01.02-16-035/10-00**

Data podpisania umowy: ..... 29.10.2010 r. .....

Klasyfikacja budżetowa projektu:

Dział	Rozdział
-	-

### Prognoza składania wniosków o płatność nie objętych pomocą publiczną

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Okres (rok, miesiąc)		Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania		
Rok	Miesiąc		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące*
1	2	3	4=5+6	5	6
2011	styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	luty	0,00	0,00	0,00	0,00
	marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwiecień	200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	maj	0,00	0,00	0,00	0,00
	czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	lipiec	543 100,00	461 635,00	461 635,00	0,00
	sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00
	wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00
	październik	813 000,00	691 050,00	691 050,00	0,00
	listopad	0,00	0,00	0,00	0,00
	grudzień	1 952 000,00	1 659 200,00	1 659 200,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 508 100,00</b>	<b>2 981 885,00</b>	<b>2 981 885,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

**Prognoza składania wniosków o płatność objętych pomocą publiczną**

w PLN (do 2 miejsc po przecinku)

Okres (rok, miesiąc)		Planowana kwota wydatków	Należna wysokość dofinansowania		
Rok	Miesiąc		Ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące*
1	2	3	4=5+6	5	6
2011	styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	luty	0,00	0,00	0,00	0,00
	marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
	kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00
	maj	0,00	0,00	0,00	0,00
	czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00
	sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00
	wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00
	październik	0,00	0,00	0,00	0,00
	listopad	0,00	0,00	0,00	0,00
	grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

mgr Edward Czupryczyński

Podpisy:

SKARBNIK MIASTA Beneficjent

mgr Roman Zimoch

Gmina Głucholazy  
ul. Rynek 15  
48-340 GŁUCHOŁAZY