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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

   1. Część ogólna 

 
1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

 

„Remont dróg na terenie Góry Parkowej działkace nr 1468 w miejscowości 

Podlesie gmina Głuchołazy” 

  

1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
- korytowanie mechaniczne i ręczne pod drogi w gruntach kat. IV,  

- montaŜ drenaŜu z PCW pod drogami, 

- wywóz ziemi, 

- montaŜ geokraty, 

- nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 

- czyszczenie i profilowanie rowów odwadniających, 

 

 

 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zakłada wystąpienie  robót 

tymczasowych związanych jedynie z urządzeniem placu budowy, 

zachowaniem bezpiecznych warunków uŜytkowania oraz zabezpieczenia 

terenu robót. Koszty wynikające z wykonania powyŜszych robót oferent 

zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej oferty.   

 

   1.4 Informacje o terenie budowy 

 
Teren budowy obejmuje odcinki dróg gminnych leśnych.  

 

1.5  Przekazanie terenu budowy.  

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaŜe 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i 

opiniami.  
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1.6 Zgodność robót z dokumentacja przetargową 

 
Dokumentacja przetargowa dotycząca zakresu rzeczowo-ilościowego robót 

inŜynieryjno – drogowych ( SIWZ, SST, przedmiary robót) oraz inne  

dokumenty dodatkowe są częścią umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w 

całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje ich waŜność określona w Umowie. Wykonawca nie 

moŜe wykorzystywać błędów lub roszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z w/w 

dokumentami  

Dane określone w specyfikacji uwaŜane będą za wartości docelowe, od 

których moŜliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. 

Cechy oraz parametry wbudowanych materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzut tych cech nie moŜe przekraczać wartości tolerancji normowych dla 

poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, gdy wbudowane materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z  warunkami zamówienia, obowiązującymi 

normami oraz  specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

wykonanego elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy   

      

1.7  Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy 
 

Urządzenie placu budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i 

utrzymaniu wszelkich niezbędnych maszyn, urządzeń,  niezbędnych w trakcie 

budowy podłączeń zasilających i odprowadzających, ich eksploatacji oraz ich 

rozebraniu, demontaŜu i wywiezieniu. Urządzenie placu budowy naleŜy 

zaplanować i uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem budowy. Ze 

względu na pełne zapewnienie  bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, 

plac budowy naleŜy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Wykonawca 

robót na bieŜąco zobowiązany będzie do sprzątania oraz naleŜytego 

utrzymania przyległych dróg.  

W miejscu widocznym naleŜy umieścić budowlaną tablicę informacyjną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, Ŝe są wliczone w cenę umowy. 

 

    1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy 

oraz unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób oraz własności prywatnej i 

społecznej wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie sposobu działania w związku z wykonywaniem kontraktu 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i  

substancjami mogącymi pogorszyć stan środowiska 

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

- moŜliwością powstania wybuchu lub poŜaru 

 

1.9  Ochrona poŜarowa 

 
        Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpoŜarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy 

jest utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpoŜarowej wymaganego 

przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 

składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel 

Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw 

poŜaru na terenie budowy.  

  

1.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być 

dopuszczone do uŜycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się równieŜ 

stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po 

wykonaniu robót, mogą być uŜyte pod rygorem przestrzegania wymagań 

technologicznych ich wbudowania, określonych w stosownych certyfikatach i 

świadectwach dopuszczenia. 

 



 4 

1.11  Ochrona własności publicznej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzenia podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od 

odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji, przekazanych 

mu przez Zamawiającego, a dotyczących ich lokalizacji w terenie.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na 

powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w 

dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

 

 1.12 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Ponadto w 

przypadku przewozu materiałów ponad gabarytowych uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o kaŜdorazowym takim 

przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń 

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.   

   

1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem kierownika 

budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzieŜ roboczą dla 

ochrony zdrowia i Ŝycia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Ustala się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej.   

 

 

1.14  Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały 

i urządzenia uŜywane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki 

sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak równieŜ całość 

zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aŜ do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to 

na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w 

terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia 

 

  

1.15   Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z 

procesem    budowlanym. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek sposób związane są z 

robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.  

 

2. Materiały i urządzenia  
 

2.1  Materiały i urządzenia uŜyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania materiałów i 

urządzeń zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, 

parametrami określonymi w przedmiarze robót,   posiadających odpowiednie 

świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Do wykonania projektowanych  

warstw wyrównujących i wzmacniających istniejące podbudowy 

remontowanych odcinków dróg naleŜy zastosować kruszywo naturalne oraz 

łamane o uziarnieniu  ciągłym 0 – 63 mm i 0 – 32 mm.  

Jakość wykonania nawierzchni jak równieŜ wartości dopuszczalnych 

odchyleń równości podłuŜnej i poprzecznej muszą być zgodne z wymogami 

określonymi w Rozporządzeniu  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43; poz. 430).      

 

2.2  Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania  materiałów i urządzeń nie 

odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak 

równieŜ nie spełniających obowiązujących norm i przepisów budowlanych. 

Stwierdzenie  przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, obecności takich 

materiałów na terenie budowy  zostanie potraktowane jako bezpośrednia 

przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robót na koszt 

Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiający zezwoli 
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na wykorzystanie w/w materiałów w innych robotach, to ich wartość zostanie 

przeszacowana jak wartość dla robót w których zostały wykorzystane. KaŜdy 

rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem.  

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i 

inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach 

poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

uŜywany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym 

w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykonanym 

przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez  Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru.  W przypadku braku tych ustaleń stosowanie sprzętu powinno być 

poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi 

gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę w 

harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. 

UŜyty sprzęt  do wykonania przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Inspektor Nadzoru 

ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie 

gwarantującego zasad BHP lub warunków umowy. 

 

4. Transport 
 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewoŜonych materiałów. Liczna środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy z 

terminu zakończenia prac.  
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Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie oraz innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na swój koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 

oraz dojazdach do placu budowy. 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do 

ruchu. 

 

5. Wykonanie robót 
 

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram 

robót opracowany dla realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 

ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz za 

jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub 

podwykonawców robót, ich zgodność z dokumentami budowy, 

obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, 

urządzeń lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w specyfikacji technicznej, a takŜe na 

przedmiotowych normach i obowiązujących przepisach.  

Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie 

wyników badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku 

odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, 

wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na 

rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niŜ w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Program zapewnienia jakości  

 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia 

jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania 

robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z umową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót. 
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Program powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac 

- organizację prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p poŜ. 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania      

poszczególnych elementów robót 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów i 

urządzeń. Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie  z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w normach i wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem kontroli robót 

oraz badań materiałów  ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować 

moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  

 

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 

 
Inspektor Nadzoru dopuści do uŜycia tylko te urządzenia i materiały, które 

posiadają: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych 

- aktualną aprobatę wydaną przez upowaŜnioną jednostkę aprobującą 

dany materiał 

- deklaracje zgodności z Polską Normą 

- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych 

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 

- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na 

terenie RP wydaną przez upowaŜniony do tego urząd 

 

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, kaŜdy 

dostarczony i uŜyty do robót materiał, musi posiadać taki dokument, 

określający w sposób jednoznaczny jego cechy.  

Produkty przemysłowe (beton, masa mineralno-asfaltowa itp.) muszą 

posiadać wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki 

dokonanych przez niego badań tej partii produktu. 

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieŜąco przekazywał 

Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań 

muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 

7 Dokumenty budowy 
 

7.1  Dziennik budowy - wewnętrzny 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Wykonawcę i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresy gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem na 

Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieŜąco i dotyczyć będą 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy opatrzony 

będzie datą jego wykonania, podpisem osoby która dokonała zapisu z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą 

być prowadzone czytelnie, dokonywane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim. Załączone do dziennika 

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, 

a w razie potrzeby projektanta.  
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Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia 

jakości i harmonogramu robót 

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg  robót 

- trudności i przeszkody w prowadzeniu prac 

- okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

-daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu   

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

-stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających   

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zakresie warunków 

klimatycznych 

- dane dotyczące sposobów zabezpieczenia robót (głównie w zakresie BHP i   

ppoŜ.) 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 

- inne istotne informacje o przebiegu robót  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania 

się przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w 

przedmiotowej sprawie.  

 

7.2 KsiąŜka obmiarów 
 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i 

kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarów. 

 

7.3  Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokoły odbioru robót  

- protokoły z narad i ustaleń 
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- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi 

 

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 

Zamawiającemu.  

 

8 Obmiar robót  
 

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z 

dokumentacją przetargową i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót oraz 

terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiarów naleŜy rejestrować w ksiąŜce obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub ślepym kosztorysie, nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

W przypadku określenia w umowie częściowych płatności za wykonane 

prace, ksiąŜka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania robót. 

Obmiary muszą być dokonywane z częstością dostosowaną do formy 

płatności za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację 

wpisów przez Inspektora Nadzoru, a takŜe w kaŜdym innym czasie 

określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, 

Zamawiającego lub Wykonawcę.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów 

winne być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Obmiary będą 

przeprowadzane przed kaŜdym częściowym lub ostatecznym odbiorem 

etapów prac, a takŜe w przypadku dłuŜszej przerwy w ich wykonywaniu.  

Obmiar robót podlegających zakryciu naleŜy przeprowadzić przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie naleŜy 

dokonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary bardziej 

skomplikowanych powierzchni o objętości powinny być poparte 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiąŜce obmiarów lub jako 

załączniki do niej. 

 

9 Odbiór robót 
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9.1  Rodzaje odbiorów robót 
 

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji 

podlegać będą następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

9.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu i musi zostać wykonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upowaŜnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w 

sposób zwyczajowo przyjęty. Odbioru naleŜy dokonać niezwłocznie, nie 

później jednak niŜ w ciągu trzech dni od zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

na podstawie przeprowadzonych pomiarów i sprawdzenia rodzaju oraz 

zgodności wbudowanych materiałów z ich parametrami określonymi w 

dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznej. 

 

9.3  Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac 

wchodzących w skład całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

 

9.4 Zasady odbioru ostatecznego 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem o tym 

Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie, licząc od dnia potwierdzenia robót i przyjęcia dokumentów 

określonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego 
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dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,  pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i 

specyfikacją. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru i ustali 

nowy termin ostatecznego odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 

roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez Inspektora 

Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. Termin wykonania robót 

poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega 

od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami wcześniej 

określonymi przez Zamawiającego, bądź normami z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory 

bezpieczeństwa uŜytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moŜe dokonać 

określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

 

9.5  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

- oryginały dziennika budowy i ksiąŜki obmiarów 

- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń 

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 

 

W przypadku gdy komisja uzna, iŜ dokumenty odbiorowe nie są kompletne,  

komisja w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru 

końcowego. 

 

9.6 Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polegać będzie na ocenie robót związanych z 

usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny naleŜy dokonać 

na podstawie oceny wizualnej.  
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10 Podstawa płatności 

 

10.1 Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W 

przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową, skalkulowaną 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka 

obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru.  

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie 

z umową, uproszczoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz  z kosztami towarzyszącymi  

- wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,   

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

- podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami 

 

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji  
  

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się do 

wymogów umowy i specyfikacji technicznej muszą być ujęte  w cenie oferty 

przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania 

zamówienia. 

 

11 Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót 

wchodzących w  skład przedmiotowego zamówienia 

 

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne 

przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót, Ustawy i Rozporządzenia)  dotyczące wykonania poszczególnych 

rodzajów prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 


