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Wz6r umowy Zatacznik nr 11 do SIWZ

zawarta w dniu ...l w Gluchotazach, pomiedzy Gming Gtuchotazy z siedzibg Urzedu
Miejskiego w Gluchotazach ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy nr NIP 753-23-82-690

reprezentowana przez:

a

NIP: ... REGON........ wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez
.......................................... pod numerem KRS ............................ /| wpisanym do CEIDG pod
firma; ..o ,

dalej zwang Wykonawca

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.) na zadanie pod
nazwa ,,Przebudowa stadionu miejskiego w Gluchotazach w systemie zaprojektuji wybuduj” -
zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentaciji projektowej i rob6t
budowlanych inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa stadionu miejskiego w Gluchotazach w
systemie zaprojektuj i wybuduj’. Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie w zakresie
okreslonym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU), na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzyskanego pozwolenia na budowe oraz z godnie z
pozostatymi wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).



2. Przedmiot zaméwienia obejmuje, a w szczegdlnosci:

1) opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowej {j.:

a) opracowanie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz wraz =z
niezbednymi opiniami i uzgodnieniami, zezwoleniami i decyzjami wymaganymi
przepisami prawa, w tym uzyskania pozwolenia na budowe.

b) sporzadzenie projektéw wykonawczych uzupetniajacych i uszczegétawiajacych
projekty budowlane,

c) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB),

d) opracowanie kosztoryséw inwestorskich, kalkulacji cen jednostkowych i przedmiaréw
robdt,

przygotowanie kompletnego wniosku o0 uzyskanie dla Zamawiajgcego pozwolenia
odpowiedniego organu na prowadzenie robot budowlanych, zapewnienie sprawowania
nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robdot oraz przygotowanie dokumentaciji
powykonawczej,

3) wykonanie zaprojektowanych robo6t budowlanych ij.:

a)

wykonanie remontu boiska z trawy naturalnej z wykorzystaniem nawierzchni z trawy
syntetycznej, o wymiarach placu gry 105m x 68m i catkowitej powierzchni wraz z strefami
wybiegu ok. 8060,00 m”wraz z drenazem , systemem nawadniania i podbudowa,

wykonanie o$wietlenia boiska o maksymalnym natezeniu oswietlenia 300Ix z mozliwo$cig
rozbudowy w zakresie jedynie dotozenia opraw oswietleniowych boiska w czasie meczy z
natezeniem 500Ix— 6 masztéw oswietleniowych,

wykonanie nagtosnienia stadionu zgodnie z wymaganiami PZPN,

wykonanie oswietlenia parkingdw i chodnikow — okoto 36 stupow oswietleniowych,
wykonanie biezni lekkoatletycznej okreznej 4-ro torowej i 6-cio torowej na prostej , biezni do
skoku w dal i rzutni o nawierzchni sztucznej z poliuretanu natryskowego o catkowitej
powierzchni ok. 5580,00 m? wraz z podbudowg przepuszczalng i elementami odwodnienia
biezni ,

wykonanie remontu istniejgcych trybun betonowych z wykonaniem nowych siedzisk z tworzyw
sztucznych w ilosci 408 miejsc siedzacych oraz budowg trybuny na wale ziemnym
( sektor dla kibicow gosci ) 42 miejsca siedzace ,

budowe toalet ogdlnodostepnych wraz z tunelem przejsciowym pod watem w konstrukciji
zelbetowej o powierzchni zabudowy ok.105 m?,

regulacje ksztattu i budowe watu stadionu w zwigzku z budowa drogi i parkingu za watem na
dtugosci ok. 140 mb ( szacowana ilosci mas ziemnych do wbudowania po zageszczeniu ok.
2000 m® ) wraz z budowag muréw oporowych o szerokosci ok. 30 cm i wysokosci 150cm
ponad istniejaca rzedng terenu z ostrogami konstrukcyjnymi na dtugosci ok. 100 mb,
wykonanie remontu drogi gruntowej dojazdowej do parkingu stadionu od strony zachodniej z

dostosowaniem do wymagan ciggu pieszo jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego o



)

t)

u)

catkowitej powierzchni ok. 1740,00 m? wraz z poboczem szutrowym jednostronnym szer. min.
50 cm oraz elementami odwodnienia pasa drogowego,

wykonanie nawierzchni utwardzonych — chodniki wewnetrzne i zewnetrzna w zakresie
opracowania , ciggi pieszo jezdne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z
utwardzeniem nawierzchni ponad ostatnim rzedem trybun na koronie watu o catkowitej
powierzchni ok. 2600,00 m2,

wykonanie nawierzchni utwardzonych — parking zewnetrzny na 75 miejsc postojowych o
nawierzchni przepuszczalnej z ptyt azurowych typu JOMB gr. min 10 cm - ok. 1680,00 m?,
wykonanie nawierzchni utwardzonych — parking (wewnetrzny na 24 miejsca postojowe w tym
2 dla niepetnosprawnych ) , rampy dla poruszania sie oséb niepetnosprawnych pomiedzy
poziomami i place manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 2220,00 m?,
wykonanie pozostatych nawierzchni zielonych z trawy:

- siewem o catkowitej powierzchni 2 700 m? poza ogrodzeniem gtéwnym w zakresie

opracowania
- z rolki 2675m* w obrebie ogrodzenia gléwnego w tym nawierzchnia ladowiska rzutni kula,

dostawa i montaz 2 szt. tapaczy pitek o wysoko$ci 6 m i catkowitej dlugosci 100 m,

wykonanie ogrodzenia wokét boiska i przy budynku klubowym o wysokosci 120 cm o
konstrukcji prefabrykowanej - o catkowitej dtugosci 515 m z dwiema furtkami szer. 150 cm i
dwiema bramami o szerokosci min. 300 cm dodatkowo,

budowa odwodnien i drenazu nawierzchni sportowych , drogowych i technicznych,

instalacja automatycznego nawadniania boiska,

wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli o wysokosci min 250 cm - 2500/2000 mm z
pretéw stalowych ocynkowanych 5 mm na stupkach 60x40x2mm z dwiema bramami
systemowymi o szer. co najmniej 350 cm i wysokosci catego ogrodzenia o catkowitej dtugosci
405+2*3,5 =412 m,

wykonanie ogrodzenia petnego murowanego , zelbetowego Iub prefabrykowanego
betonowego o wysokosci min 250 cm - na stupkach betonowych 40x40cm z dwiema
bramami stalowymi petnymi o szer. co najmniej 350 cm i wysokos$ci catego ogrodzenia o
catkowitej dlugosci 100+2*3,5 = 107 m,

wykonanie w miejsce wyburzonego obiektu ( nr 17 ) utwardzenia nawierzchni jak dla drég w
celu uzyskania miejsca na kontenery do selektywnej zbidrki odpadéw z terenu stadionu ( ew.
miejsca na kontenerowg stacje trafo ),

w zakresie robdt budowlanych dodatkowo nalezy zatozy¢ :

o wykonanie robot demontazowych w zakresie istniejgcych nawierzchni , ziemnych ,
wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu warz z uzyskaniem stosownych decyzji na
wytworzenie i zagospodarowanie odpadéw ( wywoz do 4 km w jedng strone ) ,
podbudéw i nawierzchni boisk , biezni oraz drég, chodnikéw i parkingdw wraz z

systemami odwodnienia i drenazu,



e wykonanie zasilah oswietlenia boiska , parkingbw i chodnikédw oraz tablic
informacyjnych

e wykonanie zasilah toalet ogdlnodostepnych w zakresie wszystkich niezbednych
mediéw (wod-kan , elektryczna , cieplna dla zapewnienia temp. +8C w okresie
zimowym).

e wyposazenie boiska w sprzet sportowy wraz z masztami flagowymi zgodnie z
wykazem zawartym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

o wszystkie pozostate prace niezbedne do wykonania zadania.

4) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy(PFU)i
zmiany do PFU oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) , stanowigce
integralna czes¢ niniejszej Umowy.

4. Zakres swiadczen Wykonawcy wynikajacy z niniejszej umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w Ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy. Zmiany sposobu
spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce w stosunku do zobowigzan przyjetych w Ofercie
Wykonawcy, sg dozwolone w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, przy czym zmiany takie ,
opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wymagaja pisemnej, akceptacii
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem realizacji robat,
infrastrukturg techniczng terenu budowy oraz ze otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne
dane mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy.

§ 2 Termin wykonania Umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
1) Termin rozpoczecia — z dniem podpisania umowy,
2) Termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe - do dnia 28
lutego 2014r.
3) Termin wykonania robét budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie - do dnia 31
sierpnia 2014r.

2. Strony ustalajg, ze data podpisania protokotu odbioru kohcowego jest datg zakonczenia
wykonania robét budowlanych.

3. Strony ustalajg , ze data uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedzie stanowi¢ date
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i bedzie podstawg do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy realizacji niniejszej umowy wraz z podaniem wartosci robét i
prac okresla harmonogram finansowo-rzeczowy, ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na 5 dni przed podpisaniem umowy.

5. Przez caty okres realizacji inwestycji Wykonawca zapewnia nadzér autorski.

§ 3 Obowiazki stron umowy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Przekazanie Wykonawcy posiadanych dokumentéw zwigzanych z realizacjg inwestycji w dniu
podpisania umowy, w tym mapy do celéow projektowych w wersji papierowej, a takze
przekazanie Wykonawcy stosownych petnomocnictw i upowaznieh niezbednych do realizaciji
zamdéwienia,
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Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych od

dnia uzyskania pozwolenia na budowe.

o Ok~ W
o=

Przekazanie dziennika budowy

Uczestnictwo w naradach technicznych,

Zaptata za wykonane i odebrane prace,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonaé przedmiot umowy z najwyzsza starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robét, wiedzg techniczng i oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

1) Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmujg w szczegdlnosci:

uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien projektéw, pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe;

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét na kazdym etapie jej
prowadzenia zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 umowy;

zapewnie wykonania dokumentaciji projektowej przez projektantow dysponujacych
wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadajgcych wiedze i
doswiadczenie niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;
wykonanie wszystkich opracowan w ilosci egzemplarzy i formie okreslonej w
PFU;

przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich materiatdw, opracowan, opisow,
instrukcji w jezyku polskim;

uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich rozwigzan projektowych;

przedktadanie Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej wraz z
pismem przewodnim stwierdzajgcym, ze jest ona zgodna z umowg, gotowa,
kompletna i zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak i uzycia w celu realizacji
inwestyciji;

usuwanie zgtoszonych przez Zamawiajagcego wad dokumentacji projektowej i
uwzglednianie wszelkich uwag Zamawiajgacego do tresci dokumentaciji, w terminie
okreslonym w § 9 ust. 4 umowy;

zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobéw budowlanych (materiatéw i
urzadzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby
zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty byé
zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego;

2) Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych obejmujg w szczegdlnosci:

a.
b.
c.

przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego;

zabezpieczenie i ogrodzenie terenu robot;

organizacje zaplecza budowy i ponoszenie kosztéw jej organizacji oraz kosztow
zuzycia mediéw w okresie realizacji robot;

zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt i ponoszenie
petnego ryzyka zniszczenia, pogorszenia lub uszkodzenia wykonywanych robat,
a takze ryzyka zniszczenia, pogorszenia, uszkodzenia lub utraty znajdujgcych
sie na terenie budowy urzadzen, sprzetu, materiatbw budowlanych lub innych
przedmiotéw;

dbanie o porzadek na terenie robdot oraz uporzadkowanie terenu budowy,
zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy po zakonczeniu
rob6t, w tym dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog,
nawierzchni lub instalacji;

zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizaciji, tacznie z kosztami utylizacji;



wykonanie przedmiotu umowy =z materialtdw wilasnych odpowiadajacych
wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), oraz okazanie, na
kazde zadanie Zamawiajgcego certyfikatow zgodnosci z polskg normag lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu, wszelkich
wymaganych atestow i zaswiadczenh o dopuszczeniu zastosowanych materiatow
oraz konsultowanie z Zamawiajacym rozwigzan projektowych i standardéw
wykonczen;;

organizowanie robét w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru tak, aby z tego tytutu
nie byto zbednych przerw w realizacji robét;

opracowania przed rozpoczeciem robot Programu Zapewnienia Jakosci, BIOZ,
ktére zostang przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru;

zapewnienie i dostarczenie wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy okreslonego w dokumentacji
zadania ;

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji zadania badan
laboratoryjnych  potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw
parametréw  technicznych  wymaganych  dokumentacjg budowlang i
specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane
przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy;
przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich probek materiatéw instalacyjnych i
wykonczeniowych, ktére majg by¢ uzyte podczas realizacji przedmiotu umowy, w
celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego ;

uzgadnianie z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji i nie
gorszych niz przyjetych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do
materiatow i konstrukcji, a takze rozwigzan technicznych i technologicznych
zgtoszonych przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego;
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
ppoz, jak i ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robét na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z
prowadzonymi robotami, od dnia przejecia terenu robot;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw z udziatem zaréwno pracownikéw Wykonawcy jak i
0sOb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow, od dnia przejecia terenu robot;

kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze oraz dokumentacji
powykonawczej i odbiorowej wielobranzowej;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér inwestorski w
trakcie trwania robo6t w terminie wskazany do ich usuniecia;

posiadanie i okazywanie na zadanie Zamawiajagcego waznej polisy
ubezpieczeniowej do czasu odbioru koncowego;

niezwioczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robdt;

zapewnienie Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i
do kazdego miejsca, gdzie w zwigzku z niniejsza umowg beda wykonywane
roboty;

dokonywanie obowigzkowych zawiadomien gestorow sieci, wynikajacych z
uzgodnien do projektu budowlanego;



v. uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez
Zamawiajgcego spotkaniach;

w. zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

X. wyznaczenie do kierowania robotami oséb wskazanych w ofercie, z tym
zastrzezeniem , ze zmiana ktérejkolwiek z tych osob w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego w formie pisemnej bez
koniecznosci zawierania aneksu do umowy, osoby te winny posiadaé
kwalifikacje nie gorsze niz osoby wskazane w ofercie;

y. zapewnienie prowadzenia dziennika budowy przez Kierownika budowy;

z. przedlozenie dokumentu, w szczegélnosci pisemnego oswiadczenia
podwykonawcéw o tym, iz Wykonawca dokonal calosci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom za dane elementy robét oraz ze
podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty nie
zgtaszajg i nie beda zgtasza¢ zadnych roszczen wobec Zamawiajacego —
dokument taki winien stanowi¢ zatacznik do faktury*;

aa. uzyskania na swodj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla
nalezytego wykonania niniejszej umowy: uzgodnien, warunkow, decyzji, w tym
pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektéw;

bb. dokonywania na swoj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla
nalezytego wykonania niniejszej umowy obowigzkéw, w tym w szczegolnosci
zgtoszen i obowigzkéw natozonych na Zamawiajagcego w wydanych do
dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach;

cc. sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy i formie
okreslonej w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

§ 4 Prawa autorskie dotyczace projektow

Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw

majatkowych do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej (w

szczegoblnosci projektu budowlanego i projektow wykonawczych) na wszystkich polach

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (Dz.U z 2006r., Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdlnosci w

zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w
tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficznag,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacije
utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginalu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktoérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
wykonawcédw w postepowaniu o zaméwienie publiczne na realizacje robét objetych
przedmiotem dokumentaciji, innych wykonawcéw jako podstawe lub materiat wyjSciowy
do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawce robot budowlanych i innych
wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby
trzecie bioragce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, Srodki
masowego przekazu, w nastepujgcych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,



b) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w pkt 2 lit a,

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym.

Wszelkie majatkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji projektowej

przechodzg na Zamawiajgcego wraz z podpisaniem protokotéw odbioru dokumentacji.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié

Zamawiajgcemu wyrazong w formie pisemnej zgode autora lub autorow dokumentacji wykonanej

w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w szczegolnosci projektu, budowlanego i

wykonawczego) na bezterminowe dokonywanie w niej modyfikacji, zmian i poprawek w celu

dostosowania do potrzeb Zamawiajacego.

Zamawiajagcy nabedzie prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach

poprzedzajacych tak w kraju jak i za granica.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentac;ji, ktére

zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu

Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy uwzglednia wynagrodzenie Wykonawcy

z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszego paragrafu na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci

egzemplarzy dokumentacji, jak rowniez z tytutu uzyskania zgody o ktorej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu.

Celem rozwiania ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy zwigzane z

przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego i uzyskaniem na rzecz

Zamawiajacego zgody o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Zamawiajac nie poniesie

zadnych dodatkowych kosztow z tym zwigzanych, w tym takze na rzecz podmiotéw trzecich.

§ 5 Wynagrodzenie i ptatnosé za przedmiot umowy

1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,

ustalone w oparciu o zlozong oferte w ftacznej wysokosci: netto.................... zt
brutto:.................. zt (stownie brutto:..................c ) w tym:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej : netto .................... zt, brutto ...
zt (stownie brutto: ........ccevveviieiiee e zt),
2) za roboty budowlane : netto .................... zt, brutto ......cccceeeeeel zt (stownie brutto:

2. Wpynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji ,
koszty petnienia nadzoru autorskiego oraz wykonania rob6t w zakresie okreslonym w SIWZ,
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, jak rowniez koszty nie ujete w dokumentaciji technicznej,
a zwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy ,
w szczegolnosci: podatek VAT, koszty dokumentéw i optat niezbednych do catkowitego
wykonania umowy, koszty uzyskania  uzgodnien, warunkéw, decyzji, koszty badah
laboratoryjnych, jak rowniez wynagrodzenie z tytutu przejscia autorskich praw majatkowych
do projektéw i dokumentacji na Zamawiajgcego, koszty wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy
a takze koszty zwigzane z odbiorem robodt, wtaczajgc w to préby, sprawdzenia (oznakowanie,
pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) oraz rozruch i inne.



Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne przez caty okres
realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych.

Rozliczenie naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy, nastapi w oparciu o faktury
czesciowe i fakture koncowa , z tym ze:

za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiajacy zaptaci jednorazowo kwote okreslong w
w § 5 ust. 1 pkt. 1) umowy,

wartos¢ zafakturowanych czesciowo robdét budowlanych nie przekroczy 75 % wartoSci
wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 5 ust.1 pkt 2) umowy. Pozostate 25 %
wartoéci wynagrodzenia, zostanie wyptacona po dokonaniu odbioru koncowego,
potwierdzonego stosownym protokotem odbioru i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

faktura czesciowa za roboty budowlane nie powinna by¢ mniejsza niz 300.000,00 zt brutto
(stownie: trzysta tysiecy ztotych), przy czym faktura , opiewajgca na kwote nizszg niz
wskazana powyzej, moze zostaé wystawiona przez Wykonawce po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Faktura za wykonanie dokumentaciji projektowej moze zosta¢ ztozona do Zamawiajgcego po:

dokonaniu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej i wydaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie na
rzecz Podwykonawcéw wszystkich naleznosci wynikajacych z odebranych przez
Zamawiajacego prac. Dokument taki stanowi w szczegdlnosci oswiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej zakresowi wykonanych przez niego prac w ramach niniejszej umowy*

Faktura czesciowa za kazdg czesé przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane , moze zostaé zlozona do Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru
elementéow zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru po:

dokonaniu odbioru czesciowego stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie czesci przedmiotu
umowy przez Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

przedstawieniu przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie na
rzecz Podwykonawcow wszystkich naleznosci wynikajacych z odebranych przez
Zamawiajacego robét. Dokument taki stanowi w szczegdlnosci oswiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej zakresowi wykonanych przez niego rob6t w ramach niniejszej umowy.*

Faktura koncowa, za pozostatg czes$¢ przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia za
wykonane roboty budowlane , moze zosta¢ zlozona do Zamawiajgcego wraz z protokotem
odbioru elementéw zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru po:

przeprowadzeniu i spisaniu protokotu odbioru kohAcowego stwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawieniu przez Wykonawce dokumentow potwierdzajagcych uregulowanie na
rzecz Podwykonawcéw wszystkich naleznosci wynikajacych z odebranych przez
Zamawiajagcego robot. Dokument taki stanowi w szczegdlnosci oswiadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej zakresowi wykonanych przez niego robét- w ramach niniejszej
umowy”*.

Uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 55 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2010r Nr 243, poz. 1623, z pozn. zm.)



8. Zapiséw § 5 ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt. 2 i ust. 7 pkt. 2 nie stosuje sie w przypadku
zaspokojonych zgodnie z § 6 ust. 9 i 10 umowy roszczen Podwykonawcéw przez
Zamawiajacego®,

9. Faktury niespetniajgce warunkéw zawartych w § 5 ust. 4 -7 umowy zostang zwrécone bez
obowigzku ich realizacji przez Zamawiajacego.

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany w
fakturze w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z kompletem
wymaganych dokumentéw. Termin zaptaty uwaza sie za zachowany, jezeli Zamawiajacy w tym
terminie obcigzy swoj rachunek.

11. Wynagrodzenie wykonawcy jest wspoéffinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 6 Podwykonawcy*

W celu sprawnego wykonania ustugi i zapewnienia jej dobrej jakosci Wykonawca moze
zleci¢ czes¢ prac do wykonania Podwykonawcom w zakresie zgodnym z ofertg
przetargowa. Wykonanie prac przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajac prace Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie do
przestrzegania przepisé6w wynikajacych z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z Podwykonawca. W celu uzyskania takiej zgody Wykonawca sklada
Zamawiajagcemu projekty umow z Podwykonawcami, a Zamawiajacy w ciagu 14 dni
wyraza taka zgode lub sprzeciw na zawarcie umowy z danym Podwykonawca. Brak w
powyzszym terminie zgody lub sprzeciwu na pismie ze strony Zamawiajacego bedzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/uméw Wykonawcy =z
Podwykonawcami. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do
wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw z Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajagcego, zas skutki z tego wynikajace, beda obciagzatly
wyltacznie Wykonawce.

Strony umowy ustalaja, Zze umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca bedzie
odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, a w szczego6lnosci w zakresie terminéw
wykonania umowy. W umowie wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonej przez Wykonawce czesci przedmiotu zamoéwienia nie moze
przewyzszaé wynagrodzenia naleznego za te czes¢ Wykonawcy od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kopii wszystkich uméw zawartych z
Podwykonawcami , niezwlocznie lecz nie pézniej niz do 7 dni od ich zawarcia.
Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkich informaciji
dotyczacych Podwykonawcow.

Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmiane Podwykonawcow w
trakcie realizacji zamoéwienia. Zamawiajagcemu przystuguje réwniez prawo zadania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposob wadliwy,
niezgodny z zalozeniami niniejszej Umowy i przepisami obowigzujacego prawa. W
przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach Podwykonawcy(wiedzy, doswiadczeniu,
potencjale technicznym i osobach lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw) w
celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna, gdy nowy Podwykonawca spetnia warunki
podane w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za prace wykonywane



przez Podwykonawcoéw oraz zobowigzuje sie do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia
na podstawie taczacego ich stosunku prawnego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z jego wynagrodzenia,
niezaptaconych, wymaganych, niezaspokojonych w terminie naleznosci
Podwykonawcom i dokonanie zaptaty naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia.
Nalezna wysoko$¢é wynagrodzenia za cze$¢ prac wynikajagca z umowy z
Podwykonawcami, przyjeta protokotem odbioru bedzie rozliczona w oparciu o ceny
okreslone w umowie z Podwykonawcami — w wysokosci naleznej za czes¢ prac
wynikajaca z umowy z Podwykonawcami. Zastrzega sie ze przez protokét odbioru robét
wykonanych przez Podwykonawce rozumie si¢ taki protokét odbioru , ktory zostat
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

W przypadku nie rozliczenia si¢ Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace,
przyjete protokotem odbioru robét, Zamawiajacy przekaze naleznosci bezposrednio na
rachunki Podwykonawcéw.

§ 7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy w wysoko$ci ....% wynagrodzenia brutto stanowigcej kwote ..................... zt
(SHOWNI . et ztotych)
WO .o s

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie rozliczone bedzie w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,, czyli od podpisania
protokotu odbioru korncowego.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady jest zwracana nie pdzniej niz w 15.dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy przedmiot zamodwienia nie zostat wykonany w terminie umownym,
a zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz w pieniadzu, najpdzniej na 7 dni
roboczych przed uptywem waznosci zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
obowigzujaca gwarancje i/lub poreczenie lub przedtozy¢ nowg gwarancje i/lub poreczenie lub
wptaci¢ petng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajgcego na termin niezbedny do
zakonczenia prac.

.§ 8 Przedstawiciele stron

W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

1) Przedstawicielem Zamawiajacego jest: ........c.oiiiiiiiiiii
oraz Inspektor Nadzoru ...

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest ...........ccooiiiiiiiiiininn,

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w
postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnosciach
koniecznych do nalezytego wykonania niniejszej umowy.

§ 9 Odbiér dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych

. Odbiér dokumentacji projektowej i odbiér robét budowlanych nastepowac¢ beda po ich
kompletnym wykonaniu na podstawie przedstawienia do akceptacji dokumentacji Iub
zgtoszenia robot Wykonawcy.



7.

Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje projektowg w terminie 14 dni od jej przedtozenia przez
Wykonawce chyba, ze w tym czasie przedstawiciel Zamawiajacego poinformuje, ze z
przyczyn technicznie uzasadnionych i wynikajacych z przedtozonej dokumentacji projektowe;j
wymagany jest dodatkowy czas na jej zatwierdzenie, podajac jednoczesnie nowy termin.

Dokumentacja projektowa bedzie przedktadana Zamawiajgcemu wraz z pismem przewodnim
stwierdzajgcym, Ze jest ona zgodna z umowag, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do
zatwierdzenia jak i uzycia w celu realizacji inwestycji.

W przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady ztozonej dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi ,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i uwzglednienia uwag do
dokumentacji w technicznie uzasadnionym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni.

Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej wraz z dokumentami, wymaganymi
zgodnie z umowg bedzie siedziba Zamawiajgcego, a dokumentem potwierdzajagcym przyjecie
przez Zamawiajgcego wykonanej i zaakceptowanej dokumentacji bedzie protokdt odbioru
dokumentacji projektowej podpisany przez strony umowy. Protokdt odbioru bedzie stanowit
podstawe wystawienia faktury za wykonanie prac projektowych.

Podstawg skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru robo6t budowlanych bedzie faktyczne
wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, potwierdzone stosownymi
zapisami Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét budowlanych:

1) odbioru robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu — odbiory te dokonywane bedg
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostang wpisem do dziennika budowy

2)  odbioru robét czesciowych — odbiory te dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzone zostang wpisem do dziennika budowy,

3) odbioru koncowego — nastgpi po ukonczeniu catosci robdt i zostanie poprzedzony
wpisem w dzienniku budowy zawierajgcym oswiadczenie Kierownika budowy o
zakonczeniu wszystkich prac w ramach przedmiotu umowy , z zastrzezeniem, ze przed
przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
Budowlane oraz dokumenty o ktérych mowa ponize;:

a. rozliczenia kofcowego budowy z podaniem petnego zakresu rzeczowo-finansowego
wykonanych robaot.

b. os$wiadczenia o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

c. zestawienia wbudowanych materiatbw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami potwierdzone przez
Inspektora nadzoru,

d. przedstawieniu certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami
zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane
dotyczace materiatdw, zastosowanych przy realizacji zamowienia, poswiadczone przez
Kierownika budowy a takze przedstawieniu protokotdw odbioru urzadzenh
wymagajacych dopuszczenia do uzytkowania,

e. zestawienia ilosci wykonanych robdét,

f. dziennika budowy i innych dokumentéw wynikajgcych z uzgodnien branzowych,
specyfikacji technicznych i SIWZ warunkujgcych odbiér korcowy i oddanie przedmiotu
zaméwienia do uzytku,

g. $wiadectwo energetyczne Inwestycji,

h. instrukcji bezpieczerstwa p-poz Inwestyciji,

i. ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” - instrukcje obstugi wszelkich systeméw
i urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania obiektu wraz
z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg przegladéw serwisowych,



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

j. licencji oraz sublicencji na wszelkie oprogramowanie, systemy itp., zawarte w
dostarczonych maszynach i urzadzeniach, niezbedne do ich prawidtowego
funkcjonowania.

8. Zamawiajagcy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru koncowego  robdt
budowlanych w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce
na pismie.

9. Odbioru kohcowego dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Inspektora nadzoru i przedstawicieli
Wykonawcy,

Protokét z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony bedzie na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i zostanie podpisany przez uczestnikdw odbioru (Komisje odbiorowg) w dniu
zakonczenia odbioru.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych,
pozwalajacych na uzytkowanie obiektu, sporzadzony zostanie protokét wad i wyznaczony termin
ich usuniecia. Po usunieciu wad strony sporzadzg protokét usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru koncowego, jesli nie zostaty wykonane wszystkie
prace, badz jesli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczacych wykonanych
prac.

W powyzszej sytuacji strony okreslg termin, do ktérego powinny zosta¢ wykonane wszystkie
zalegte prace i usuniete wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawce zalegtych prac oraz
usunieciu istniejacych wad, zobowigzany jest on ustali¢ z Zamawiajagcym kolejny termin odbioru
kohAcowego.

W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w odbiorach robét wykonanych przez
Podwykonawcéw oraz zatwierdzenia odbioréw tych roboét*.

Bezposrednio przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbioru
pogwarancyjnego. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy z zastrzezeniem §
10 ust. 91 10 umowy.

§ 10 Gwarancija i rekojmia

Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z
niniejszg umowa, z zachowaniem zasad Prawa budowlanego i obowigzujacych norm oraz bedzie
wolny od wad i usterek.

Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty i dostarczone
materiaty i urzadzenia. Strony postanawiajg, ze bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Niezaleznie od uprawnieh przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu gwarancji moze on
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne (w przypadku dokumentaciji
projektowej ) dotyczace przedmiotu zamowienia. Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy i liczy sie od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego .

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
termindw gwarancji lub rekojmi, w przypadku zgtoszenia wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania wszelkich
przegladéw okresowych i czynnosci w zakresie konserwacji urzadzeh i instalacji, zgodnie z
wymaganiami ich producentéw lub dostawcow - na wiasny koszt i wkasnym staraniem.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich usterek niezwitocznie
nie pozniej niz w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, lub w
innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie uzgodniony przez Strony.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek i ponownym
jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo, bez
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utraty praw gwarancyjnych, usunag¢ je we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzyé Wykonawce.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
i usterki powstate na skutek wad rozwigzan projektowych oraz za wady robét (obiektow) powstate
na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;j.

Przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru koncowego, na wezwanie Zamawiajacego,
przedstawiciele Wykonawcy stawig sie w terminie wyznaczonym do udzialu w przegladzie
gwarancyjnym.

Kolejne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg raz do roku przez caty okres objety gwarancja,
przy czym ich termin ustali Zamawiajacy.

§ 11 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy robot w terminie 7 dni od podpisania umowy bez
uzasadnionych przyczyn, lub zaprzestat ich wykonywania bez uzasadnionych przyczyn na
okres 7 dni w czasie obowigzywania umowy i nie podejmuje prac mimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,

2) Wykonawca opOznia sie w realizacji przedmiotu umowy, ponad 14 dni w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba, Zze opdznienie powstalo z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (sita wyzsza).

3) Wykonawca dopuszcza do sytuacji wstrzymania wykonywania prac ponad 14 dni nie majac na
to zgody Zamawiajacego,

4) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb uchybiajgcy postanowieniom niniejszej
Umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastepuje w
zakreslonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,

5) rozpoczeta sie likwidacja Wykonawcy Iub wszczeto wobec niego postepowanie
upadtosciowe,

6) Stwierdzone wady uniemozliwiajg realizacje Inwestycji lub jej czesci zgodnie =z
postanowieniami Umowy i towarzyszacej jej dokumentacji lub uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposéb istotny ograniczajg
mozliwo$¢ uzytkowania przedmiotu inwestycji, chyba ze wady te powstaty z przyczyn, ktérym
Wykonawca nie mogt zapobiec,

2. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w terminie do 60 dni od chwili gdy powziat
wiadomosé o okolicznosciach, wskazanych w § 11 ust. 1 umowy
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
4. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach gdy:
1) Zamawiajacy nie przekazat w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy
Petnomocnictwa dla Wykonawcy , upowazniajgcego do uzyskania wszelkich uzgodnien,
decyzji o ktérych mowa w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i SIWZ. *
2) Zamawiajacy nie przekazat protokolarnie placu budowy w terminie do 14 dni roboczych
od uzyskania pozwolenia na budowe.
3) Opbznienie w, ktorejkolwiek z ptatnosci na rzecz Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminéw okreslonych w umowie,

5. Odstgpienie od umowy musi by¢é dokonane w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie pod
rygorem bezskutecznosci takiego o$wiadczenia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, rozliczenie Stron nastgpi na zasadzie zapilaty
wynagrodzenia Wykonawcy za czynnosci rzeczywiscie wykonane do dnia odstapienia.

7. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi ta Strona, ktéra
spowodowata odstgpienie.

8. W przypadku odstgpienia od umowy, w dniu nastepnym po doreczeniu oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi, przy udziale Zamawiajgcego, protokot
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inwentaryzacji robét bedacych w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia od Umowy. Jezeli
Wykonawca nie przystgpi w tym terminie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacii,
Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie i bedzie on uwazany za prawidiowy i
obowigzujacy. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia
odstgpienia, w zakresie ustalonym w protokole inwentaryzacji, przy uwzglednieniu wszystkich
przystugujacych Inwestorowi kar umownych i odszkodowan.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie tylko za $wiadczenia spetnione,
udokumentowane i odebrane, o ile majg one trwate zastosowanie dla inwestycji. Wartosé
tych robét zostanie wyliczona procentowo w stosunku do wartosci rob6t wykonanych.

§ 12 Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe Ilub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i w wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare :

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy za kazdy dzieh zwtoki,

b) za zwtoke usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki. Termin zwioki liczony bedzie od
nastepnego dnia po uptywie terminu ustalonego na usuniecie wad i usterek,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy.

d) W przypadku utraty przez Zamawiajgcego dotacji ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z powodu niedotrzymania terminu realizacji zadania, rozumianego
jako terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce , Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci dotacji. W takim przypadku nie
stosuje sie kary okreslonej w pkt. a). Przepis ten stosuje sie z zastrzezeniem § 15
umowy.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajagcy i Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody, niezaleznie od kar
umownych na zasadach ogdinych.

Kary umowne o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt. a-d umowy Zamawiajacy moze potraci¢ z
kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza z tytutu wad i usterek
obiektu spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokosci wszystkich strat
poniesionych przez Zamawiajgcego.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub jej potracenie przez Zamawiajgcego z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania prac wynikajacych z
umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy. Obowigzek
dalszego wykonywania prac nie dotyczy przypadkow odstgpienia przez strony od umowy.

Kary za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie sg naliczane po dacie otrzymania
przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu



umowy i zgtoszeniu przedmiotu umowy do odbioru kohcowego pod warunkiem, ze w
nastepstwie takiego zgtoszenia odbiér zostat dokonany.

.§ 13 Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wilasny koszt umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji prac
budowlano - montazowych osobom trzecim, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia Wykonawcy brutto na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Ubezpieczenie OC bedzie zawarte na wspdlne imie Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Ubezpieczenie winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcow™.

4. Niezaleznie od ubezpieczenia wskazanego w ustepach poprzedzajgcych Wykonawca
zobowigzany jest ubezpieczyé prace budowlano - montazowe wraz z wszelkim witasnym
mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4)sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy.

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne polegajagce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym
w ust. 4 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji,
upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi,
huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na
ubezpieczone mienie.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

— dla robét objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz materiatdw lub elementow i
urzadzen do wbudowania lub zamontowania — wartosci okreslonej w umowie,

— dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgadzen niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego Ilub montazowego oraz obiektéw stanowigcych
zaplecze budowy - wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastagpienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru jej przedmiotu. Koszty ubezpieczenia ponosi w catosci Wykonawca.

8. W przypadku niespetnienia powyzszego obowigzku Ilub zaprzestania utrzymywania
ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy Zamawiajacy moze zawrze¢ na rzecz
Wykonawcy umowe ubezpieczenia w powyzszym zakresie, w wybranym przez siebie
zaktadzie ubezpieczen, a kosztami tego ubezpieczenia obcigzy¢é Wykonawce poprzez
potracenie z naleznego wynagrodzenia.

§ 14 Zakaz cesji

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze cedowaé oraz obcigzaé w
jakikolwiek sposéb naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 15 Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron w formie pisemnego

aneksu pod rygorem niewazno$ci .wytgcznie w przypadkach i w zakresie przewidzianym w
SIWZ,



2. Dopuszcza sie zmiany co do postanowien zawartej umowy, z tym, ze zmiany istotne w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, dopuszcza sie, o
ile koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢C wczesniej, lub zmiany te nie sg niekorzystne dla Zamawiajgcego, tzn. nie
powodujg konsekwencji o charakterze finansowym.

3. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien, chyba Ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ takiej zmiany w ogtoszeniu lub SIWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.

§ 16 Zataczniki do umowy

Integralng czescig umowy sa:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2. Oferta przetargowa
3. Program Funkcjonalno — Uzytkowy
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
§ 17 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759, z
pézn. zm.) , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 Nr 16 poz. 93 z
pézn. Zm.) oraz ustawa z dnia 07.07.1994r. -Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.)

2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw zwigzanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej
umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* Zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcow , majg zastosowanie tylko w przypadku Wykonawcéw, ktorzy
realizujg zamoéwienie z udziatem Podwykonawcéw i takie oswiadczenie zawarli w Formularzu Ofertowym, w
przeciwnym wypadku zapisy te nie beda czescig umowy.



