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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Ogólna specyfikacja techniczna (ST 0) odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych 
specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane            
w ramach zadania pn. „REWITALIZACJA OTOCZENIA MURU MIEJSKIEGO ORAZ DZIEDZIŃCA 
DAWNEGO WÓJTOSTWA W GŁUCHOŁAZACH”. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko               
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Charakterystyka inwestycji 
 
1.3.1 Ogólna charakterystyka inwestycji. 
Obszar opracowania obejmuje teren między ulicami Magistracką i Curie – Skłodowskiej               
w Głuchołazach, we wschodniej części miasta lokacyjnego przy murach miejskich, na północ od 
kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca. 
 
W ramach przedsięwzięcia planuje się: 
 

 Przebudowę nawierzchni ulicy Magistrackiej;  
 Wykonanie nawierzchni dziedzińca dawnego Wójtostwa; 
 Ekspozycję murów obwodowych oraz międzytraktowych skrzydła północnego Wójtostwa. 

Projekt ekspozycji filarów arkadowania wzdłuż elewacji wschodniej skrzydła zachodniego 
oraz wzdłuż elewacji południowej skrzydła północnego; 

 Odtworzenie studni na środku dziedzińca (restytucja); 
 Wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie dziedzińca; 
 Wykonanie oświetlenia otoczenia murów i dziedzińca; 
 Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej; 
 Wykonanie śmietnika /wiaty śmietnikowej/; 
 Wykonanie nasadzeń zieleni urządzonej /nasadzenia krzewów, założenie trawnika/; 
 Montaż małej architektury /montaż tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek, 

balustrad/. 
 
 
1.3.2 Ogólny zakres robót  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 
szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV): 
 
- 45000000-7 - Roboty budowlane 
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
- 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
- 45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
- 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych 
- 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 
- 45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 
- 45262300-4 - Betonowanie 
- 45262310-7 - Zbrojenie 
 



 
- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 
- 45262510-9 - Roboty kamieniarskie 
- 45262511-6 - Cięcie kamienia 
- 45262520-2 - Roboty murowe 
- 45262522-6 - Roboty murarskie 
- 45262680-1 – Spawanie 
-  45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia obiektów budowlanych i roboty ziemne 
-  45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
- 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
-  45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (ST 03) 
 
-  39113600-3 - Ławki 
-  39294100-0, 79800000-2 - Tablice informacyjne 
 
-  34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 
 
- 92.52.21.00-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych (ST 01) 
 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących: 

- Ekspozycję murów obwodowych oraz międzytraktowych skrzydła północnego Wójtostwa. 
 Ekspozycję filarów arkadowania wzdłuż elewacji wschodniej skrzydła zachodniego oraz 
 wzdłuż elewacji południowej skrzydła północnego; 
- Odtworzenie studni na środku dziedzińca (restytucja); 
- Wykonanie śmietnika /wiaty śmietnikowej/; 

 - Dostawę elementów małej architektury wg rodzaju i ilości podanej w projekcie i niniejszej 
  specyfikacji technicznej; 
 - Wykonanie fundamentów pod elementy małej architektury; 
 - Montaż elementów małej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie rewitalizacji 

 /montaż tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek, balustrad/. 
 
 
1.3.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:  
 
� dokumentacja konserwatorska powykonawcza zgodnie z Rozporządzeniem MK  z dnia 27 lipca 
2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 r.).  
 
 
2. Prowadzenie robót 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 



Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze 
specyfikacjami technicznymi. 
 
2.3 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią załączniki do umowy. 
 
Podstawę do realizacji robót stanowią: 
- projekt techniczny „Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzińca dawnego 
 wójtostwa w Głuchołazach”; 
- specyfikacje techniczne;  
- przedmiar robót;  
- kosztorys inwestorski. 
 
2.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z umową oraz dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały, urządzenia lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość, to takie materiały lub urządzenia zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2.5 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca w razie konieczności przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt wygrodzeń poszczególnych etapów prac, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo osobom postronnym.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
2.6 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym porządku; 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
 dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
 uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
 hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk; 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 a) zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi; 
 b) zanieczyszczeniem powietrza gazami; 
 c) możliwością powstania pożaru. 
 
2.7 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach 
prowadzenia prac i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami               
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru 
spowodowanego przez działania Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
2.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu prac ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylące) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeśli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji podziemnych Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 
2.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
 
2.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał 
roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 
końcowego. 
 
 
 



2.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej 
określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
 
3. Materiały i urządzenia 
 
3.1 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały i urządzenia, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
3.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego       
o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem tego materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
4. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi               
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminach określonych umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska               
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
5. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 
transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu 
na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Przepisach 
o Ruchu drogowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 
 



6. Wykonanie robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wysokości oraz wielkości 
wszystkich elementów robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. 
 
7. Kontrola jakości robót 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych 
materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt               
i zaopatrzenie. 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
7.2 Aprobaty techniczne materiałów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne 
właściwych instytucji oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi 
w specyfikacjach technicznych. Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z dokumentacja projektową, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
7.3 Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się m. im. dziennik budowy. 
Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem uczestników procesu inwestycyjnego.  
Wpisy do dziennika budowy obligują wykonawcę, inwestora oraz pozostałych uczestników 
procesu inwestycyjnego do zajęcia stanowiska. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:  
- pozwolenia; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;  
- protokoły odbioru Robót;  
- protokoły narad, komisji i ustaleń;  
- korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora.  



 
8. Obmiar robót 
 
8.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.2 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przed końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
9. Odbiór robót 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu;  
b) odbiorowi częściowemu;  
c) odbiorowi wstępnemu;  
d) odbiorowi końcowemu;  
e) odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbioru prac dokonywać na podstawie ustaleń i protokołów komisji odbiorowych z udziałem 
przedstawicieli Inwestora i OWKZ.  
 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  
�   dokumentacją projektową;  
�   kosztorysem ofertowym;  
�   ustaleniami z Inwestorem;  
�   ustaleniami z Projektantem;  
�   wiedzą i sztuką konserwatorską;  
�   Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót; 
�  wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
 zakresu robót.  
 
 
9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
konieczności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy 
współudziale Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pismem do Zamawiającego. 
Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
 



 
9.3 Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót będzie stwierdzone pismem do 
Zamawiającego informującym o tym fakcie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w umowie. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. 
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową   
i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub 
nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
 
9.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentacje projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami; 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających   
 zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 
- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów. 
 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych lub uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
 
9.4 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad              
i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność               
z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru 
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
10.1. Ustalenia Ogólne.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
11.1 Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. 



 
11.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
Instrukcje, atesty producentów.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł   
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  
robót – ST 01 
 
 92.52.21.00 -  7   Usługi ochrony obiektów historycznych 
 
 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 
 
1.   Określenie przedmiotu zamówienia 
2.   Prowadzenie robót 
3.   Materiały  
4.   Sprzęt 
5.   Transport 
6.   Wykonanie robót 
7.   Kontrola jakości robót 
8.   Obmiar robót 
9.   Odbiór robót 
10. Podstawa płatności 
11. Przepisy związane 
 
1.   Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach 
inwestycji: " Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzińca dawnego Wójtostwa  
w Głuchołazach”  
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST 01) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie ekspozycji murów oraz odtworzenia studni, w ramach 
przedsięwzięcia pt. „Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzińca dawnego 
Wójtostwa w Głuchołazach”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST.  
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu         
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko               
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
2.   Prowadzenie robót 
 
2.1. Zakres Robót objętych ST.  
W ramach prac objętych niniejszą specyfikacją roboty podstawowe obejmują:  
 

 Ekspozycję murów obwodowych oraz międzytraktowych skrzydła północnego 
Wójtostwa.  

 Ekspozycję filarów arkadowania wzdłuż elewacji wschodniej skrzydła zachodniego 
oraz wzdłuż elewacji południowej skrzydła północnego; 

 
Zamówienie obejmuje prace konserwatorskie, zabezpieczające, uzupełniające oraz 
odtworzeniowe w ramach „Rewitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz dziedzińca dawnego 
Wójtostwa w Głuchołazach”. 
Prace obejmują konserwację zachowawczą istniejącego odcinka muru obwodowego wraz             
z ukształtowaniem nowego spadku korony, odtworzenie i ekspozycję murów skrzydła północnego 
oraz  ekspozycję filarów arkadowania. 



Należy wykonać następujące prace budowlane oraz konserwatorskie: 

Odsłonić mur fundamentowy ściany i nadmurowanie go w wątku z kamienia łamanego               
z warstwami wyrównawczymi jak w zachowanym fragmencie. Odtworzony odcinek ściany 
wymurować do wysokości około 2,5 m i przewiązać na styku z istniejącym fragmentem za 
pomocą strzępi. 
Koronę muru ze spodkiem poza mury Wójtostwa, zabezpieczyć poprzez wykonanie szczelnej 
izolacji mineralnej. Część podziemną muru zabezpieczyć izolacją pionową (np. z folii kubełkowej).  
Wzdłuż muru wykonać opaskę kamienną ze żwiru fr. 2- 4 mm i szerokości 50 cm ograniczoną 
obrzeżem granitowym 6x20x100 cm. 
Na zachowanym fragmencie ściany, przewidzieć ekspozycję detalu architektonicznego odkrytego 
w trakcie prac badawczych dziedzińca (m.in. fragmenty kamiennej opaski renesansowej) oraz z 
terenu miasta. Elementy detalu mocować na hakach ze stali nierdzewnej.  
Odtworzyć w formie niskiego muru, południową ścianę skrzydła północnego na całej długości. 
Nadmurować ściany w linii historycznego fundamentu. Odsłonić mur fundamentowy ściany             
i nadmurować go w wątku z kamienia łamanego z warstwami wyrównawczymi do wysokości       
ok. 50 cm nad poziom  (projektowanego) bruku dziedzińca. 
Koronę muru zabezpieczyć poprzez wykonanie szczelnej izolacji mineralnej. 
Na części korony muru zamontować siedziska wykonane z kantówki (drewno egzotyczne 
45x45mm) mocowanej do elementów ze stali kwasoodpornej. Długość siedziska 2x 450 cm, 
szerokość 100 cm. (wg ST 02). 
Część podziemną muru zabezpieczyć izolacją pionową ( z folii kubełkowej).  
Stopnie prowadzące z poziomu dziedzińca na „trawnik”, wykonać z granitu groszkowanego (3x 
h=15 cm, s=35 cm, szerokość stopni 100 cm). 
Wyeksponować wnętrze skrzydła północnego w formie „trawnika” – trawy ozdobne – kostrzewa 
(wg ST 02). 
Wyeksponować przebieg ściany międzytraktowej. Nadmurować ścianę w linii historycznego 
fundamentu. Odsłonić mur fundamentowy ściany i nadmurować go w wątku z kamienia łamanego. 
Koronę muru (ze spadkiem) zabezpieczyć poprzez wykonanie szczelnej izolacji mineralnej. Część 
podziemną muru zabezpieczyć izolacją pionową (z folii kubełkowej).  
Wyeksponować filary arkadowania wzdłuż elewacji wschodniej skrzydła zachodniego oraz wzdłuż 
elewacji południowej skrzydła północnego; 
Nadmurować filary arkadowania w historycznym rozstawie po wcześniejszym odsłonięciu               
i ustaleniu ich dokładnego przebiegu do wysokości ok. 50 cm nad poziom (projektowanego) bruku 
dziedzińca. Nadmurować filary z kamienia łamanego i cegły oraz zabezpieczyć koronę poprzez 
wykonanie szczelnej izolacji mineralnej. Filary należy wykończyć na płasko. 
Część podziemną muru zabezpieczyć izolacją pionową (z folii kubełkowej). 
Od strony dziedzińca, w filarach zamontować oprawy świetlne (wg ST instalacje elektryczne) 
 
Należy wykonać następujące zabiegi i prace przy istniejących fragmentach murów: 

- Usunięcie roślinności; 

- Demontaż, segregacja oraz składowanie odspojonych kamieni;  

- Usunięcie wszystkich luźnych elementów;  

- Usunięcie w całości spoin cementowych;  

- Dezynfekcja /mycie/, oczyszczenie muru; 

- Impregnacja preparatem antyalgowym; 

- Odsolenie fragmentów zasolonych;  

- Wzmocnienie strukturalne i konstrukcyjne; 

- Uzupełnienie ubytków  oraz rekonstrukcja /odtworzenie/ wątku lica kamiennego  kamieniem 
 łamanym /z lokalnego złoża/;  



- Naprawa i rekonstrukcja korony: 

A. Naprawy i ochrona odsłoniętej korony murów  

B. Spoinowanie korony murów. 

C. Impregnacja hydrofobowa górnej warstwy kamieni (lub cegieł). 

- Rekonstrukcja i uzupełnienie spoin z gotowych zapraw mineralnych; 

- Hydrofobizacja i wzmocnienie muru. 

-  Wykonanie opaski kamiennej wzdłuż istniejących i odtwarzanych murów. 

 
 Odtworzenie studni na środku dziedzińca; 

 
Istniejący bruk kamienny oraz górną cześć konstrukcji ocembrowiny rozebrać oraz wybrać grunt 
do poziomu –1,00 m (282,8 m n.p.m.).  
Wykonać (odtworzyć) studnię metodą studniarską – obecnie ustabilizowany poziom wody 
gruntowej na 3,90 m p.p.t. 
Wykonać podkład - podsypkę pod nowy fundament stopnia oraz kolistą płytę żelbetową               
o promieniu zewnętrznym r=150 cm i wewnętrznym dostosowanym do istniejącej ocembrowiny z 
możliwością ułożenia okładziny z kamienia łamanego szerokości około 10 cm. Płytę wykonać o 
grubości m.in. 20 cm z betonu hydrotechnicznego klasy C20/30 W8, zbrojoną siatką Ø 8 A-III co 
12 cm. Otulina zbrojenia 5 cm.  
Na płycie wymurować ścianki z bloczków betonowych M-6 do poziomu - 0,2 metra rozkopy 
zasypać zagęszczoną pospółką.  
Ściany podbudowy zabezpieczyć preparatem izolacyjnym. Na tak wykonanej podbudowie 
wykonać wylewkę z betonu C20/30 W-8. Na wylewce ustawić okrągły schodek kamienny 
(granitowy, szary o powierzchni groszkowanej) o wysokości 17 cm, złożony z 8 jednakowych 
elementów. Stopień należy ukształtować z półkolistą krawędzią stopnicy oraz ze spadkiem 2%. 
Łączenie elementów kamiennych wykonać na łącza kamieniarskie a elementy kamienne ustawić 
na fundamencie i zamocować na zaprawę do kamienia. 
Na stopniu osadzić kamienną granitową balustradę ocembrowiny wysokości 112 cm,  wykonaną z 
identycznego kamienia o postarzonej fakturze złożoną z czterech elementów. Nad nią 
zamontować na słupkach wysokości 112 cm arkadę do zawieszenia wiadra o średnicy 
zewnętrzne r=900 mm i wewnętrznej r=600 mm. Elementy kamienne ocembrowiny oraz arkady 
nad otworem, mocować za pomocą kotew wklejanych do mocowania w kamieniu. Balustradę 
wykończyć parapetem półkolistej krawędzi i spadkiem 1%. Wszystkie elementy kamienne 
spasować przez ich osadzeniem na placu budowy. 
Na zworniku arkady osadzić kutą lilię wysokości 54 cm  opracowaną przez artystę kowala oraz 
zawiesie z blokiem do opuszczania wiadra do lustra wody malowane w kolorze grafitowym 
matowym. Wiadro metalowe o wysokości 30 cm i średnicy 32 cm, o kutej postarzonej fakturze 
zawiesić na łańcuchu zabezpieczonym antykorozyjnie galwanicznie. Otwór studni zabezpieczyć 
kratą kutą przewleczkową o oczkach 12/12 cm z kutych prętów kwadratowych 20/20 malowaną w 
kolorze grafitowym matowym, mocowaną na dwóch skoblach. Przez oczka kraty przepuścić 
łańcuch z wiadrem i zawiesić go na bloczku. 
 
2.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:  
� dokumentacja konserwatorska powykonawcza zgodnie z Rozporządzeniem MK z dnia 27 lipca 
2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 r.).  
 
2.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora .  
 
 



2.3.1. Przekazanie Terenu Budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.  
 
2.3.2. Dokumentacja Projektowa.  
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:  
�  Projekt remontu konserwatorskiego zachowanego odcinka muru obwodowego skrzydła  
  północnego Wójtostwa; 
�  Projekt odtworzenia muru obwodowego, murów międzytraktowych skrzydła północnego oraz 
  filarów arkadowania Wójtostwa; 
�  specyfikację wykonania i odbioru robót; 
�  opracowanie przedmiarów robót;  
�  opracowanie kosztorysu inwestorskiego. 
  
2.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
  
2.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
2.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
l) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
� zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;  
� możliwością powstania pożaru.  



 
2.3.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych               
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami               
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez 
personel Wykonawcy. 
  
2.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Inwestor 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Inwestor.  
 
2.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska, w razie konieczności, od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.  
 
 
Określenia podstawowe  
Inwestor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik prac konserwatorskich – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy w zakresie 
konserwacji zabytków.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora i OWKZ.  
 
 
 
 
 
 
 



3. MATERIAŁY  
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów.  
W uzasadnionych przypadkach, przy odstępstwach od projektu, co najmniej na tydzień przed 
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora lub Komisję z udziałem przedstawiciela OWKZ. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  
 
3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inwestora   
i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia                
i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.  
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na 
terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy 
umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także 
dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w 
miejscu wyrównanym do poziomu.  
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do 
rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach 
krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.  
Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż:  
- 0,8 m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych  
- 5 m od stałego stanowiska pracy.  
 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć 
ryzyko ich spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego 
odkształcenia.  
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 



materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas 
załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w 
której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany 
opuścić kabinę.  
 
3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora.  
 
3.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 
najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inwestora.  
 
4. SPRZĘT  
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakości) lub Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inwestora i OWKZ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska               
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
W razie potrzeby Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca w uzasadnionych przypadkach powiadomi Inwestora        
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inwestora, może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być:  
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy;  
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony;  
- obsługiwany przez przeszkolony personel;  
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją  Producenta;  
- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym.  
 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego użytkowania 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności.  
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji.  
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 
powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby 
pracujące na tych stanowiskach.  
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.  



Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w 
ruchu lub włączonym.  
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie 
przewodów uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione.  
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione.  
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:  
- uszkodzonych zakończeń roboczych,  
- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu,  
- rękojeści krótszych niż 0,15 m.  
 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.  
 
5. TRANSPORT  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym 
umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
  
 
6. WYKONANIE ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu               
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów 
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
 
 



7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót.  
 
7.2. Dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się m. im. dziennik budowy. 
Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem uczestników procesu inwestycyjnego.  
Wpisy do dziennika budowy obligują wykonawcę, inwestora oraz pozostałych uczestników 
procesu inwestycyjnego do zajęcia stanowiska. 
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:  
- pozwolenia; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;  
- protokoły odbioru Robót;  
- protokoły narad, komisji i ustaleń;  
- korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora.  
 
8. OBMIAR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.  
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na 
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni stanu istniejącego należy przeprowadzić w momencie podjęcia prac.  
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót zgodnie z obowiązującymi normami 
branżowymi.  
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu.  



Odbioru prac dokonywać na podstawie ustaleń i protokołów komisji odbiorowych z udziałem 
przedstawicieli Inwestora i OWKZ.  
 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:  
�   dokumentacją projektową;  
�   kosztorysem ofertowym;  
�   ustaleniami z Inwestorem;  
�   ustaleniami z Projektantem;  
�   wiedzą i sztuką konserwatorską;  
�   Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót; 
� wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
 zakresu  robót.  
 
9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inwestor.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika lub 
pisemnym powiadomieniem Inwestora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika lub pisemnym powiadomieniem Inwestora. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów przedstawionych przez 
Wykonawcę i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
9.2. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inwestor.  
 
9.3.. Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Wykonawcy, z udziałem przedstawicieli Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST .  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST               
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  
 
 
 



9.4. Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
 została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne w formie protokołów z komisji  konserwatorskich.  
4. Dziennik budowy. 
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
 telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
 tych robót właścicielom urządzeń.  
6. Instrukcje eksploatacyjne.  
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
10.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
11.1 Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. 
 
11.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
Instrukcje, atesty producentów.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł   
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót - ST 02 
 
Mała architektura 
 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1.   Określenie przedmiotu zamówienia 
2.   Prowadzenie robót 
3.   Materiały i urządzenia 
4.   Sprzęt 
5.   Transport 
6.   Wykonanie robót 
7.   Kontrola jakości robót 
8.   Obmiar robót 
9.   Odbiór robót 
10. Podstawa płatności 
11. Przepisy związane 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST 02) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu urządzeń i elementów małej architektury 
w ramach zadania pn. „REWITALIZACJA OTOCZENIA MURU MIEJSKIEGO ORAZ DZIEDZIŃCA 
DAWNEGO WÓJTOSTWA W GŁUCHOŁAZACH”. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty (według 
Wspólnego Słownika Zamówień – CPV): 
 
- 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
- 45000000-7  Roboty budowlane 
- 39113600-3  Ławki 
- 34928480-6  Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 
- 39294100-0, 79800000-2  Tablice informacyjne 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych               
z  rewitalizacją otoczenia muru miejskiego oraz dziedzińca dawnego Wójtostwa w Głuchołazach      
i obejmują: 
 
-  roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu i wykonania wykopów pod fundamenty; 
- roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentów pod ściany śmietnika (wiaty 
 śmietnikowej); 
- roboty murowe (ściany śmietnika z kamienia łamanego); 



- montaż elementów konstrukcji stalowej (dach śmietnika) z profili zamkniętych, spawanych, 
 malowanych proszkowo; 
-  wykonanie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki wraz z obróbkami blacharskimi (dach 
 śmietnika)  
-  dostawę elementów małej architektury wg rodzaju i ilości podanej w projekcie i niniejszej 
 specyfikacji technicznej; 
-  wykonanie fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury; 
- montaż urządzeń i elementów małej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie rewitalizacji. 
 
2. Prowadzenie robót 
 
2.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST 0 – część ogólna, 
 
Kod CPV   45000000-7. 
 
3. Materiały i urządzenia 
 
3.1 Wymagania ogólne 
3.1.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiałów i urządzeń produkcji krajowej lub 
zagranicznej spełniających wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi i certyfikatami. 
 
3.1.2 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. Nie dopuszcza się 
instalowania urządzeń i elementów małej architektury nie spełniających wymagań Polskich Norm. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
Niezbadane i niezaakceptowane materiały, nie posiadające certyfikatów Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub po za terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Składowanie materiałów i gotowych elementów do montażu urządzeń powinno być zgodne z 
zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentów. 
 
3.1.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego typu niż wskazane w projekcie, jednak muszą one 
spełniać wszystkie wymagania określone w Polskich Normach. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze wykorzystania innych materiałów lub urządzeń niż te wskazane w 
projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 
3.2 Śmietnik (wiata śmietnikowa) 

 
 Powierzchnia zabudowy wiaty śmietnikowej (3,6 m x 5,10 m) 18,37 m2 
 Wysokość         3,40 m 

 
 



Ławy fundamentowe z betonu  B-20 posadowić na głębokości - 1.10 cm  od poziomu terenu, na 
podkładzie z betonu B-10 o grubości 10 cm. 
Szerokość ław 30 cm. Stopy fundamentowe pod słupy z rury kwadratowej wykonać 60 x 60 cm      
i wysokości 40 cm (wg części rysunkowej). Stopy fundamentowe zbroić  4 prętami Ø 12 ze stali 
AIII. 
Ściany nadziemia o grubości 35 cm wykonać z lokalnego kamienia łamanego na zaprawie 
mineralnej. Kamień układać na puste spoiny. Wysokość ściany - 190 cm. 
Konstrukcję nośną wykonać  z rur kwadratowych 100 / 100 / 5,6 ze stali St3S. Całość spawać na 
miejscu lub w warunkach warsztatowych. Wszystkie elementy stalowe malować proszkowo na 
kolor RAL 7040. 
Krokwie wykonać z rur kwadratowych 100 / 100 / 5,6 (St3S). Łaty drewniane 3/5 mocować za 
pomocą kątowników stalowych 25 / 25 / 3, spawanych do krokwi. Elementy stężające konstrukcję 
wykonać z prętów stalowych StO Ø 12 (wg części rysunkowej). 
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć powłoką antykorozyjną oraz malować proszkowo na 
RAL 7040. 
Dach pokryć dachówką karpiówką w łuskę, kolor - czerwona angoba. 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan - cynk (pas nadrynnowy, wiatrownice). 
W ścianach przewidzieć montaż rozdzielni 20x30x16 cm (wnęka  405x305x200) oraz dwóch 
opraw (iluminacja) we wnękach 95x70 (wg części elektrycznej i architektonicznej). 
Posadzkę wykonać z kostki ciętej, granitowej 8x12 (faktura groszkowana) wg części drogowej. 
 
Elementy drewniane zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez 
impregnację. 

 
3.3. Ławki 
Dwie ławki  metalowo – drewniane bez oparcia, należy trwale zamocować do murka z kamienia 
łamanego, za pomocą elementów (kotew) ze stali nierdzewnej. 
Siedziska /100+40 długości 450 cm/ wykonać z kantówki z drewna egzotycznego 45x45 mm. 
Wszystkie elementy drewniane ławek powinny być wyszlifowane oraz zabezpieczone 
impregnatami olejowymi do drewna (kolor naturalny).  
Mocowanie poszczególnych elementów siedziska do murka wykonać jako ukryte. 
 
3.4. Kosze na śmieci 
Dwa kosze na śmieci o pojemności 40 l, wyposażone w mechanizm umożliwiający ich opróżnianie 
przez osoby upoważnione, wykonane z drewna egzotycznego oraz stali kwasoodpornej w 
kolorystyce i materiale nawiązującym do w/w ławek. 
Kosze należy trwale zamocować, poprzez zakotwienie ich na głębokości  ca 60 cm. 
Fundament betonowy klasy C16/20 (B20) wykonać w miejscu montażu.  
 
3.5. Tablice 
Tablice informacyjne - trzy sztuki (lokalizacja wg części architektonicznej).  
Fundament betonowy klasy C16/20 (B20) wykonać w miejscu montażu tablic (ca 60 cm). 
Elementy konstrukcyjne z profili zamkniętych, prostokątnych /60x30x2,0mm/ ze stali nierdzewnej 
(kwasoodpornej). 
Wypełnienie tablic /100x70/ z blachy ocynkowanej o grubości 1,2 mm, wyklejanej 
wysokogatunkowymi foliami.  
 
 Wysokość całości 200,0 cm 
 Wysokość tablicy 70,0 cm 
 Szerokość tablicy 100,0 cm 
   
4. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 4, 
Kod CPV 45000000-7. 
 
 



5. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 5, 
Kod CPV 45000000-7. 
 
6. Wykonanie robót 
 
6.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 6.1, Kod CPV 
45000000-7. Ponadto roboty powinny być zgodne z wymaganiami producenta urządzeń oraz 
nawierzchni. 
 
6.2 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przeprowadzić roboty pomiarowe. 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-B-
06050:1999. 
-  wykonanie wykopów pod fundamenty zgodnie z częścią projektową oraz instrukcją dostawców    
  elementów małej architektury. 
 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przestrzegane wymagania: 
-  naturalna struktura dna wykopu nie powinna być naruszona; 
-  przy maszynowym wykonywaniu wykopów, aby zapewnić dokładność wykonywania powierzchni 
 podłoża należy pozostawić na dnie wykopu warstwę, którą należy usuwać ręcznie; 
-  fundamenty napotkane w wykopie powinny być rozebrane; 
-  podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji 
 należy niezwłocznie przerwać pracę i ustalić z właściwą jednostką zarządzającą dalszy sposób 
 wykonywania robót; 
-  jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,    
  należy przerwać pracę i zawiadomić Zamawiającego; 
- dno wykopu przed przystąpieniem do jego zasypywania powinno być odwodnione i 
 oczyszczone; 
-  zasyp wykopów należy wykonać warstwami z równoczesnym zagęszczeniem gruntu; 
-  w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do 
 niego, teren robót należy oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw 
 sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od 
 krawędzi wykopu. 

 
6.3 Fundamenty 
Fundamenty wykonać z betonu B-20. Elementy montować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% 
wytrzymałości betonu.  
W przypadku wcześniejszego montażu elementy zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem 
do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości. 
Fundamenty prefabrykowane posadawiać w gruncie zgodnie z instrukcją producenta elementów 
małej architektury.  
Instrukcja montażu zostanie przekazana Zamawiającemu w celu umożliwienia sprawdzenia 
prawidłowości montażu. 
 
7. Kontrola jakości robót 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 



Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, pobierania próbek oraz przeprowadzania 
badań podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 7, Kod CPV 45000000-7. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów           
i informacji o ich istnieniu. Jeśli kontrola ujawni usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, 
zaleca się ich bezzwłoczne usunięcie na koszt Wykonawcy. Jeśli usunięcie usterek nie jest 
możliwe od razu, zaleca się zabezpieczenie elementu w sposób uniemożliwiający jego 
użytkowanie do momentu usunięcia usterki. 
 
8. Obmiar robót 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 8, Kod 
CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
9. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 9, Kod 
CPV 45000000-7. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót wtedy, gdy zostaną 
zgłoszone do odbioru i będą wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST iwymaganiami 
Zamawiającego. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi 
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne.         
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót, wad i nieprawidłowości wykonawczych 
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe lub wymianę na nowe wadliwie wykonanych urządzeń 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
 
10. Podstawa płatności  
 
10.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
 
11. Przepisy związane 
 
11.1 Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. 
 
11.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
Instrukcje, atesty producentów.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł   
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 



Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w 
tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST 03) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie kształtowania terenów zieleni w ramach zadania pn. 
„REWITALIZACJA OTOCZENIA MURU MIEJSKIEGO ORAZ DZIEDZIŃCA DAWNEGO 
WÓJTOSTWA W GŁUCHOŁAZACH”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych, prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje niżej wymienione roboty 
(według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV): 
 
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów budowlanych i roboty ziemne 
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
-45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (ST 03) 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
kształtowaniem terenów zieleni przez założenie trawników oraz nasadzenia krzewów. 
 
Zakres robót określony w niniejszej specyfikacji projektowej obejmuje: 
-  nawiezienie żyznej warstwy gleby; 
- przygotowanie gleby pod nasadzenia; 
-  założenie trawników darniowych  -  ok. 861,0 m2 

- założenie trawników sianych  -  ok. 610,0 m2 
- założenie trawników ozdobnych (kostrzewa- Festuca glauca,  Festuca gautieri  ) -  ok. 151,0 m2  
 ( 16 ÷ 18 sztuk / m2) 
-  pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym. 
- nasadzenia krzewów ozdobnych  10 sztuk  - Rhododendron  L.  



2. Prowadzenie robót 
 
2.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST 0 – część ogólna, Kod CPV45000000-7. 
 
3. Materiały i urządzenia 
 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące źródeł pozyskiwania materiałów i urządzeń oraz ich składowania 
podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 3.1, Kod CPV 45000000-7. 
 
3.2 Materiał roślinny sadzeniowy 
Rośliny powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o 
pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden 
sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony.  
Drzewa liściaste należy zakupić w pojemnikach lub w balocie kopane z gruntu, ale w czasie 
hodowli min. 2-krotnie przesadzane w szkółce. Minimalna wysokość  sadzonki w przypadku  
Rhododendron  L  -   1,0 m. 
 
W przypadku braku w szkółkach odpowiednich roślin należy skontaktować się z projektantem. 
 
3.3 Mieszanki traw 
Nawierzchnię pod trawniki należy wyprofilować ze spadkiem od 1% - 3%, ułatwiającym  
powierzchniowy odpływ wody. 
Należy zastosować mieszankę traw odporną na silne udeptywanie, odpowiednią do warunków 
klimatycznych Polski, dla miejsc nasłonecznionych i półcienistych. 
 
3.4 Ziemia żyzna 
Ziemia żyzna zastosowana przy realizacji trawników, kwietników oraz do nasadzeń zakupiona         
i dostarczona na plac budowy powinna pochodzić z zebranych warstw gleby próchniczej, 
pozostającej uprzednio pod uprawą rolną lub ogrodniczą albo być wytworzona z komponentów 
organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona 
nawozami mineralnymi. Ziemia ta powinna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie 
rozłożonych części roślin tj. gałęzi i grubszych korzeni oraz z rozłogów perzu. 
 
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi żyznej: 
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5; 
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2 %; 
- zawartość azotu nie niższa niż 0,2%; 
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1 : 15. 
Właściwości ziemi winne zostać zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. 
Stację Chemiczno-Rolniczą), które określi ilość i sposób pobrania reprezentacyjnej próby 
potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnośnie uzupełniającego nawożenia 
mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okazać Zamawiającemu. 
 
3.5 Nawozy mineralne 
Wszelkie stosowane nawozy powinny być w oryginalnym opakowaniu handlowym z podanym 
składem chemicznym (zawartość NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem           
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
 
4. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 4, 



Kod CPV 45000000-7. 
 
 
5. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 5, 
Kod CPV 45000000-7. 
Transport materiałów do nasadzeń zieleni może być dowolny, o średniej ładowności i ciężarze, 
pod warunkiem, że zastosowane środki transportu nie będą stanowić zagrożenia dla 
zagospodarowania terenu budowy oraz transport nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakości 
przewożonych materiałów. 
 
6. Wykonanie robót 
 
5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 6.1,  
Kod CPV 45000000-7. 
 
5.2 Prace agrotechniczne 
Prace przygotowawcze należy wykonywać bezpośrednio przed założeniem zieleni, po 
zakończeniu robót budowlanych. Na powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń projektowaną 
należy wykonać: 
- rozrzucenie ziemi żyznej warstwą grub. 5 cm na powierzchni przeznaczonej pod zieleń na całej  
 przekopanej powierzchni z zakupem, dowozem ziemi żyznej, wyrównaniem i zagrabieniem; 
-  mechaniczne przekopanie gleby na głębokość 20 cm, na powierzchni, na której rozłożono 
 świeżą ziemię, z wymieszaniem z istniejącą z glebą, zagrabieniem i wyrównaniem powierzchni. 
 
5.3 Sadzenie krzewów 
Powierzchnię przeznaczoną pod sadzenie krzewów przekopać ręcznie lub przy użyciu ręcznych 
glebogryzarek. 
Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w 
pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. 
Po wykonaniu nasadzeń wszystkie rośliny należy obficie podlać. 
 
5.4 Zakładanie trawników 
Wymagania dotyczące zakładania trawników. 
-   teren pod trawniki powinien być czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roślinnych               
 i wszelkich zanieczyszczeń; 
-   przygotowaną wcześniej powierzchnię terenu, na której uprzednio została rozścielona warstwa 
 ziemi żyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jeżeli minął dłuższy czas od jej rozłożenia, należy 
 ręcznie płytko przekopać, rozrzucić nawozy mineralne wieloskładnikowe do trawników w ilości 5 
 kg/100 m2 (najlepiej o przedłużonym działaniu), wymieszać z glebą i zagrabić; 
 
5.5 Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników z siewu obejmuje: 
1) koszenie trawnika 
-   pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość ok. 8- 10 cm, 
 należy ją skrócić o połowę; 
-   następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy nie 
 przekraczała 10 cm, najlepiej kosić lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z 
 pojemnikiem na skoszoną trawę, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne można stosować tylko 
 do podkaszania przy brzegach; 



-  ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym 
 wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozów tj. Pod koniec września lub w pierwszej 
 połowie października; 
-  koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
 odstępach czasu, najlepiej, co 2- 3 tygodnie; 
2) usuwanie chwastów i nawożenie: 
-  chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o działaniu 
 selektywnym należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia 
 trawnika; 
-  trawniki wymagają nawożenia mineralnego w ilościach podanych przez producenta nawozu. 
  Mieszanki nawozów należy podawać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
 poszczególnych porach roku: wiosną - mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata - ograniczyć 
 azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz 
 tylko fosfor i potas. 
  Można stosować nawożenie jednokrotne nawozami wolnodziałającymi , które dostarczą dawkę    
  nawozu wystarczającą na cały rok; 
3) inne zabiegi pielęgnacyjne: 
- podlewanie w okresach suszy; 
- dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu   
 podłoża; 
- grabienie wiosenne, aeracja (napowietrzanie) przed rozpoczęciem wegetacji; 
- wałowanie wiosną przed rozpoczęciem wegetacji; 
- jesienią wygrabianie liści z trawników. 
 
7. Kontrola jakości robót 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, pobierania próbek oraz przeprowadzania 
badań podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 7, Kod CPV 45000000-7. 
 
6.2 Kontrola prac przygotowawczych 
Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli wykonania pełnego zakresu prac, staranności 
oczyszczenia terenu, przekopania podłoża i jego oczyszczenia z chwastów, starej darni, korzeni    
i innych zanieczyszczeń, kontroli grubości warstwy rozrzuconej ziemi żyznej i torfu oraz 
staranności wyrównania i zagrabienia powierzchni terenu, a także jakości ziemi żyznej. 
 
6.3 Kontrola sadzenia krzewów 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
  gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją 
  projektową, 



- wykonania misek przy krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 
 odbiór jest na jesieni, 
- jakości posadzonego materiału. 
 
6.4 Kontrola trawników 
Kontrola wykonania trawników polega na sprawdzeniu: 
-  oczyszczenia terenu z gruzu, śmieci, resztek roślinnych, korzeni i innych zanieczyszczeń; 
-  dokładności przekopania podłoża; 
-  wykonania nawożenia (kontrola dawki i rodzaju nawozów) i wymieszania nawozów; 
- zagrabienia, wyrównania i uwałowania powierzchni terenu; 
-  składu i jakości mieszanki nasion traw; 
- jakości darni i stopnia jej wilgotności; 
- gęstości i równomierności siewu; 
- wałowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie. 
 
Kontrola trawników w okresie pielęgnacji polega na sprawdzaniu: 
-  staranności aeracji i wygrabienia wiosennego; 
-  wykonania grabienia jesienią; 
-  wykonania wałowania wiosną; 
- wysokości traw tzn. częstotliwości koszenia; 
-  podlewania; 
- częstotliwości i rodzaju nawożenia; 
- równomierności zadarnienia trawnika; 
-  wyglądu i barwy trawnika, braku chwastów; 
 
Kontrola robót przy końcowym odbiorze trawników. 
Ostateczny odbiór trawników może być wykonany w terminie umożliwiającym pełną ocenę 
uzyskanych efektów tj. najlepiej po rocznej pielęgnacji. Kontrola przy odbiorze trawników dotyczy: 
- równomierności uzyskanego zadarnienia; 
-  jednolitego wyglądu i barwy trawnika; 
-  występowania gatunków niepożądanych np. chwastów. 
 
8. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 8, 
Kod CPV 45000000-7. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej     
i kosztorysowej. 
 
7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiaru robót są: 
a) m2 (metr kwadratowy) dla: 
- wykonania i pielęgnacji trawników z siewu; 
- wykonania i pielęgnacji trawników darniowych; 
- rozrzucenia ziemi żyznej; 
Ilości obmiarowe zostały podane w przedmiarze robót. Obmiar powierzchni trawników oraz ilość 
nasadzeń krzewów powinien być zgodny z wielkościami określonymi w projekcie i wykonany pod 
nadzorem Zamawiającego. 
 
9. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST 0 – część ogólna, pkt. 9, Kod 
CPV 45000000-7. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót wtedy, gdy zostaną 
zgłoszone do odbioru i będą wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi 
i wymaganiami Zamawiającego. 



Odbiorowi podlega stworzone środowisko glebowe dla założonych trawników. 
Odbiór zieleni powinien być przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji) umożliwiającym 
właściwą ocenę jakości i efektów zrealizowanych prac oraz przeprowadzenie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanych nasadzeń i trawników. 
Końcowy odbiór zieleni powinien być przeprowadzony po zakończeniu rocznej pielęgnacji przez 
okres gwarancyjny. 
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robót, wad i nieprawidłowości wykonawczych 
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych nasadzeń i uzupełnienie braków w powierzchniach trawnikowych. 
Roboty poprawkowe lub wymianę na nowe wadliwie wykonanych nasadzeń wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
10.1. Ustalenia Ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
11.1 Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
materiału szkółkarskiego oraz innymi normami związanymi. 
 


