
Zamawiający w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień 
Publicznych: 

Zamawiającym jest: 

Województwo Opolskie . Lider projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w imieniu, którego działa: 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, 45-315 Opole ul. Głogowska 27 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o wartości 
powyŜej 130 000 EURO z uwzględnieniem procedury przyspieszonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (DzU. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub PZP. 

Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu 

Biuletyn Zamówień Publicznych nr 185 z dnia 25.08.2005 poz. 43774 

  

Przedmiot zamówienia zgodnie z ogłoszeniem. 

1. Zakup serwerów: aplikacji i www.  
2. Licencje na system E-Urząd: oprogramowanie systemowe, oprogramowanie motorów baz danych, system E-

Urząd klient, system E-Urząd serwer.  
3. WdroŜenie systemu E-Urząd.  
4. Zakup Infomatów - kiosków internetowych.  
5. Zakup komputerów PC (zestawów): komputer, monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny, pakiet 

biurowy, program antywirusowy.  
6. Zakup, montaŜ urządzeń skanujących w tym zestawów do znakowania dokumentów.  
7. Zakup i wdroŜenie systemów podpisu elektronicznego.  
8. Zestawienie dostępu szerokopasmowego w jednostkach publicznych.  
9. Budowa sieci LAN w jednostkach administracji publicznej: zaprojektowanie, wykonanie i certyfikowanie.  
10. Promocja projektu 

Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji zamówienia. 30.06.2006 

  

Opis rozwiązania eobiegu. 

Rozwiązanie docelowe uruchamiane w ramach projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" zostaje nazwane E-
Urząd i dzieli się na trzy moduły: E-Obieg, E-Baza oraz E-Usługi. 

E-Urząd ma za zadanie obsłuŜyć kompleksowo zagadnienie obsługi klienta zewnętrznego w JST Opolszczyzny, poprzez 
wdroŜenie elektronicznych procedur załatwiania spraw wspomagane informatycznym systemem zarządzania 
dokumentami (E-Obieg), udostępnionymi bazami wiedzy (E-Baza) oraz zdalnymi usługami dla klientów urzędów (E-
Usługi). Pod pojęciem klienta zewnętrznego rozumie się kaŜdego interesanta (indywidualnego oraz instytucjonalnego) 
w tym równieŜ jednostki gminne. E-Obieg ponadto usprawnia wewnętrzny obieg informacji wewnątrz urzędów. 

Podstawowe cele systemu E-Urząd to: 

Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, 

Skrócenie czasu potrzebnego na obsłuŜenie klienta zewnętrznego, 

Zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie, 



Wprowadzenie transparentności w funkcjonowaniu urzędu, 

ObniŜenie kosztów administracji. 

Do osiągnięcia tak zdefiniowanych celów mają posłuŜyć rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie 
obiegiem informacji w urzędzie oraz ułatwiające dostęp do zasobów informacyjnych urzędu, a mianowicie: 

E-Obieg - System wewnętrznego obiegu dokumentów oraz zarządzania sprawami 

E-Baza - System zdalnego dostępu do zasobów informacyjnych 

E-Usługi - Portal internetowy, zawierający obszar informacyjny oraz aktywne formularze (ten moduł będzie realizowany 
w etapie II jako samodzielne rozwiązanie lub jako integracja z Wrotami Opolszczyzny) 

Poszczególne moduły muszą stanowić funkcjonalną całość oraz być w pełni zintegrowane z podpisem cyfrowym. Przez 
integrację z podpisem cyfrowym naleŜy rozumieć moŜliwość autoryzowania podpisu: 

Pracowników urzędów, 

Mieszkańców, 

Innych osób fizycznych, 

Firm i instytucji. 

Wykaz infrastruktury dostarczanej w ramach projektu. 

Dostawy do poszczególnych JST wg wskazania Zamawiającego. 

Lp. Nazwa infrastruktury 
Typ 
infrastruktury 

Ilość Jm. 

1. Zestawy komputerowe Sprzęt 2041 Szt. 

2. 

Serwery 

Serwery www (typ 1) 

Serwery www (typ 2) 

Serwery aplikacji (typ 1) 

Serwery aplikacji (typ 2) 

Sprzęt 

115 

53 

4 

53 

5 

Szt. 

3. Urządzenie skanujące Sprzęt 57 Szt. 

4. 
Sieci LAN budowa i rozbudowa (elementy 
pasywne i aktywne) 

Sieć 

45 

1751 

Sieci * 

Punktów sieciowych 

5. 
Czytniki podpisu wraz z kartą procesorową i 
podpisem kwalifikowanym 

Sprzęt 147 Szt. 

6. Infomaty (kioski internetowe) Sprzęt 60 Szt. 

7. Zestawy do znakowania dokumentów Sprzęt 57 Szt. 

8. 
Punkty dostępowe (doprowadzenie Internetu 
szerokopasmowego do JST) 

Sieć 57 Łączy 

9. Moduł E-Obieg Oprogramowanie 

57 

2554 

Instalacji 

UŜytkowników 

10. Moduł E-Baza Oprogramowanie 

57 

2554 

Instalacji 

UŜytkowników 



Lp. Nazwa infrastruktury 
Typ 
infrastruktury 

Ilość Jm. 

11. Moduł E-Usługi Oprogramowanie 

57 

Nieograniczona 
ilość 

Instalacji dostępnych 
przez Internet 

UŜytkowników 

12 Motory baz danych Oprogramowanie 

171 

57 

57 

57 

Baz ogółem 

Baz modułu E-Obieg 

Baz modułu E-Baza 

Baz modułu E-Usługi 

  

 

Łączność Sieć 17 Budynki ** 

* Pod pojęciem sieci naleŜy rozumieć łącznie sieć LAN wykonaną w obiektach w których siedzibę ma dana jednostka 
samorządu terytorialnego. Siedziba ta moŜe znajdować się w róŜnych budynkach. 

** 38 budynków w 17 jst wg PFU. 

Stałe łącze dostępowe do sieci Internet 

Łącza dostępowe w 57 lokalizacjach: 

• Typ 1 . Przepustowość minimum 512 kb/s . 53 lokalizacje  

• Typ 2 . Przepustowość minimum 1 Mb/s . 4 lokalizacje  

• 2 stałe, publiczne adres IP  

• Urządzenie dostępowe z interfejsem Ethernet (RJ-45)  

• Dostępność na poziomie 95% 

57 urządzeń zdalnych, słuŜących do łączności z Internetem. 

Łączność pomiędzy budynkami 

W JST, które posiadają więcej niŜ jedną lokalizację musi zostać zapewniona moŜliwość pracy ze wszystkimi elementami 
systemu eUrząd oraz dostęp do Internetu. Minimalna przepustowość tych łącz to 512 kb/s. 

Otwarcie ofert na realizacje projektu: 

19 listopad 2005 godz. 10.30 . Wartość ofert wg. zestawienia. 

Nr oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Cena oferty 
Termin 
wykonania 

1 

Siemens Sp.z o.o 

Siemens Business Services 

03-821 Warszawa  

ul. śupnicza 11 

13 771 305,97 30 VI 2006 

2 

Konsorcjum firm Unizeto 
Technologies S.A i  

Winuel S.A. 

70-486 Szczecin 

17 048 265,36 30 VI 2006 



ul. Królowej Korony Polskiej 21 

3 

Konsorcjum firm  

Computerland S.A. i 

Projekty Bankowe POLSOFT 

02-486 Warszawa  

Al. Jerozolimskie 180 

20 162 692,82 30 VI 2006 

Wybór najkorzystniejszej oferty: 

25 listopad 2005 zakończenie prac Komisji przetargowej ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty tj. Oferty firmy: 
Siemens Sp.z o.o Siemens Business Services  
03-821 Warszawa ul. śupnicza 11  

Podpisanie umowy na realizację projektu: 

14 grudzień 2005 zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i podpisanie umowy nr 4/2005 z wykonawcą firmą: 

Siemens Sp.z o.o Siemens Business Services  
03-821 Warszawa ul. śupnicza 11 

Harmonogram wykonania umowy. 

Data zakończenie Element projektu / kamień milowy 

30 stycznia 2006 
Zakończenie budowy sieci LAN wraz z podłączeniem infomatów i zapewnieniem dostępu 
do internetu 

30 stycznia 2006 Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji komputerów PC 

30 marca 2006 Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji serwerów 

30 marca 2006 Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji pozostałego sprzętu 

30 marca 2006 
Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji podpisu cyfrowego wraz z wymaganą 
infrastrukturą 

30 kwietnia 2006 

Zakończenie wdroŜeń pilotaŜowych: 

W gminie do 50 stanowisk 

W gminie powyŜej 50 stanowisk 

W starostwie powiatowym 

30 czerwca 2006 Zakończenie wszystkich wdroŜeń 

30 czerwca 2006 Zakończenie projektu 

Harmonogram wykonania umowy po podjęciu Uchwały nr 7 Komitetu Projektu z dnia 23 maja 2006r.  

31 lipca 2006 Zakończenie fazy instalacji infrastruktury 
-  Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z wyłączeniem serwerów (komputery PC, skanery, 
zestawy do znakowania dokumentów) 
-   Budowa i rozbudowa sieci LAN (instalacje pasywne, dostawa i konfiguracja urządzeń aktywnych)  
-   Instalacja i uruchomienie infomatów 

31 października 
2006 

Zakończenie fazy wdroŜenia systemu 
-   Dostawa zestawów do podpisu cyfrowego 
-   Dostawa i instalacja serwerów 
-   Przeprowadzenie wdroŜeń pilotaŜowych 
-   Przeprowadzenie szkoleń 
-   Przeprowadzenie pozostałych wdroŜeń 
-   Uruchomienie łączy internetowych 

13 listopada 2006 Zamknięcie projektu 
-   Podpisanie protokołów 
-   Usunięcie ewentualnych rozbieŜności 

 


