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D - 05.03.05.12       Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12.8 

D - 05.03.05.22       Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 

M-30.01.02.00            Nawierzchnia na moście 

D-07.05.01.11        Balustrady stalowe  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D – M 00.00.00. Wymagania ogólne 
 
 
 
 
1.Część  ogólna:  
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
 
        Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót 
remontowych płyty pomostowej mostu  stałego wraz z dojazdami.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują   wymagania  ogólne, wspólne dla  
          wszystkich SST, stanowiących   komplet  specyfikacji    technicznych   niezbędnych  do   
          wykonania całości robót  budowlano – montażowych (wraz z robotami towarzyszącymi  
          i tymczasowymi, niezbędnymi    przy  wykonywaniu robót budowlano –montażowych),     
          przewidzianych  w  dokumentacji   technicznej   przez budowy mostu wymienionego     
          w  pkt  1.2, realizowanego zgodnie z  zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1. 
 
1.3.2. SST opracowane zostały na podstawie:  
 

a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 
177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537) 

b) Ustawy z dnia 7 lipca 1944 r – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

d)  „Katalogu Robót mostowych” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8 Generalnego 
Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r 

e) Norm technicznych, aprobat technicznych IBDiM  oraz szczegółowych wytycznych 
technicznych, wymaganych  dla zastosowanych  materiałów i sprzętu, jak również  
technologii wykonywania robót, przewidzianych  przy realizacji zamówienia  
wymienionego w pkt. 1.1. 
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1.4. Informacje o terenie budowy: 

1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 

a)  Teren  budowy: 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami  
 

b) Przekazanie placu budowy: 
 
     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy, księgę  obmiaru (o ile  taki  wymóg postawi Inwestor)  oraz  jeden egzemplarz 
dokumentacji  technicznej , w tym  projekt budowlano-wykonawczy  oraz komplet SST.  
     Ponadto Wykonawca otrzyma od Inwestora  wszelkie dokumenty prawne, pozwalające na 
rozpoczęcie robót – zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w tym prawomocne 
pozwolenie na budowę, zgodę  na wejście w teren pasa rzecznego oraz mapę zasadniczą   z 
zaznaczonym przebiegiem urządzeń uzbrojenia terenu (jako składnik projektu budowlanego)  
i zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu.  
     Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt.  
    Obsługę geodezyjną  budowy  prze uprawnionych geodetów zapewnia (na własny koszt) 
Wykonawca robót. 
 
c) Przystąpienie do robót: 
 
      Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem (przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora tablic informacyjnych, (w tym tablicy informacyjnej budowy  oraz  
informacji BIOZ). Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
       Do wykonywania robót budowlano – montażowych  Wykonawca będzie miał prawo 
przystąpić dopiero po dokonaniu i odbiorze oznakowania robót – zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz  dopełnieniu wszystkich formalności 
wymaganych prawem budowlanym, tj. założeniu dziennika   budowy, tablicy   informacyjnej,  
informacji o planie BIOZ itp. 

d) Dokumentacja projektowa: 

1. Dokumentacja projektowa budowy mostu: 

     Inwestor przekaże  Wykonawcy robót dokumentację projektową, wg której należy 
zrealizować zadanie. Dokumentacja ta zawierać będzie: 
a) projekt budowlano-wykonawczy 
b) przedmiar robót  
c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot 
d) projekt organizacji ruchu i wyznaczenia tymczasowego objazdu na czas wykonywania robót, 

wykonany przez Inwestora  
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2. Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę: 

Wykonawca sporządzi i przedstawi do akceptacji  Inspektorowi  i  projektantowi   następujące  
elementy wykonanej dokumentacji projektowej: 

a) projekt tymczasowej organizacji ruchu – na czas budowy mostu (wyłączenie odcinka drogi z 
użytkowania) 

b) projekty techniczne rusztowań 
c) projekt technologiczny wykonania i montażu konstrukcji stalowej oraz technologię zabezpieczenia 

antykorozyjnego 
Ponadto Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi  nadzoru wszystkie 
elementy wynikające z  dokumentacji wykonawczej  oraz wymienione w niniejszym  
komplecie SST. 
 
e) Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST:  

    Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Iwestora 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym z  
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jak zawarte były  w całej dokumentacji.  

    W   przypadku  rozbieżności  w   ustaleniach   poszczególnych   dokumentów   obowiązuje  
kolejność ich ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 

    Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku  rozbieżności opis  wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
    Dane dostarczone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji 
albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu  
wartości granicznych.  
    W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu 
budowli, to Inspektor może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
stosując jednak odpowiednie korekty ceny kontraktowej  zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST.  
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
f) Zabezpieczenie placu budowy:  

    Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na placu budowy, w sposób określony w SST, w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
    W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie,  jak: ogrodzenia, oświetlenie placu budowy, 
niezbędne sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory  itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie 
inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.  
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    Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy placu  budowy, zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
     Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające  powinny być akceptowane 
przez Inspektora. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem (oraz przez umieszczenie ,w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych o uzgodnionej wcześniej treści. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.     
    Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.  
 
g) Ochrona przeciwpożarowa:  
 
    Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony p-pożarowej. Będzie on utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.  
     Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót, albo przez personel 
Wykonawcy.  
 
h) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:  

     Wykonawca stosować się będzie do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
budowy.  
   W przypadku użycia pojazdów o ponadnormatywnych parametrach Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz użycie takich pojazdów i powiadomi 
Inspektora o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskane zezwolenia nie zwalniają Wykonawcy 
od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy na własny koszt. 
 
i)  Wykonywanie robót: 

     Wszelkie roboty budowlano – montażowe winny być wykonywane zgodnie z technologią 
robót  oraz  przy zastosowaniu materiałów i sprzętu, zgodnie z dokumentacją techniczną, 
odpowiednimi SST oraz normami, przepisami i ogólną wiedzą techniczną  realizacji  
obiektów Inspektorskich. Za błędy wykonawcze lub zastosowanie nieodpowiednich 
materiałów lub sprzętu odpowiada Wykonawca robót. 
       Specjalistyczne roboty budowlano – montażowe mogą wykonywać  robotnicy 
posiadający odpowiednie kwalifikacje i  legitymujący się  świadectwami lub certyfikatami, 
dopuszczającymi ich do prowadzenia tych robót. 
      Prowadzenie robót w okresie zimowym, wymaga zastosowania odpowiednich  technologii 
i dodatkowych zabezpieczeń  przed   niesprzyjającymi  warunkami  atmosferycznymi. 
Wszelkie koszty ponoszone z tego tytułu obciążają Wykonawcę robót, który winien je 
wkalkulować do kosztu realizacji zamierzenia. 
       Za plac budowy i wszelkie zdarzenia losowe, w tym nieszczęśliwe wypadki, klęski 
żywiołowe, zniszczenie materiału lub wykonanych elementów inwestycji itp. obciążają 



PRONABUD    
 

Most przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

finansowo Wykonawcę robót, który przed przystąpieniem  do robót winien ubezpieczyć 
budowę na okres realizacji zamierzenia. 
   Wszelkie wykopaliska, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym  odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty i lub wystąpią opóźnienia w robotach Inspektor nadzoru  po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
j) Ochrona i utrzymanie robót:  
 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
    Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
    Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe w chwili rozpoczęcia najbliższej dniówki roboczej 
lecz nie później niż w ciągu 24 godzin  po otrzymaniu tego polecenia. 
 
k) Przekazanie obiektu Inwestorowi: 

      Po wykonaniu robót  Wykonawca robót zgłosi pisemnie Inwestorowi  gotowość  
inwestycji do odbioru. Inwestor, po otrzymaniu od Wykonawcy i zaakceptowaniu 
opracowanego operatu  kolaudacyjnego  oraz stosownych, wymaganych prawem 
budowlanym oświadczeń  Kierownika budowy i Inspektora, dokona odbioru końcowego 
zrealizowanego zamierzenia (pisemnie, protokołem odbioru końcowego). 
     Przed przekazaniem obiektu Inwestorowi  Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 
na własny koszt powykonawczego  operatu  geodezyjnego 
     Okres gwarancji  i rękojmi  trwa zgodnie z  ustaleniami   przetargowymi, podanymi   przez  
Inwestora  lub zgodnie z odnośnymi, obowiązującymi przepisami w tej sprawie. 
 
l)  Równoważność  norm i zbiorów  przepisów  prawnych: 
 
     Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  
przepisy, które  spełniać  mają  materiały, sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  
roboty, będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  
wydania  powołanych  norm  i   przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  
inaczej. W  przypadku, gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  
do  konkretnego  kraju  lub  regionu, mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  
normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  
przepisy, pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora.  
Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami, a  ich  powołanymi  zamiennikami  muszą  być  
dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi do  zatwierdzenia. 
     Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez Władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
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     Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swych działaniach 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich: 

      Zakres robót nie  wymaga zajęcia terenu, stanowiącego własność osób trzecich  (osób 
prywatnych), przylegających do terenu budowy, określonego w pkt. 1.4 a. W przypadku 
zaistnienia potrzeby uzyskania  terenu pod place składowe i zaplecze  placu budowy itp., na 
działkach nie wymienionych w pkt. 1.4.a, wymagało będzie  ich wydzierżawienia  od  jego  
właścicieli – na koszt Wykonawcy robót. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych, 
przed przekazaniem  obiektu Inwestorowi,  
      Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania i zrekultywowania terenów -
przyległych do placu budowy i dzierżawionych  przez  Wykonawcę. Wykonawca jest 
zobowiązany jest do uzyskania pisemnych potwierdzeń  od Właścicieli działek  
uporządkowania i rekultywacji  terenu 
    Wykonawca jest obowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie własności 
publicznej lub prywatnej, to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
    Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak 
przewody, rurociągi kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O 
zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  
    Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia  i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.  
    O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
   Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska: 

a)  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:  
    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, wykonawca będzie podejmować wszelkie  
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub  własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. stosując się do tych wymagań 
wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:  
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak  
     wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  
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b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.  

c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami  
   bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.  
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
 - przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu  
 - możliwością powstania pożaru  
    Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
 
b) Materiały szkodliwe dla otoczenia:  

      Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia.     
      Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe  promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
     Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np materiały pylaste)mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych podczas ich stosowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  
    Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.  
 
1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 

 
       Roboty prowadzone będą  zgodnie z właściwymi  przepisami BHP oraz zgodnie z 
opracowanym przez Wykonawcę planem BIOZ. Robotnicy dopuszczeni do wykonywania 
robót winni  posiadać zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy (w tym także pracy na 
wysokości) i odpowiednie przeszkolenie  BHP oraz odbyć dodatkowe przeszkolenia na placu 
budowy lub stanowisku pracy. Za niestosowanie przepisów BHP oraz pracę nie 
przeszkolonych i nie posiadających badań lekarskich robotników odpowiada Wykonawca 
robót.  
       Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać i stosować  przepisy 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
    Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na budowie 
oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
   Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 

     Całość organizacji  zaplecza budowy  i  koszt  jej  wykonania należy i obciąża 
finansowo  Wykonawcę robót.      
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     Urządzenia zaplecza budowy jak telefon, przyłącze do sieci energetycznej  itp. uznane 
przez Wykonawcę robót za  niezbędne przy  realizacji zamierzenia  zostaną zainstalowane 
staraniem  oraz na koszt Wykonawcy robót.  
     Wyposażenie socjalne placu budowy (baraki, stołówka, ubikacje itp.) oraz wszelkie, 
uznane przez  Wykonawcę robót  za niezbędne do wykonania drogi tymczasowe  i 
tymczasowe chodniki  dla robotników  zrealizowane zostaną staraniem i na koszt 
Wykonawcy, który winien  je wkalkulować  w koszt budowy obiektu.  
     Przy  urządzaniu zaplecza, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym uprzednio przez 
Inspektora projektem organizacji  placu  budowy, należy stosować wszelkie przepisy 
dotyczące BHP, oray wzmagania planu BIOZ.  Za wszelkie uchybienia odpowiedzialność 
ponosi  Wykonawca  robót.  
 

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
     Zamierzenie wykonywane będzie na terenie wyłączonym z ruchu drogowego  i  nie 
wymaga stosowania technologii robót pod ruchem. Początek zakresu robót styka się z 
eksploatowanym odcinkiem drogi powiatowej, a koniec styka się z eksploatowanym 
odcinkiem drogi gminnnej. Oznakowanie robót na w/w stykach placu budowy z drogmi 
należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Za 
wykonanie i koszt oznakowania i jego utrzymanie przez okres realizacji zamierzenia 
odpowiada Wykonawca  robót, który winie ująć w/w koszt w ofercie przetargowej. Inwestor 
wyznaczy i wykona oznakowanie objazdu tymczasowego. 
 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 

a) W  obrębie placu budowy nie występują żadne stałe ogrodzenia.  
b) Ogrodzenie placu  budowy  należy wykonać zgodnie z  przepisami prawa 

budowlanego i przepisami szczegółowymi, oraz planem BIOZ. Za wykonanie 
ogrodzenia i jego utrzymanie  odpowiada i ponosi  koszty Wykonawca robót. 

 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 

a) Plac budowy  obejmuje  pobocze drogi powiatowej i lokalny odcinek drogi gminnej, 
które przewidziano do wykorzystania. Przewidziany obszar posiada nawierzchnię 
ziemną. Za ich stan techniczny i ewentualne uszkodzenie odpowiada Wykonawca 
robót.  

 
1.5.Określenia podstawowe:  
 
     Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  
 
 1.5.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem   stanowiący całość  
          techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstruk- 
          cyjny  lub  technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
 1.5.2.Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do  
          ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  
 1.5.3.Długość mostu -odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku  
          mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi  
          jezdni drogowej.  
 1.5.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ru- 
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          chu pieszych wraz z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z prowadze- 
          niem  i  zabezpieczeniem ruchu.  
 1.6.5.Droga tymczasowa(montażowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ru- 
          chu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana   
         do usunięcia po jego zakończeniu.  
 1.6.6.Dziennik budowlany - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi  
          stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania  
          budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i    
          innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem.  
 1.5.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji  
         drogowej i ruchu pieszego.  
 1.5.8.Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 1.5.9.Kierownik budowy - osoba    wyznaczona    przez   Wykonawcę   upoważniona  do   
          kierowania robotami i występowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.5.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego  
           postoju i pasmami dzielącymi jezdnię  
1.5.11.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  
           połączenia.  
1.5.12.Konstrukcja nośna przęsło lub przęsła obiektu mostowego - część obiektu oparta na  
           podporach mostowych tworząca ustrój niosący dla przeniesienia  
           ruchu kołowego.                              
1.5.13.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i  
           skarpami rowów.  
1.5.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia na nim  
           konstrukcji nawierzchni.  
1.5.15.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy  
1.5.16.Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności  
            technologicznej ich wykonania.  
1.5.17.Księga obmiarów - Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi  
            stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w  
            formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze  
            obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora.  
1.5.18.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez  
           Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z  
           oceną jakości materiałów oraz robót.  
1.5.19.Materiały-wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją  
           projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  
1.5.20.Kładka  pieszo-jezdna - obiekt  mostowy przebudowany nad przeszkodą wodną dla  
           zapewnienia  ruchu  pieszego  i  lekkiego  ruchu  kołowego 
1.5.21.Nawierzchnia-warstwa jezdni lub zespół warstw służących do przejmowania i  rozkła- 
         dania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla  
          ruchu. 
          a)Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływania  
             ruchu i czynników atmosferycznych.  
          b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną ,a podbudową,  
              zapewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na  
              podbudowę.  
          c)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nie-równości podbudowy  
              lub profilu istniejącej nawierzchni.  

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na  
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      podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy     
      pomocniczej.  

         e)  Podbudowa zasadnicza - górna   część   podbudowy   spełniająca   funkcję nośną   w  
              konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
         f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji, nośnych,  
             funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem  
             cząstek  podłoża. Może zawierać w-wę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
         g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierz-   
             chni przed skutkami działania mrozu.  
         h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana  w   celu    uniemożliwienia   przenikania  
              cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  
          i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się  
              do nawierzchni. 
1.5.22.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego  
           przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
1.5.23.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
1.5.24.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  
           przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy.  
1.5.25.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
           tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi  
           tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.5.26.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do  
           umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas   drogowy    może   również  
           obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących  
           ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
1.5.27.Pobocze - część korony drogi    przeznaczona    do   chwilowego   zatrzymywania się  
           pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu  
           pieszych służąca  jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
1.5.28.Podłoże - grunt  rodzimy  lub  nasypowy, leżący   pod   nawierzchnią  do   głębokości  
           przemarzania.  
1.5.29.Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  
          ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania   
          nawierzchni.  
1.5.30.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  
           Inspektora, w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw  
           związanych z prowadzeniem budowy.  
1.5.31.Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji   
           projektowej  
1.5.32.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego  
           lub całkowita modernizacja (zmiana  parametrów   geometrycznych  trasy   w   planie i  
           przekroju podłużnym) istniejącego  połączenia.  
1.5.33.Przepust-obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące     
           do    przepływu    małych   cieków wodnych od nasypami korpusu drogi lub oraz ruchu  
            kołowego   lub  pieszego 
1.5.34.Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w  
           realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.  
1.5.35.Przeszkoda sztuczna-dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania  
           budowlanego ,np. droga, kolej, rurociąg itp. 
1.5.36.Podpory - przyczółki (podpory skrajne)  lub  filary  (podpory  pośrednie), elementy 
           główne  mostu  na  których  opiera  się  ustrój  nośny, przenoszące  obciążenia  stałe  
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           i  użytkowe  na  podłoże  gruntowe. 
1.5.37.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  
          funkcji terenom naruszonym w  czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.5.38.Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami) przęsła  
           mostowego.  
1.5.39.Rysunki -część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
           i  wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.5.40.Szerokość całkowita kładki  pieszo-jezdnej - odległość między zewnętrznymi  
          krawędziami  konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej,  
          obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  
1.5.41.Szerokość użytkowa obiektu -szerokość jezdni(nawierzchni) przeznaczona dla  
           poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle  
           poręczy mostowych z  wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch  
           kołowy od ruchu pieszego.  
1.5.42.Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji  
           drogowej i ruchu pieszego.  
1.5.43.Wiadukt – obiekt nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia   
           komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
1.5.44.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość  
           konstrukcyjną lub technologiczną zdolną   do  samodzielnego spełnienia  przewidywa- 
           nych funkcji techn.-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót zwią- 
           zanych z przebudową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub  
           jej elementu. 
 
2.Materiały:  
 
 2.1.Źródła uzyskania materiałów:  
  
    Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót, nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym 
użyciem materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań 
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.  
     W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. Zatwierdzenie 
partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.  
 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST.  
 
 2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych:  
 
    Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
     Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można 
dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich 
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cech, Inspektor może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić 
część źródła jako nie nadającą  się do eksploatacji.  
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i 
dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z 
wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu 
lub wskazań Inspektora.  
    Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach kontraktowych.                             
    Humus i nadkład czasowo zdjęte z  terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.  
       Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem 
przemieszczone do wyrobisk. skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej 
zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie 
rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie pokryty roślinnością.  
    Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
 2.3.Inspekcja wytwórni materiałów:  
 
    Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
    W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być 
zachowane następujące warunki:  
 a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta  
    materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji  
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie  
     odbywa  się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.  
 

 2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom:  
 
    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany  przez Inspektora.  
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów:  
 
    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora.  
 
 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów:  
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    Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań przeprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału  nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  
 
 3. Sprzęt:  
 
   Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora.  
    W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i  
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.  
    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót  
 
4. Transport:  
 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
    Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 
Inspektora będą usunięte z placu budowy.  
    Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do placu budowy.  
 
5. Wykonanie robót:  
 
 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:  
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST,PZJ, projektu organizacji robót  oraz poleceniami Inspektora.  
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    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inspektora.  
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
    Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
    Inspektor będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i 
bezstronny.  
    Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
    Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci  wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt.2.4.  
    Polecenia Inspektora powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2.Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców:  
 
    Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych Wykonawców, to Inspektor zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty  zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego.  
 
 6.Kontrola jakości robót:  

6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ):  

    Do obowiązków Wykonawcy  należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora.  
    Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
 a) część ogólną opisującą:  
  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;  
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;  
  - bhp;  
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  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
    elementów robót;  
  - system(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
     robót;  
  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
     laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);  
  - sposób oraz formę gromadzenia badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechaniz-   
     mów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  
     technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji   
     Inspektorowi,  
 b) część szczegółową opisującą dla  każdego asortymentu robót:  
  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
    wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;  
  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
    materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp;  
  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
     transportu;  
  - sposób i procedurę pomiarów i badań(rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
     i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  
     mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;  
  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2.Zasady kontroli jakości robót:  
  
   Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  
    Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
    Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
    Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość powinny być określone w SST, normach i wytycznych.  
 W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, to Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.  
    Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.                             
    Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót  
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
    Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
 6.3.Pobieranie próbek:  
 
    Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć 
zapewnioną  możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
    Na zlecenie Inspektora  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
    Pojemniki do pobierania próbek  będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
 
 6.4.Badania i pomiary:  
 
    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  
   Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
       Po wykonaniu pomiaru  lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora.  
 
 6.5.Raporty z badań:  
 
    Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak  niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  
 
 6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:  
 
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i  zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
   Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów  i robót z wymaganiami SST  na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
    Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy, lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach  przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową i SST. 



PRONABUD    
 

Most przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

      W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek  poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
 6.7.Atesty jakości materiałów i  urządzeń:  
 
    Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST.  
    W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest  określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  
    Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 
maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.  
    Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie .Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST, to takie 
materiały i/lub  urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 6.8. Dokumenty budowy:  
 
 ( 1 ) Dziennik budowy  
 
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.  
    Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
    Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego  dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw.  
    Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora. 
    Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
 - uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,  
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
    robotach.  
 - uwagi i polecenia Inspektora, 
 - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i  
    końcowych odbiorów robót,  
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
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    projektowej,  
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i w  trakcie  
    wykonywanych robót,  
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
    badań, z  podaniem, kto je przeprowadzał,  
 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 - inne istotne informacje o przebiegu robót.  
    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się do nich.  
    Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.  
    Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się do 
niego. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  
Wykonawcy robót.  
 
 ( 2 ) Księga obmiaru (w  przypadku  takiego  wymogu  Inwestora): 
 
    Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru.  
 
 ( 3 ) Dokumenty laboratoryjne:  
 
    Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i zamawiającego powinny być gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  
 
 ( 4 ) Pozostałe dokumenty budowy:  
 
    Do dokumentów zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  
 a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego (pozwolenie  na  budowę) 
 b) protokoły przekazania placu budowy, 
 c)  protokół  wykonania  organizacji  ruchu  w  obrębie  budowy  na  czas  realizacji  zadania 
 d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,  
 e) protokoły odbioru robót,  
 f) protokoły z narad i ustaleń,  
 g) korespondencję na budowie  
 
 ( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy:  
 
    Dokumenty będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.  
 
 7.Obmiar robót:  
 
 7.1.Ogólne zasady obmiaru robót:  
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    Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.  
 
    Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
    Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie(opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
 
    Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie, lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
 7.2.Zasady określenia ilości robót i materiałów:  
 
    O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 
pomiary długości będą wykonywane wzdłuż linii osiowej. 
  
    Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy.  
    Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
 
    Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami SST.  
    Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 
Inspektora. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego  
identyfikację.  
    Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie 
określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora na piśmie, dla każdego typu 
używanych pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy.  
    Inspektor ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów  od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 
obmierzonej do uzgodnionej. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.  

W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, 
elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w  ateście producenta podano 
ich wymiary lub masę - dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary i masa tych 
elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie 
tolerancji określonych przez  producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.  
    Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej 
w konstrukcję.  
    Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszystkie inne materiały będą mierzone 
w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.  
 
 7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy:  
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   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora.  
    Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 
świadectwa  legalizacji.  
    Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
 7.4.Wagi i zasady ważenia:  
 
    Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez  Inspektora. Wagi powinny 
posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób 
zapewniający zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.  
 
 7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru:  
 
    Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy  w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 
    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku  
 miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 
którego wzór zaakceptuje Inspektor. 
 
 8.Odbiór robót:  
 
 8.1.Rodzaje odbiorów robót:  
 
    W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
 a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
 b) odbiorowi częściowemu  
 c) odbiorowi końcowemu  
 d) odbiorowi ostatecznemu  
 
 8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  
 
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
   Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  
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 Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  
    Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
    W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian 
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.  
    Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST  dotyczących 
danej części  robót.  
 
 8.3.Odbiór częściowy:  
 
    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót.  
 
 8.4.Odbiór końcowy robót:  
 
    Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
   Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  
    Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora  zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego.  
    Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
    W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
    W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie  
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
    W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  
 obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
 8.5.Dokumenty do odbioru końcowego robót: 
 
    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony  wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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 - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  
 - szczegółowe specyfikacje techniczne 
 - uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających   
    zakryciu i udokumentowaniu  jego zaleceń 
 - recepty i ustalenia technologiczne 
 - dzienniki budowy i księgi obmiaru 
 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ 
 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
    załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST i PZJ 
 - sprawozdanie techniczne  
 - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
    Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  
 - zakres i lokalizację wykonywanych robót  
 - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  
   zamawiającego  
 - uwagi dotyczące warunków realizacji robót  
 - datę rozpoczęcia i zakończenia robót  
    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.  
    Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
    Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja,  
 
8.6.Odbiór ostateczny:  
 
    Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
    Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 
9.Podstawa płatności:  
 
9.1.Ustalenia ogólne:  
 
    Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego.  
    Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji 
projektowej.  
    Cena jednostkowa będzie obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią  
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
   ubytków  i  transportu na  teren  budowy 
-  wartość pracy sprzętu  wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzętu na plac budo- 
    wy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  
-  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa  
    budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza  
    budowy(w tym doprowadzania energii i wody, Przebudowa dróg dojazdowych itp),koszty  
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    dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty   
    za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia oraz  
    koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
-   koszty  pośrednie zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  
     innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym.  
 -  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami  
    Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
    Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w 
warunkach kontraktu.  
 
 9.2.Zaplecze zamawiającego:  
 
    Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze 
szczegółowo opisane w SST 00.00.00.  
 
10.Przepisy związane:  
 

1. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych 
realizowanych na drogach  zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP 1989 r (z 
późniejszymi  zmianami).  

2. „Ogólne  specyfikacje  techniczne, D-M – 00.00.00.  Wymagania   ogólne”    GDDP  
Warszawa  1998  

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 
177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 

4.  „Katalog Robót mostowych” wprowadzonegy Zarządzeniem Nr 8 Generalnego 
Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRONABUD    
 

Most przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D-01.01.01.22  Roboty  pomiarowe   
 
 
 
1.Część  ogólna:  
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  
pomiarowych (geodezyjnych), związanych  z  przebudową mostu  stałego  wymienionego  w  
pkt.  1.2, realizowanego zgodnie z  zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje:  
- wyznaczenie  osi  podłużnej  mostu i dojazdów do obiektu na długości zakresu zamierzenia 
- wyznaczenie osi podłużnej potoku w obrębie remontu cieku 
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji robót  budowlanych (pomiarowych)  podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
     Do wykonania robót pomiarowych należy  zatrudnić uprawionych  geodetów. Wytyczenie 
należy wykonać na podstawie  podanych w dokumentacji współrzędnych  i  sprawdzić  wg 
schematu tyczenia, podanego na rysunku. Wytyczone punkty główne należy zastabilizować i 
zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  robót  
budowlanych (pomiarowych)  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
      Wytyczenie osi winno odbyć się w obrębie  pasa drogowego i pasa rzecznego, bez 
naruszenia prywatnej własności działek z nimi sąsiadujących. Zarówno punkty główne jak i 
repery  robocze winny znajdować się na terenie będącym do dyspozycji Inwestora. 
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu robót  
budowlanych (pomiarowych)  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
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      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót pomiarowych zabrania się bezwzględnie wykonywania 
jakiejkolwiek wycinki drzew i krzewów, nie  objętych pozwoleniem na budowę  oraz 
pozostawienia nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
 

1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu  robót  budowlanych 
(pomiarowych)  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP, a 
zatrudnieni geodeci winni posiadać  zaświadczenia  odbytego  z kursu  BHP. 
 

1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu robót  budowlanych 
(pomiarowych)  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót pomiarowych 
należy do Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  zwiazane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu robót  budowlanych 
(pomiarowych)  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu robót  budowlanych 
(pomiarowych)  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
 
1.5.Określenia podstawowe:  
 
     Określenia    podane   w   niniejszej   SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
     polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne" pkt 1.3.2.  

     oraz pkt. 1.6 
 
2. Materiały: 
 
     Do utrwalenia punktów  głównych  i  bazowych, jak również punktów siatki niwelacyjnej 
należy użyć bolce stalowe    10 mm o długości 15 cm  lub   kołki  drewniane  70 mm i  
120 mm o długości 50 cm (zwane dalej bolcami)  oraz drut stalowy miękki  0.5 mm.  
 
3.Sprzęt: 
 
    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  "Wymagania ogólne" pkt 3.  
 Przy wykonywaniu prac należy stosować:  

- tyczki, łaty oraz taśmy stalowe i parciane  
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 - niwelator, dalmierz, teodolit lub tachimetr  
     W/w sprzęt powinien być sprawny i gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru oraz być zaakceptowany przez Inspektora budowy. 
 
4. Transport: 
 
     Dopuszcza się dowolny rodzaj środków transportu, gwarantujący  nie  uszkodzenie  
sprzętu  pomiarowego. 
  
5.Wykonanie robót: 
 
     Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 5.  
     Przedmiotowy most stały zlokalizowany jest prostopadle do drogi powiatowej, natomiast 
za obiektem zakres realizacji robót wyznacza linia jezdni drogi równoległej do rzeki. 
Wytyczenie osi mostu i dojazdów po przebudowie polegają na odtworzeniu istniejącej osi 
drogi w obrębie zakresu robót. 
       Prace przy wytyczeniu  dojazdów i mostu  polegają na wyznaczeniu   punktów  głównych  
i  kierunkowych  dowiązanych  do  punktów  bazowych   wytyczonych  i  zastabilizowanych  
w  terenie   oraz  punktów  osi  poprzecznych  przyczółków  i filarów.  Punkty  te  należy  
ustalić i zastabilizować przed robotami rozbiórkowymi, tak  aby  mogły  one  służyć  przez  
cały  okres  wykonywania  inwestycji. Powinny  one  uwzględniać  projektowane  odcinki  
proste  trasy, kąty załamania prostych kierunkowych  głównych  osi  oraz  osi  poprzecznych  
lokalizacji  projektowanych  podpór  obiektu. 
     Punkty główne, tj. punkt początkowy i końcowy drogi w terenie  wyznacza  się  na  
podstawie zaprojektowanej  osi dojazdów i osi podłużnej potoku. Brzegi rzeki wyznaczyć 
należy w powiązaniu z osią drogi oraz zgodnie z przekrojem poprzecznym  ich remontu. 
    Przy wyznaczeniu osi koryta potoku należy posłużyć się współrzędnymi geodezyjnymi 
wyznaczającymi charakterystyczne punkty cieku.  
     Siatkę niwelacyjną wysokościowo należy  dowiązać  do rzędnych projektowych wg 
reperów roboczych, założonych w miejscach wskazanych  przez  Wykonawcę i 
zatwierdzonych  przez  Inspektora. Repery robocze  należy  dowiązać  do wysokości osi 
jezdni drogi powiatowej. 
    Wszelkie roboty pomiarowe  oraz  punkty  i proste  bazowe, po  ich  wytyczeniu muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora.  
     Prace pomiarowe winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia, a za wszelkie niezgodności z dokumentacją, wynikające z pomyłki w 
pomiarach odpowiada Wykonawca robót. Wszelkie zmiany wprowadzane na etapie 
wykonywania  pomiarów, można wprowadzić jedynie po uprzedniej ich akceptacji przez 
Inspektora, a w razie niejasności w uzgodnieniu z Projektantem. Dotyczy to zarówno 
wytyczenia punktów głównych i  prostych  bazowych, jak również rzędnych 
wysokościowych.  
       Dokładność rzędnych reperów roboczych, określonych na podstawie reperu  bazowego  
wynosi  cm. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy  reperu oraz jego rzędnej. 
Punkty pomiarowe i repery robocze Wykonawca robót winien zastabilizować w sposób 
uniemożliwiający ich zniszczenie. Jest on także odpowiedzialny za ochronę tych punktów i 
ich oznaczeń. W przypadku zniszczenia tych punktów w sposób celowy lub na wskutek 
zaniedbania zobowiązany jest on do ich odtworzenia w czasie określonym przez Inspektora i 
na własny koszt. 
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6.Kontrola jakości robót: 
 
     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
  Sprawdzeniu podlega prawidłowość wytyczenia punktów głównych, prostych  bazowych i 
prostych  kierunkowych dla osi drogi i osi potoku. 
      Kontroli podlega także  prawidłowość wyznaczenia rzędnych w stosunku  do rzędnych 
projektowych,  przy dopuszczeniu odchyłek reperów  roboczych  podanych w punkcie 5.  
 
7.Obmiar robót: 
 
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  "Wymagania ogólne" pkt 7. 
    Jednostką obmiarową jest komplet wytyczenia osi  mostu  z  dojazdami wraz z osiami  pali  
podpór  obiektu. 
 
8.Odbiór robót:  
 
    Odbiór robót polega na sprawdzeniu prawidłowości wytyczenia punktów  głównych, 
prostych bazowej  i kierunkowych  oraz  osi  pali  fundamentowych.  Odbiór  robót  składa  
się  tu  z  etapowych  odbiorów  częściowych robót  pomiarowych  wykonywanych   w  miarę  
potrzeb  dla  przebudowy mostu  i  dojazdów  do  obiektu.  Punkty  główne  i  oś  bazową  
należy  wyznaczyć  w  pierwszej  kolejności. Odbiór  w/w  przez  Inspektora  warunkuje  
wykonywanie  dalszych  robót  zadania  Inwestycyjnego. 
    Ogólne zasady odbioru robot podane są w SST "Wymagania ogólne" pkt 8, i powinien on 
być dokonany  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 
     Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem.  
 
9.Podstawa płatności:  
 

Ogólne zasady płatności podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 9.  
       Cena jednostkowa za wyznaczenie  osi mostu  i  dojazdów  do  obiektu  oraz  osi potoku i 
obejmuje wykonanie  robót  liniowych, wyznaczenie, zastabilizowanie i utrzymanie punktów  
głównych  oraz lokalizację  bolców siatki niwelacyjnej, jak  również  wyznaczeniu rzędnych 
określonych  w  projekcie. Cena obejmuje także ochronę tych punktów i ich oznaczeń. 
 
10. Przepisy związane: 
 
 Obowiązują przepisy związane, podane w SST D-M 00.00.00. ‘ Wymagania ogólne” oraz: 
 
1.Instrukcja techniczna 0-1.Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych  

2.Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979  

3.Wytyczne techniczne G-3.2-Pomiary realizacyjne GUGiK 1979  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

        
  M-23.55.51.31  Roboty remontowe płyty pomostowej  

 
 
 
1.Część  ogólna:  
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonywaniu 
robót    niezbędnych   dla remontu  żelbetowego pomostu istniejącego, mostu  stałego  
wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego zgodnie z  zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1 
i obejmują:  
- oczyszczenie  żelbetowej płyty pomostu  mostu 
- oczyszczenie i zabezpieczenie stalowych belek nośnych  
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
    Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek 
czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
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1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
 
      Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
 
2.Materiał:  
 
Przy robotach przygotowawczych materiały nie występują. 
 
3.Sprzęt:  
 
  Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w OST, 
SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora, a w przypadku braku 
takich dokumentów powinien być uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora.  
     Jakikolwiek sprzęt, maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujący zachowania 
wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  
 
 4.Transport:  
 
Nie przewiduje się transportu gruzu z rozbiórki. Uzyskana znikoma część może zostać 
wywieziona podczas razem z urobkiem uzyskanym z korytowania.  
 
 5.Wykonanie robót: 

5.1.Wymagania ogólne: 
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     Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram i  
technologię  robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany zakres 
robót  objętych niniejszą SST. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych  teren robót 
należy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed  możliwością wejścia osób postronnych.           
   W trakcie robót należy nie dopuścić do zanieczyszczenia wód  rzeki. 
 
 
5.2.Stosowanie  przepisów  BHP: 
 
     W  trakcie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  należy  stosować  odnośne  przepisy  
przy  ich  wykonywaniu, a  sprzęt  winien  być  sprawny, dopuszczony  do  użycia  i  
zaakceptowany  przez  Inspektora.  W  trakcie  prac  należy  stosować  osłony, 
zabezpieczające  przed  nieszczęśliwym  wypadkiem, a  prace  wykonywane  zgodnie  z  
przepisami  zabezpieczającymi  przed  nieszczęśliwym  wypadkiem. Niedopuszczalne  jest  
przebywanie  osób  nieupoważnionych  w  obrębie  prowadzonych  robót.  
    Pomosty  robocze  należy  wyposażyć  w  poręcze  ochronne, a  prace  w  obrębie  
konstrukcji  zabezpieczone  przed  nieszczęśliwym  wypadkiem  przez  rozciągnięcie  siatek  
ochronnych. 
    Przy  wykonywaniu  robót  w  korycie rzeki  należy  zwrócić  uwagę  na  bezpieczeństwo  
ludzi  pracujących  w  nurcie  rzeki  o  luźnym  podłożu  jej  koryta. 
   Wszelkie  prace  wykonuje  się  zgodnie  z  przepisami  BHP, a  odpowiedzialność  za  ich  
nie  przestrzeganie  ponosi  wykonawca  robót. 
 
 6.Kontrola jakości robót:  
 
     Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania  robót  
remontowych, przy  zachowaniu  przepisów  BHP  i  zaleceń  niniejszej  SST  oraz  przepisów  
ochrony  środowiska  i  prawa  własności  gruntu.  
 
7.Obmiar robót: 
 
     Jednostką obmiarową robót metr kwadratowy oczyszczonej płyty pomostowej, oraz metr 
bieżący oczyszczonych elementów stalowych.. Obmiar powinien być dokonany na budowie, 
w obecności Inspektora i wymaga jego akceptacji.  
 
8.Odbiór robót:  
 
     Odbioru robót objętych specyfikacją dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu robót do odbioru. 
Odbiór polega na wizualnej ocenie  kompletności  zakresu  rozbiórek. 
    Ogólne zasady odbioru robot podane są w SST "Wymagania ogólne" pkt 8,i powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót.  
   Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem. 
 
 
 
 
 9.Podstawa płatności: 
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     Płatność za metr sześcienny  drewna  należy przyjmować zgodnie z obmiarem po odbiorze 
robót. 
     Cena wykonania robót obejmuje: 

 - rozbiórkę  elementów  żelbetowych w  zakresie  określonym  projektem 
- demontaż  elementów  stalowych w  zakresie  określonym  projektem 
 - odwiezienie materiału z rozbiórki na wskazane miejsce.  
 - koszty  składowania  materiału 
 - koszty  uporządkowania  terenu  po  demontażu  elementów mostu 
 
10.Przepisy związane: 
 
 1.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i  mostowych  
    realizowanych  na drogach zamiejskich krajowych i  wojewódzkich.  
 2.Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw na drodze przetargu.  
 3. Przepisy  BHP -  przepisy  ogólne  i  dotyczące  robót  rozbiórkowych 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                    

M-23.10.01.00 Płyta żelbetowa pomostu 
M-23.10.01.31. Wykonanie żelbetowej płyty zespolonej – nad wodą 

                   M-23.10.01.96  Zbrojenie  płyty żelbetowej, zespolonej  
 
 
1.Wstęp:  

1.1. Nazwa zamówienia: 

      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 

       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą   zasad  wykonania i montażu płyty 
żelbetowej, oddylatowanej od  konstrukcji mostu stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, 
realizowanego zgodnie z  zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmują: 
-  wykonanie żelbetowej płyty, z  bet. kl. B30 (C30/37) w deskowaniu 
-  wykonanie zbrojenia  płyty  i poprzecznic ze  stali  AIIIN 
-  wykonanie roboczych  pomostów i  rusztowań  podwieszonych 
-  pielęgnację  betonu 
-  usunięcie  odpadów  i  oczyszczenie  terenu  po  zakończeniu  robót 
 
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
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1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 

     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 

     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska: 

     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek 
czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 

      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
 
2. Materiały:  

2.1.  Wymagania  ogólne: 

   Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów  podano  w  SST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
2.2. Beton: 
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     Płytę zespoloną należy wykonać z betonu klasy B30, na grysach bazaltowych, w 
deskowaniu. Materiały   dotyczące  mieszanki  betonowej  podano  w  SST M-22.51.01.00 
pkt. 2.1 i 2.2. 
 
2.3.  Zbrojenie: 

  Materiały  dotyczące  stali  zbrojeniowej   podano  w  SST M-22.51.01.00 pkt. 2.3. 
 
2.3. Materiał  rusztowań  deskowań: 

     Materiał  przewidziany  dla  wykonania i  deskowań  winien  spełniać  wymagania  SST 
M-22.51.01.00 pkt. 2.4. Należy wykonać deskowania podwieszone do konstrukcji ustroju 
nośnego.   
 
3. Sprzęt: 

  Do wykonania robót  należy  zastosować  sprzęt  zgodnie  z SST M-22.51.01.00 pkt.3 
 

4.  Transport: 

    Zasady  rodzaj  i  wymagania  dla  transportu  podano  w  SST M-22.51.01.00 pkt. 4 
 
5. Wykonanie  robót: 

5.1.  wymagania  ogólne: 
 
    Ogólne   wymagania   dotyczące   robót  podano  w  SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Wykonanie  konstrukcji płyty  żelbetowej: 

    Zbrojenie  i  konstrukcję  płyty żelbetowej ustroju  nośnego  należy  wykonać  zgodnie  z  
zasadami  i  wymaganiami  i  technologią  podaną  w  SST M-22.51.01.00 pkt. 5. 
      Górną  powierzchnię płyty, pod  izolację należy dodatkowo wyrównywać łatami 
wibracyjnymi, które powinny przesuwać się ruchem jednostajnym i nie przebywać w jednym 
miejscu dłużej niż 30-60 s. 
     Betonowanie  prowadzić  metodą  ciągłą, bez  przerw. W  przypadku  wystąpienia  przerw  
roboczych  (przerwa  w  betonowaniu  ponad 2 h) wznowienie  betonowania  może  nastąpić  
po  przygotowaniu  szorstkiej  powierzchni stykowej  na  betonie „starym” i  nawilżeniu  tej 
powierzchni. Lokalizację  przekrojów  należy  wykonać  zgodnie  z PN – 91/S –10042. Nie  
dopuszcza  się  przerw  w  przekrojach  wytężonych, tj. w  strefach  środków  przęseł. 
  
5.3.  Wykonanie  i  demontaż  rusztowań  podwieszonych )lub stałych): 

     Rusztowania  wykonuje  się  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Inspektora  projektem, 
rysunkami i technologią opracowaną przez Wykonawcę, z  materiałów  przewidzianych  do  
wielokrotnego  użycia. Rusztowania  należy  podwiesić  do  belek  stalowych, zmontowanej 
konstrukcji stalowej ustroju  nośnego  mostu.  Rusztowania  winny  zawierać  także  pomost  
roboczy, służący  dla  robotników  wykonujących  projektowaną,  płytę  żelbetową  obiektu.  
     Rusztowania  podwieszone  winny  zapewnić  stabilność  deskowań  oraz gwarantować  
właściwą  wytrzymałość i nie  przekroczenie  dopuszczalnych  ugięć  konstrukcji, które  nie  
mogą  przekroczyć  wartości  1/200   rozpiętości  elementu.  
    Pomosty  robocze  winny  być  zaopatrzone  w balustrady.  Rusztowania  oraz  deskowania  
należy  zaprojektować  i  wykonać  w  sposób  umożliwiający  ich  demontaż  po  
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zabetonowaniu  płyty. Po  wykonaniu  robót  i  stwardnieniu  betonu, tj. po 28 dniach od 
chwili  zabetonowania  płyty, rusztowania  podlegają  rozbiórce, a  teren  wokół  mostu  
należy  uprzątnąć  doprowadzić  do  pierwotnego  stanu. Przy  wykonywaniu  robót  
obowiązują  przepisy  BHP  oraz  ochrony  środowiska. 
     Rusztowania  deskowań  stanowią  także pomostu  dla  wykonania montażu poprzecznic  
konstrukcji  stalowej. 
 
6. Kontrola  jakości  robót: 

6.1.  Wymagania  ogólne: 
 
     Ogólne   wymagania   dot.  kontroli  jakości   robót  podano  w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola  wykonania żelbetowej  płyty zespolonej: 

    Kontrolę  wykonania  zbrojenia, deskowania i  konstrukcji  płyty mostowej należy  
wykonać  zgodnie  z  zasadami  i  wymaganiami  i  technologią  podaną  w  specyfikacji  SST 
M-22.51.01.00 pkt. 6. 
6.3. Kontrola  jakości  rusztowań  płyty: 

   Kontrola  polega  na: 

-  sprawdzeniu  jakości  wbudowanych  materiałów 
-  kontroli deskowań oraz kształtów geometrycznych płyt 
- kontroli ilości i jakości ułożenia zbrojenia, oraz  osadzenia elementów odwodnienia 
-  kontroli betonowania, w tym jego kierunków i etapów robót  
-  sprawdzeniu  właściwego  wykonania  elementów  rusztowania , ze  zwróceniem  uwagi  na   
    ich  kształt, wymagane  przekroje  elementów, sposób mocowania  itp. 
-  właściwego  zamocowania  do  belek  głównych  rusztowań  i  odpowiedniego dokręcenia   
    śrub  mocujących 
- stabilności  konstrukcji rusztowania 
 
7. Obmiar  robót: 

         Jednostką obmiaru jest metr sześcienny wbudowanego betonu, megagram  
zamontowanego zbrojenia, szt. osadzonych elementów dodatkowych oraz metr kwadratowy 
wykonanego deskowania, w  ilości  zgodnej  z podaną  w  kosztorysie. Podstawą do zapłaty 
za wykonane elementy jest odebranie robót przez Inspektora.  
 
8. Odbiór  robót: 

     Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  SST M-22.51.01.00 pkt. 8  oraz  zasadami  
podanymi  w  niniejszej  SST  pkt. 2 6. 
 
9.Podstawa płatności:  

     Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora. Ogólne 
zasady płatności zawiera  SST "Wymagania ogólne" pkt 9.  
     Cena jednostkowa uwzględnia:  

- zakup i transport materiałów oraz dostarczenie niezbędnych czynników produkcji.  
- wykonanie, oczyszczenie deskowania wraz z konstrukcją usztywniającą oraz jego rozbiórka  
- wykonanie  i  demontaż  rusztowań  podwieszonych  płyty zespolonej 
- oczyszczenie, wyprostowanie, cięcie, gięcie, łączenie oraz montaż zbrojenia w deskowaniu  
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  z zastosowaniem przekładek dystansowych, osadzenie dodatkowych elementów 
- przygotowanie i transport oraz wbudowanie mieszanki betonowej  
- pielęgnacja betonu  
- odwóz materiałów rozbiórkowych i oczyszczenie terenu robót.  
- odpady i ubytki materiału.  
- roboty  pomiarowe  przy wykonaniu  konstrukcji  (geometria, niwelacja podpory) 
 

10. Przepisy związane: 

  Obowiązują  normy  i  przepisy  podane  w  SST M-22.51.01.00 pkt. 10 

 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

                               M-26.00.00       Odwodnienie 
                               M-26.01.00       Odwodnienie płyty pomostu 
                               M-26.01.01       Wpusty mostowe 

 
1.Część  ogólna:  

1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową pomostu mostu  
stałego wraz z dojazdami  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
Ustalenia   zawarte   w niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót   
związanych   z wykonaniem   odwodnienia nawierzchni mostu i obejmują zakup i osadzenie 
w projektowanej linii cieku  liniowych drenów podłużnych i porzecznych oraz sączków 
odwadniających zamontowanych w płycie pomostowej. 
Uwaga! 
Po dokonaniu ostatecznego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru wyboru typu sączka, 
Wykonawca winien dokonać  odpowiednich korekt w elementach sąsiednich, w miejscu ich 
projektowanego osadzenia. 
Wszystkie czynności z tym związane winny odbywać się kosztem i staraniem Wykonawcy, w 
oparciu o rysunki robocze  

 
 
1.4. Określenia podstawowe  
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Roboty izolacyjne powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz 
normami. 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   stosowanych   materiałów   
zgodnych   ze   Specyfikacją   Techniczną   oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały 
 
Zastosowano   sączki   z   tworzywa   sztucznego   z 35-cio   procentową   zawartością   
włókna szklanego, odporny na działanie temperatur z zakresu -35 do ~ 240oC. 
a)  Elementy sączka: 
 -    rura PCV φ 50/3 wg PN-C-89205 
–    lejek wypływowy z tworzywa o promieniu 100 mm,  
–    sitko płaskie z tworzywa o promieniu 60 mm, z otworami o średnicy 6 mm, 
–    grys bazaltowy 4÷6 mm otoczony kompozycją epoksydową lub asfaltem, 
–    geowłóknina przeszywana 7/14/310 pokrywająca grys; 
lub 
–    rura z PEHD φ 63/6 dwuścienna ze ścianką zewnętrzną karbowaną, 
–    niski lejek wpustowy o promieniu 100 mm z tworzywa sztucznego z płaskim kołnierzem  
szer. 30 mm,  
–    pokrywa   chroniąca   powierzchnie   wewnętrzne   lejka   przed   zabrudzeniem   w   
czasie betonowania, 
–    sitko   nakrywające   wlot   do   rury  w   kształcie   niskiego   cylindra   z   tworzywa   
sztucznego o promieniu 56 mm, z otworami φ 6 mm, 
–    rozetka z tworzywa odsłaniająca końcówkę wylotu rury, tworząca kapinos,–    element 
mocujący rurę odpływową do szalunku, 
–    grys bazaltowy 4÷6 mm otoczony kompozycją epoksydową lub asfaltem, 
–    geowłóknina przeszywana 7/14/310 pokrywająca grys. 
b) Materiały do konstrukcji drenażu podłużnego z geowłókniny i grysu: 
–    grys bazaltowy 4-16 mm wg PN-B-11112 klejony żywicą epoksydową, 
–    włóknina  
–    gęsty   kit   dyspersyjny   asfaltowo-kauczukowy   do   przyklejania   punktowego   
pasków geowłókniny (Świadectwo Dopuszczenia nr 349/94).                                             
–    kompozycja epoksydowa wykonana z następujących składników: 
–    Epidian 5 
–    Akfanil 50 
–    Alkohol benzynowy 
–    Cement sypki 
c) Materiały do konstrukcji drenu podłużnego prefabrykowanego: 
–    prefabrykowany dren składający się ze  sztywnego szkieletu  szerokości minimum 60 mm 
i wysokości minimum 16 mm wykonanego z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD i grubego  
filtru   (rękaw)   owijającego   szkielet,   wykonanego   z   włókniny   poliestrowej   o 
minimalnej gramaturze   150   g/m2.   Zastosowany   dren   powinien   spełniać   następujące   
wymagania: odporność na wysoką temperaturę ≥200oC, wytrzymałość na ściskanie co 
najmniej 750 kPa 
–    geowłóknina przeszywana 7/14/310, 
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–    gęsty   kit   dyspersyjny   asfaltowo-kauczukowy   do   przyklejania   punktowego   
pasków geowłókniny. 
lub 
–    prefabrykowany dren szerokości 45mm i grubości min. 9 mm składający się z  rdzenia  w  
postaci specjalnie plecionej taśmy z grubych włókien poliestrowych usztywnionej dodatkowo  
dwoma   drutami   stalowymi   umieszczonymi   na   jej   krawędziach   i   warstwy   
zewnętrznej   – wykonanej z włókniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 250 g/m2 
owijającej rdzeń 1,5 krotnie, połączonych wzdłużnie podwójnym szwem. Zastosowany dren 
powinien spełniać następujące   wymagania:   odporność   na   wysoką   temperaturę  ≥230oC,   
wytrzymałość   na rozciąganie  ≥  18 kN i zdolność przepływu wody   wzdłuż płaszczyzny 
wyrobu: dla i= 0,1, przy obciążeniu 2 kPa ≥ 1,7 x 10-3  m2s, 
–    geowłóknina przeszywana 7/14/310, 
–    gęsty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy do przyklejania punktowego pasków drenu.                            
Prefabrykowany dren powinien być odporny na temperaturę układanego asfaltu twardolanego 
d) Rurki 
Dla   odprowadzenia   wody  z   sączka   w   szczególności   do   kolektora   obiektu  
należy stosować rurowanie o średnicy ∅ 50-70 mm z materiału  użytego do odprowadzenia 
na obiekcie ścieków z wpustów mostowych. 
Rurki i kształtki powinny spełniać wymagania PN. 
Wykonawca przedstawi aktualne w chwili stosowania Aprobaty Techniczne.  
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów, o ile spełniają warunki ST oraz mają 
pozytywną opinię IBDiM, potwierdzoną jednym z powyższych dokumentów. 

 
3. Sprzęt. 

 
    Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót  
i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.   
Roboty montażowe powinny być przeprowadzone ręcznie. 

 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu tak dobranymi, aby nie 
powodować obniżenia jakości materiałów oraz zgodnie z zaleceniami producentów. 

 
5. Wykonanie robót 
 
Sączki 
Sączki należy umieścić przed betonowaniem płyty pomostu i tak ustabilizować, by w czasie  
betonowania i wibrowania betonu nie zmieniły swego położenia. Należy zwrócić uwagę, aby 
sączki były usytuowane dokładnie w osi ścieku i  w czasie betonowania płyty pomostu nie 
wystawały ponad płytę, lecz były nieco poniżej wierzchu płyty ( ok. 0,5 cm ). Rozstaw 
sączków nie rzadziej niż 3,0 m.  
Po ułożeniu betonu należy sprawdzić drożność rury spustowej, usunąć ewentualne 
zanieczyszczenia.  
Wskazane   jest   stosowanie   specjalnych   pokryw   chroniących   podczas   betonowania   
powierzchnie wewnętrzne lejka przed zabrudzeniem betonem.  Izolację płyty pomostu należy 
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wprowadzić na górną powierzchnię kołnierza sączka, aby woda z izolacji wpływała do 
sączka. Przed wykonaniem warstwy nawierzchni należy wypełnić kołnierz sączka grysem.  
Dla sprawnego odprowadzenia wody z izolacji pomiędzy sączkami i wpustami mostowymi  
należy wykonać drenaż podłużny.  
Drenaż z geowłókniny i grysu 
Dren wykonywany jest z kilku warstw paska włókniny kapilarnej przeszywanej o szerokości 
30 mm i grubości łącznej około 5 mm. Tkaninę należy ciąć wzdłuż przeszycia, aby ułatwione 
było podciąganie przez   nią   wody..   Pasek   geowłókniny   ułożony   wzdłuż   rowka   
(załamania   odwrotnych   spadków poprzecznych płyty pomostu) należy dla stabilizacji 
przykleić punktowo kitem, a końce doprowadzić do   sączków.   Pasek   geowłókniny   należy   
przykryć   warstwą   ochronną   z   grysów   bazaltowych   lub granitowych sklejonych żywicą 
epoksydową. Szerokość drenażu około 100 mm, grub. min 25 mm. 
Kompozycję klejową używa się w ilości odpowiadającej 12÷15% masy kruszywa. 
Przed ułożeniem betonu asfaltowego włókninę należy nasączyć wodą z domieszką płynu do 
mycia naczyń, aby nie nastąpiło nasycenie geowłókniny asfaltem i zapewniona została tym 
samym drożność drenażu. 
Poza   drenem   podłużnym   ułożonym   w   ścieku   przykrawężnikowym   płyty,   należy   
bezwzględnie wykonać drenaż poprzeczny odcinający wzdłuż dylatacji z odprowadzeniem 
kapilarnym do ostatniego wpustu   lub   sączka.   Dodatkowo   należy   wykonać   drenaż   
ukośny,   odcinający   usytuowany   w przybliżeniu prostopadle do wypadkowej spadku 
podłużnego i poprzecznego płyty,  począwszy od najwyższego punktu drenażu dylatacji  
(wzdłuż warstwicy) z odprowadzeniem do właściwego wpustu lub sączka. 
Drenaż z drenem prefabrykowanym 
Układając dreny prefabrykowane należy stosować się do wymagań podanych w Aprobacie  
Technicznej. Jeśli Aprobata Techniczna nie podaje dokładnego opisu układania to należy 
kierować się niżej wymienionymi zasadami przy drenie: 

 ze sztywnym szkieletem z polietylenu: 
-     dren należy rozwinąć wzdłuż linii przewidzianej w Dokumentacji projektowej, 
-    nad sączkami należy wyciąć otwór w dolnej części rękawa z geowłókniny; otwór  
powinien mieć długość 8÷12 cm; 
-     w przypadku sączka umieszczonego na końcu linii drenów – końcowy odcinek drenu  
(rękaw) długości minimum 10cm należy zagiąć i zamocować wewnątrz sączka; 
-     w rejonie wpustów dreny należy doprowadzić do żeliwnego korpusu wpustu (w  
warstwę filtracyjną z grysu); 
-    dren mocować punktowo do izolacji co około 1.0÷1,5 m za pomocą kitu asfaltowo- 
kauczukowego, 
-     dren należy układać bezpośrednio przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni  
na obiekcie. 

 z miękkim rdzeniem z taśmy poliestrowej :  
-     dren należy rozwinąć wzdłuż linii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, 
-     przycinać na takie długości, aby można było końcówki pasków wprowadzać do rurek  
sąsiednich sączków na głębokość min. 15 cm, 
-     w   rejonie   wpustów   dreny   należy   doprowadzić   do   żeliwnego   korpusu   wpustu   
(w warstwę filtracyjną z grysu) lub wprowadzić do kielicha wpustu, jeżeli posiada on  
konstrukcję to umożliwiającą; 
-    dren mocować punktowo do izolacji co około 1.0÷1,5 m za pomocą kitu asfaltowo- 
kauczukowego, 
-     dren należy układać bezpośrednio przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni  
na obiekcie. 
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6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00. pkt. 6 
 

6.1. Badania prowadzone podczas kontroli Robót 
 
–    sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 
–    sprawdzenie materiałów, 
–    sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączków, 
–    sprawdzenie wywinięcia izolacji na kołnierzach sączków i jej prawidłowe zgrzanie 
–    sprawdzenie prawidłowości wykonania drenów odwadniających izolację  
−    sprawdzenie sprawności całego odwodnienia izolacji. 
 
6.2. Badania techniczne 
 
Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
 
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych 
elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
 
6.2.2. Sprawdzenie sączków odwadniających 
 
Sprawdzenie odbywa się przez wylanie wody w drenie podłużnym. Czynność ta umożliwi  
sprawdzenie drożności drenu. Sprawdzić czy wszystkie punkty przyklejenia geowłókniny są  
odpowiednio wykonane. 
 
6.4. Zgodność wykonanych Robót z wymaganiami 
 
Jeżeli wyżej wymienione badania dadzą dodatni wynik, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno z badań da wynik ujemny, całość robót 
odbieranych lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do 
przyjęcia. W tym celu Wykonawca powinien poprawić wykonane niezgodnie z niniejszymi 
wymaganiami Roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu 
przedstawić do ponownego badania i odbioru. 
 
7. Obmiar Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka),   oraz 1 m (metr) długości drenażu,  
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie świadectw jakości materiałów, wyniku 
pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
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8.1. Odbiory częściowe 
 
Odbiorom częściowym podlegają: 
–    materiały do konstrukcji sączków i drenażu podłużnego, 
–    prawidłowość osadzenia sączków i wywinięcia izolacji, 
–    prawidłowość wykonania drenażu podłużnego,  
–    prawidłowość zabezpieczenia drenażu przed dewastacją rozściełaczem lub samochodami     
      w czasie układania warstwy wiążącej. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
 
Odbiorowi końcowemu podlega sprawność całego systemu odwodnienia izolacji. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-11112    Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-C-89205    Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
EN 50086-2-4  Rury dwuścienne z PEHD do dużych obciążeń. 
Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2002 r. 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
M-27.02.01.00  Izolacja  zgrzewalna   
M-27.0201.01  Zakup i transport izolacji 

                                         M-27.0201.52 Ułożenie  izolacji 
 
 
1.Część  ogólna:  

1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 



PRONABUD    
 

Most przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonaniu izolacji zgrzewalnej 
płyty ustroju nośnego mostu  stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego zgodnie z  
zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmują: 
-  przygotowanie  powierzchni  betonu  pod izolację 
-  zagruntowanie  podłoża  preparatem  gruntującym, przypisanym  do  wybranej  izolacji 
-  ułożenie  warstwy   izolacji  zgrzewalnej 
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót 
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 

1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek 
czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
 
1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
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1.6.Określenia podstawowe:  
 
Określenia    podane   w   niniejszej   SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
          polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne" pkt 1.6   
 
2.Materiał:  
 
 Materiał  stanowi  izolacja  zgrzewalna  posiadająca  aprobatę  techniczną  IBDiM  oraz  
roztwór  asfaltowy  do  gruntowania, przypisany  do  wybranego  typu  izolacji.   
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w SST  "Wymagania ogólne"    

 
2.1.  Izolacja  zgrzewalna: 
 
     Izolacja  pomostu  jest  jednowarstwową  hydroizolacją  zgrzewalną  przeznaczoną  do  
układania  na  stalowych  i  betonowych  podłożach  obiektów  mostowych. 
    Charakteryzuje  się  ona  następującymi  właściwościami: 
 
-grubość                                                                                    
-giętkość  w  temperaturze  -25o Cna  wałku    30  mm         
 
-odporność na działanie  wysokiej  temp. w  ciągu  2  godz 
-siła  zrywająca  przy  rozciąganiu  wzdłuż / w  poprzek         
-siła  zrywająca  przy  rozdzieraniu  wzdłuż / poprzek         
-wydłużenie  przy  zerwaniu  wzdłuż / poprzek                       
-przyczepność  do  betonu  „pull  off „                                    
-nawrót  sprężysty  w  temp. 25 o C                                             

- ok. 6 mm 
- niedopuszczalne  powstawanie 
   rys  i  pęknięć 
-.min. 100 oC 
- min. 800 N / min. 600 N 
- min.  80  N 
- min.  40 % 
- min.  0.4 Mpa 
- min. 70 % 
 

Papa  pakowana  jest  w  rolki  o  szerokości  1.0 m i długości  papy  w  rolce  5 m. 
 

2.2. Roztwór  gruntujący: 
 
   Roztwór  bitumiczny  stanowi warstwę gruntującą dla  zastosowanej izolacji. Powinien być 
jednorodny, barwy czarnej bez zawiesin, osadów i zanieczyszczeń i posiadać następujące  
własności: 
  - Lepkość  mierzona  kubkiem  wypływowym  Forda      -  22 s 
  - Czas  wysychania                                                            -  40  min 
  - Temperatura  mięknienia  wg PiK                                  -   87 o C 
  - Penetracja                                                                        -   82 
  - Przyczepność  do  betonu                                                -   pow. 140 N 
 
3.Sprzęt:  
 
   Do wykonania izolacji należy stosować palniki jednopłomieniowe lub wielopłomieniowe 
gazowe zasilane z butli gazowych  oraz  lekki  walec  ręczny, zaakceptowane przez 
Inspektora. Ponadto należy tu stosować  sprzęt drobny jak np. szczotki do rozprowadzania 
warstwy gruntującej, specjalne pręty stalowe do podnoszenia powierzchni zgrzewanej 
izolacji, noży do cięcia itp. 
Warunkiem podstawowym dla użycia w/w sprzętu jest jego sprawność techniczna i parametry 
odpowiadające wymogom wykonywanej czynności. Sprzęt nieodpowiedni może być 
zdyskwalifikowany przez Inspektora.  
 

 4.Transport: 
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   Walec  ręczny, sprzęt drobny i palniki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
Butle z gazem pojazdami specjalnie w tym  celu przystosowanymi. Przy  przewozie  izolacji  
pojazdy  powinny  być  zabezpieczone  przed  działaniem  promieni  słonecznych, 
przemieszczeniem  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  papę  układać  na  skrzyni  pojazdu  
najwyżej  w  dwóch  warstwach. 

   Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
                      
 5.Wykonanie robót:  
  
5.1.Przygotowanie podłoża:  
 
   Podłoże  pod  izolację  winno  być  równe, nieodkształcalne, gładkie  i  suche  o  
wilgotności  nie   przekraczającej  5 %. Wiek  betonu  powinien  wynosić  28  dni, a  
szczeliny  pomiędzy  powierzchnią  podłoża  a  łatą  o  długości  4 m  nie  mogą  przekraczać  
5 mm, lokalne  nierówności  podłoża  3 mm  do  góry  i  5  mm  zagłębienia. 
    Bezpośrednio  przed  gruntowaniem  i  ułożeniem  papy  powierzchnię  należy  oczyścić  z  
luźnych  frakcji  i  pyłu   używając  do  tego  odkurzacza  przemysłowego  lub  
przedmuchanie  sprężonym  powietrzem. Zatłuszczenie  należy  usunąć  przez  wypalenie  
palnikiem  gazowym. 
 

5.2. Zagruntowanie: 
 
     Do   zagruntowania  izolacji  należy  użyć  roztwór  asfaltowo-polimerowy, który  należy  
nanosić  na  podłoże  szczotką  dekarską. Nanoszenie  preparatu  wykonywać  należy  w  
temp. wyższej  od  punktu  rosy  min. o 3o C  lecz  nie  niższą  niż  + 5 o C. Wilgotność  
względna  nie  może  być  wyższa  niż  80 %. Przed  układaniem  izolacji  zagruntowane  
podłoże  winno  być  suche. sprawdzenie  suchości  polega  na  dotknięciu  zagruntowanej  
powierzchni  dłonią. Jeśli  dłoń  się  nie  przykleja  i  pozostaje  czysta, podłoże  jest  suche i 
przygotowane  do  układania  izolacji. 
 
5.3.  Wykonanie  izolacji: 
 
     Układanie  izolacji  należy  rozpocząć  nie  później  niż  24 godz.  po  zagruntowaniu  
podłoża. Izolację  należy  układać  w  temperaturze  otoczenia  min. 10 oC , lecz  nie  wyższa  
niż  40 o C, przy  wilgotności  względnej  nie  większej  niż  90 %. zakłady  podłużne  izolacji  
powinny  wynosić  10  cm, a  poprzeczne  12  cm. Zakłady  wykonywać  zgodnie  ze  
spadkiem  podłużnym  i  poprzecznymi  na  moście. Izolację zgrzewalną układać na 
zagruntowanym i starannie oczyszczonym podłożu. Papę przykleja się poprzez podgrzanie do 
odpowiedniej temperatury powodującej stapianie się łatwo topliwej folii, ale takiej aby 
materiał izolacyjny nie został przepalony. 
      Dlatego też przyklejanie wykonywać może jedynie robotnik przeszkolony, posiadający 
doświadczenie w jej układaniu. Papę rozkładać na płycie pasami, z zastosowaniem zakładek  
j.w.  Zwraca się uwagę, że w jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogą występować 
więcej niż dwa styki arkuszy.  W  trakcie  i  bezpośrednio  po  przyklejeniu, papę  dociskać  
dodatkowo  przy  użyciu  lekkiego  wałka  stalowego, prowadzonego  ręcznie.  Robotnik  
prowadzący  wałek  musi  uważać, aby  nie  uszkodzić  nagrzanej, bardzo  elastycznej  
warstwy  papy, szczególnie  podatnej  na  uszkodzenia  mechaniczne, aż  do  chwili  jej  
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oziębienia  i  stwardnienia. Również  po zakończeniu układania  izolacji, należy  uważać  na  
nie  spowodowanie  jej  uszkodzenia.  
    Wzdłuż  zakładu  powinien  być  widoczny  wypływ  asfaltu  szerokości  0.5 - 1 cm. Nie  
wolno  dopuścić  do  występowania  na  izolacji  żadnych  fałd  i  wybrzuszeń. W  trakcie  
układania  niedopuszczalny  jest  silny  wiatr. 

Powierzchnię  którą  się  izoluje  należy  przed  jej  wykonaniem  zabezpieczyć  przed  
wjazdem  jakiegokolwiek  pojazdu  lub  wejściem  osób  niezatrudnionych 
     Przed  rozpoczęciem  układania  należy  obowiązkowo  zapoznać  się  z  instrukcją  -  za  
uszkodzenie  materiału, odrzuconego  przez  Inspektora  materialnie  odpowiada   
Wykonawca  robót.  W  pobliżu  wykonywanych  robót  nie  mogą  być  składowane  żadne  
materiały  sypkie  i  pylące. 
 
 
 5.3. Warunki BHP w trakcie robót  izolacyjnych:  
 
   Podczas wykonywania izolacji wszelkie przepisy bhp związane z tymi robotami. W   
szczególności należy:  
 - nie jeść ,nie pić i nie palić w czasie izolowania płyty  
 - przy pracy pod namiotem stosować wentylację  
 - stosować ochronne rękawice  
 - nie odprowadzać pozostałości materiału do ścieków, nie wylewać do wody ani nie  
   odprowadzać do gleby.  
 - palenie papierosów powinno odbywać się w odległości co  najmniej 10 m od pojemników z  
    tym materiałem.  
 
6. Kontrola jakości robót:  
 
  Kontrola polega na;  
- sprawdzeniu jakości wbudowywanych materiałów izolacyjnych 
- sprawdzeniu przygotowania podłoża pod izolację- wg pkt. 5. 
- sprawdzeniu poprawności wykonywania izolacji i przestrzegania przepisów BHP-zgodnie z     
   wymaganiami w pkt. 5.  
 
7. Obmiar robót:  
    
 Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji.. 
   Obmiar polega na określeniu faktycznie zrealizowanego zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości w wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte 
kontraktem oraz roboty dodatkowe, zaakceptowane przez Inspektora w trakcie realizacji 
budowy.  
 

 8. Odbiór robót:  
 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w SST "Wymagania ogólne" pkt. 8.i powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. 
     Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem. 
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    Odbiór polega na sprawdzeniu poprawności wykonanej izolacji zgodnie z pkt. 5 i na 
zasadach określonych w pkt. 6. 
    Odbioru dokonuje Inspektor dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy.  
                         
 9. Podstawa płatności:  
 

     Płaci się za 1 m2 wykonanej izolacji, odebranej  przez Inspektora 
     Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników 
produkcji oraz ułożenie izolacji. Wymaga się także dostarczenia przez Wykonawcę atestów 
stosowanych materiałów. 

 
 
 

 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                    

M-23.30.06.00 Zakotwienie balustrad  
M-23.30.06.65.  Osadzenie kotew  balustrad mostu   
 

  

1.Część  ogólna:  
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 772, 774, 555  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami 
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą   zasad  wykonania i montażu 
żelbetowych „kap” chodnikowych mostu  stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego 
zgodnie z  zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmują: 
-  wykonanie  i  montaż kotew  balustrad 
-  usunięcie  odpadów  i  oczyszczenie  terenu  po  zakończeniu  robót 
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 

1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 

DON
Text box
502, 1587
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     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
 

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót  zabrania się bezwzględnie wykonywania 
jakichkolwiek czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
 

1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 

1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
  Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
 
2. Materiały:  
 
2.1.  Wymagania  ogólne: 

Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów  podano  w  SST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 

3. Sprzęt: 
 
  Do wykonania robót  należy  zastosować  sprzęt  zgodnie  z  SST M-21.51.01.00 pkt.3 
 
4.  Transport: 

    Zasady  rodzaj  i  wymagania  dla  transportu  podano  w  SST M-21.51.01.00 pkt. 4 
 
5. Wykonanie  robót: 

5.1.  wymagania  ogólne: 
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    Ogólne   wymagania   dotyczące   robót  podano  w  SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Wykonanie  konstrukcji  kapy żelbetowej: 
 
Kotwy mocowania balustrad  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  i  wymaganiami  i  
technologią  podaną  w  SST M-21.51.01.00 pkt. 5.2 – 5.4 
 
6. Kontrola  jakości  robót: 
 
6.1.  Wymagania  ogólne: 
 
       Ogólne   wymagania   dot. kontroli  jakości   robót  podano  w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
 
7. Obmiar  robót: 
 
         Jednostką obmiaru jest metr bieżący zamontowanej balustrady. Podstawą do zapłaty za 
wykonane elementy jest odebranie robót przez Inspektora.  
 
 8. Odbiór  robót: 
 
     Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  SST M-21.51.01.00 pkt. 8  oraz  zasadami  
podanymi  w  niniejszej  SST  pkt. 2 6. 
 
9.Podstawa płatności:  
 
     Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora. Ogólne 
zasady płatności zawiera  SST "Wymagania ogólne" pkt 9.  
     Cena jednostkowa uwzględnia:  

-  wykonanie  i  montaż kotew  balustrad 
-  usunięcie  odpadów  i  oczyszczenie  terenu  po  zakończeniu  robót 
 
10. Przepisy związane: 

  Obowiązują  normy  i  przepisy  podane  w  SST  M-22.51.01.00 pkt. 10 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

D-04.01.01.15  Koryto   na  dojazdach  do  mostu 
 
 
1.Część  ogólna:  

1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
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1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych  
z formowaniem nasypów  przełożenia drogi na dojazdach do mostu, w ramach  przebudowy 
mostu  stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego zgodnie z  zamówieniem 
wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje: 

- wykonanie  koryta  jezdni i poboczy drogi grubości  do 50 cm 
- profilowanie  podłoża  pod  nawierzchnię 
- zagęszczenie  podłoża  pod  nawierzchnię 

 
1.4. Informacje o terenie budowy: 

1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 

1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
 

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek 
czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
 
1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
Ogólne informacje  dot. organizacji ruchu  przy wykonywaniu robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
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1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 

      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
 
2.Materiał:  

  Nie  występuje 
 
3. Sprzęt: 

    Do  wykonywania  robót  stosować    sprzęt  do  ręcznego  oraz mechanicznego 
prowadzenia  robót  ziemnych. Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i 
profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- spycharek uniwersalnych  
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
Cały  sprzęt  budowlany, maszyny, urządzenia  i  narzędzia  do  prac  ręcznych  winny  być  w  
dobrym  stanie, zapewniającym  prawidłowe  wykonanie  robót  i  zaakceptowane  przez  
Inspektora. 
   Narzędzia powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST oraz  powinny być uzgodnione  i  zaakceptowane  przez Inspektora.  Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
     Wykonawca  obowiązany  jest  utrzymywać  sprzęt w  dobrym  stanie  technicznym  przez  
cały  okres  wykonywania  robót, a  także  dysponować  sprzętem  rezerwowym, na  wypadek  
awarii  sprzętu  podstawowego. 
 
4. Transport: 

      Ogólne wymagania dot. transportu podano w  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. Wykonanie  robót: 

5.1.  Zasady  ogólne: 
 
   Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  robót  objętych  niniejszą  SST  dopiero  
po  zakończeniu  i  odebraniu  robót  ziemnych. Wykonanie  koryta, jego  profilowania  i  
zagęszczania    należy  rozpocząć  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  
wykonaniem  warstw  nawierzchni - wcześniejsze  rozpoczęcie  w/w robót  możliwe  jest  
jedynie  za   zgodą  Inspektora, dokonaną  wpisem  do  dziennika  budowy,  w  przypadku  
występowania  korzystnych  warunków  atmosferycznych. 
      W  trakcie  i  po  wykonaniu  robót  wg  niniejszej  SST, a  przed  wykonaniem  
nawierzchni  jezdni  nie  zezwala  się  na  jakikolwiek  ruch  budowlany, nie związany  z  
wykonaniem  pierwszej  warstwy  nawierzchni. 
 
 
 
5.2.  Wykonanie  koryta: 
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    Koryto  przed  jego  wykonaniem  należy  wytyczyć, w  sposób  umożliwiający  wykonanie  
tego  koryta   oraz  warstw  nawierzchni  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  oraz  
tolerancjami  podanymi  w  odpowiednich  niniejszych  SST  związanych  z  wykonaniem  
dojazdów do mostu lub  zaakceptowanymi  wpisem  do  dziennika  budowy  przez Inspektora. 
Paliki  i  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  koryta  w  planie  powinny  być wcześniej  
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików  ustawionych  w  rzędach  równoległych  do  osi  dojazdów, powinno  umożliwiać  
naciągnięcie  sznurków lub linek  wytyczenia  robót  w  odstępach  nie  większych  niż  10  m. 
Wytyczenie  osi  dojazdów  wykonać  należy  zgodnie  z  SST   „Roboty  pomiarowe”. 
Prace przy wykonaniu koryta należy prowadzić sprzętem dostosowanym  do  rodzaju  gruntu, 
w  którym  prowadzone  są  roboty, w  zależności  od  trudności  jego  odspojenia. Również  
sposób  prowadzenia  robót  każdorazowo  uzgodnić  z  Inspektorem. 
    Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  odwieziony  na  miejsce  
składowania  wskazanego  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanego  przez  Inspektora, lub 
wykorzystany  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem. 
 
5.3. Profilowanie  podłoża: 

      Przed  rozpoczęciem  profilowania, podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich  
zanieczyszczeń. Należy  usunąć  błoto  i  grunt, który  uległ  nadmiernemu  nawilgoceniu. 
   Po  przygotowaniu  powierzchni  podłoża, należy  sprawdzić, czy  istniejące  rzędne  nasypu  
pozwalają  na  uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża. Zaleca  się  
aby  rzędne  nasypu  przed  profilowaniem  były  o  5  cm  wyższe  niż  projektowane  rzędne  
podłoża. Jeżeli  powyższe  nie  jest  spełnione  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu  
przewidzianym  do  profilowania, Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  
uzgodnioną  z  Inspektorem, dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania  dla  górnej  
warstwy  nasypu, w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych  
wysokościowych  i  zagęścić  warstwę do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  1.0. Za  w/w  
roboty  poprawkowe  odpowiada  Wykonawca  i  ponosi  on  wszelkie  koszty  z  powyższymi  
robotami  związane. 
    Jeżeli  rzędne  podłoża  przed  profilowaniem  nie  wymagają  korekty, to  przed  
przystąpieniem  do  robót  należy  dogęścić  górną  warstwę  poprzez  3-4 krotne  przejście  po  
niej  zagęszczarki  mechanicznej, lub  w  inny  zaakceptowany  przez  Inspektora  sposób. 
Przy  profilowaniu  należy  używać  sprzętu  do  robót  ręcznych , odwożąc  usunięty  grunt  
do  miejsca  składowania  lub  w  miejsce  uzgodnione  z  Inspektorem. Za  nie przestrzeganie  
spraw  fomalno-prawnych  związanych  z  prawem  własności  i  ochroną  środowiska  
odpowiada  Wykonawca. Może  on  odmówić  składowania  urobku  niezgodnego  z  w/w  
przepisami, pomimo  polecenia  Inspektora. 
 
5.4. Zagęszczanie  podłoża: 

       Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczenia, 
przez  wałowanie. Jakiekolwiek  nierówności  powstałe  przy  zagęszczeniu  powinny  być  
naprawione  przez  Wykonawcę  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora. Zagęszczenie  
gruntu  nie  może  być  mniejsze  niż  1,0  i  sprawdzone  laboratoryjnie. Wilgotność  podłoża  
przy  zagęszczaniu  nie  powinna  się  różnić  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż.  
20%  jej  wartości. 
 
 
 
 
5.5. Utrzymywanie  koryta  po  zakończeniu  robót: 
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  Podłoże  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  powinno  być  utrzymywane  w  
dobrym  stanie. Jeżeli po  wykonaniu  robót  objętych  niniejszą  SST  nastąpi  przerwa  w  
robotach  i  Wykonawca  nie  przystępuje  natychmiast  do  układania  dolnych  warstw  
nawierzchni, to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  nawilgoceniem, w  
sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora. Jeżeli  podłoże  ulegnie  nadmiernemu  
nawilgoceniu, to  przed  układaniem  dolnej  warstwy  podbudowy  należy  odczekać  do  jego  
naturalnego  osuszenia, po  czym, po  uzyskaniu  zgody  Inspektora  i  wykonaniu  
niezbędnych  napraw  można  przystąpić  do  wykonywania  podbudowy.  
   Jeżeli  uszkodzenia  koryta  nastąpiły  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy, ponosi  on  
wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem  robót  naprawczych. 
 
6. Kontrola  jakości  robót: 

6.1. Wymagania  ogólne: 

   W  czasie  wykonywania  robót  należy  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w  
zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującymi  prawidłowe  wykonanie  robót. Rodzaj  badań  
i  ich  częstotliwość  podaje  się  w  tabeli  nr  1. 
Tabela  1 

  Częstotliwość   badań 
 
Lp 

 
 Wyszczególnienie  badań 

 
Minimalna  liczba  badań 
na  jednej działce  rob. 
 

Maksymalna powierzchn. 
(m2) przypadająca na jed- 
no  badanie 

1 Szerokość, głębokość  i   
położenie  koryta 

 Z  częstotliwością  gwarantującą  spełnienie  wymagań 
 przy  odbiorze  wg  pkt 6.2. 

2 Ukształtowanie  pionowe 
osi  koryta 

j.w. 

3 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu - badanie  wskaźnika 
zagęszczenia 

 
2 

 
Nie dotyczy 

 
   Wskaźniki  zagęszczenia  sprawdzać  wg  BN-77/8931-12, przynajmniej  w  dwóch  
punktach  wybranych  losowo  na  każdej  działce  roboczej, lecz  nie  rzadziej  niż  w  jednym  
punkcie  na  600  m2. Zagęszczenie  kontrolować  na  podstawie  normalnej  próby  Proctora  
wg  PN-88/B-04481 (met.  I  lub  II), lub  w  razie  braku  takiej  możliwości  za  pomocą  
metody  obciążeń płytowych. należy  wtedy  określić  pierwotny  i  wtórny  moduł  
odkształcenia  podłoża  wg  BN-64/8931-02. 
 
6.2  Badania  i  pomiary  koryta  i  podłoża 

6.2.1  Kontrola  zagęszczenia  podłoża: 
 
   Do  odbioru  zagęszczenia  podłoża  Wykonawca  przygotowuje  i  przedstawia  
tabelaryczne  zestawienie  wskaźnika  zagęszczenia  z  wartościami średnimi  dla  całego  
odbieranego  odcinka, wykonaną  na  podstawie  bieżącej  kontroli  zagęszczenia. W  
przypadku  braku  uzyskania  zagęszczenia  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  robót  
poprawkowych. Jeżeli  procent  wyników  badań  w  granicach  dopuszczalnych  jest  
mniejszy  niż  70 %, podłoże  należy  spulchnić  i  roboty  powtórzyć  od  początku. 
 

6.2.2. Cechy  geometryczne: 
 
    Wszystkie  powierzchnie, które  wykazują  większe  odchylenia  od  cech  geometrycznych  
podanych  poniżej  w  pkt  6.4. powinny  być  poprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  
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co najmniej  10  cm, wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone. Dodanie  nowego  materiału  bez  
spulchnienia jest  niedopuszczalne. Powyższe  prace  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  
 
6.2.3. Równość: 
 
    Nierówność  profilowanego  i  zagęszczanego  podłoża  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  
co  20  m, w kierunku  podłużnym. Nierówności  poprzeczne  mierzyć  łatą  4-metrową  w  
miejscach  charakterystycznych (początek  i  koniec  dojazdów), Nierówność  nie  może  być  
większa  niż  2  cm. 
 

6.2.4. Spadki  poprzeczne: 
 
   Spadki  poprzeczne  należy  mierzyć  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  poziomicy  na 
początku i końcu robót.  Odchyłki  od  projektu  nie  mogą  przekroczyć   0.5 %. 
 

6.2.5.. Głębokość  koryta  i  rzędne  dna: 
 
  Głębokość  koryta  i rzędne  dna  należy  sprawdzać  na początku i końcu robót  w  osi  
jezdni  i  na  jej  krawędziach. Różnice  nie  mogą  przekraczać:  + 1 cm  i  - 2  cm 
 

6.2.6. Ukształtowanie  osi  koryta: 
 
    Ukształtowanie  osi  koryta  należy  sprawdzać  na początku i końcu robót. Oś  w  planie  
nie  może  być  przesunięta  w  stosunku  do  osi  projektowanej  o  więcej  niż  5  cm. 
6.2.7. Szerokość  koryta: 
 
    Szerokość  koryta  sprawdzać  na początku i końcu robót. Nie  może  się  ona  różnić  od  
projektowanej  o  więcej  niż:  + 10 cm  i  - 5 cm. 
 
7. Obmiar  robót: 
   Obmiaru  robót  w  metrach  kwadratowych  wykonanego  koryta  oraz  wyprofilowanego  i  
zagęszczonego  podłoża   dokonuje  Inspektor  na  budowie. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
podano w SST "Wymagania  ogólne" pkt 7  
8.Odbiór robót:  
 
    Odbioru robót objętych niniejszą SST dokonuje Inspektor na  podstawie  raportów  z  
bieżącej  kontroli  robót, ewentualnych  badań  uzupełniających  i  pomiarów  oraz  oględzin  
warstwy.  Ogólne zasady odbioru robot podane są w SST  "Wymagania ogólne" pkt 8. Odbiór  
wykonuje  się  zgodnie  z  zasadami  podanymi w 3-6 niniejszej  SST. Odbiór  powinien być 
dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem.  
   W  przypadku  gdy: 

a)  zakres  lub  częstotliwość  badań  są  niezgodne  z  niniejszą  SST 
b)  istnieją  jakiekolwiek  wątpliwości  do  jakości  robót  lub  rzetelności  badań 
  Inspektor  ma  prawo  do  zlecenia  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  badań  
uzupełniających, których  koszty  wykonania  ponosi  Wykonawca  robót. W  przypadku  
potwierdzenia  wyników  badań  wcześniej  wykonanych, kosztami  badań  sprawdzających  
obciążany  jest  Inwestor. 
 
9. Podstawa  płatności: 
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    Płatność  za  metr  kwadratowy  wykonanego  koryta  należy  przyjmować  zgodnie  z  
obmiarem  i  oceną  jakości  robót  na  podstawie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych, z  
ewentualnymi  potrąceniami  za  niewłaściwe  cechy  geometryczne  oraz  zagęszczenie. Cena  
jednostkowa  obejmuje: 
- wykonanie  koryta  jezdni i poboczy drogi 
- profilowanie  podłoża  pod  nawierzchnię jezdni i poboczy 
- zagęszczenie  podłoża  pod  nawierzchnię jezdni i poboczy 
- utrzymanie  koryta  po  zakończeniu  robót  przed  ułożeniem  w-wy  podbudowy 
- odwóz  nadmiaru  gruntu  na  miejsce  składowania 
 
10. Przepisy  związane: 
 
1. PN-87/S-02201   „Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  drogowe. Podział, nazwy  okre- 
                                 ślenia” 
2. PN-88/B-04481  „Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntu” 
3. BN-64/8931-02  „Drogi  samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  
                                podatnych  i  podłoża  przez  obciążenie  płytą” 
4. BN-75/8931-03  „Drogi  samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów  drogo- 
                                wych  i  lotniskowych” 
5. BN-68/8931-04  „Drogi  samochodowe. Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  i   
                                łatą” 
6. BN-70/8931-05  „Oznaczenie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża  nawierzchni   
                                 podatnych” 
7. BN-77/8931-12  „Drogi  samochodowe. Oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu” 
8. BN-72/8931-01  :Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne” 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

D-04.02.01.12  Warstwa  odsączająca  
 
 
 
1.Część  ogólna:  
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami 
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
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     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych  
z wykonaniem warstwy dolnej podbudowy  drogi na dojazdach do mostu, w ramach  
przebudowy mostu  stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego zgodnie z  
zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje: 
-  rozłożenie warstwy piasku o gr. 10 cm (po zagęszczeniu) 
 - zagęszczenie rozłożonej warstwy piasku 
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek 
czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
 
1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
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      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
 

2.Materiał:  

2.1. Własności  piasku: 
  
Materiał  stanowi  piasek  różnoziarnisty  spełniający  następujące  warunki: 
a)  szczelności, określonej  zależnością: 
 

                     D15 / d85    5,  gdzie: 

        D15  -  wymiar  sita, przez  które  przechodzi  15 %  ziarn  warstwy  odcinającej 
        d85   -  wymiar  sita  przez  które  przechodzi  85 %  ziarn  gruntu  podłoża 
b)  zagęszczalności, określonej  zależnością: 
 

                     U  =  d60 / d10    5   gdzie: 
 

U   -   wskaźnik  różnoziarnistości 
d60  -  wymiar  sita, przez  które  przechodzi  60 %  ziarn  piasku  tworzącego  warstwę   

          odcinającą 
d10  -  wymiar  sita, przez  które  przechodzi  10 %  piasku  tworzącego  warstwę  
odcinającą, 

     oraz  możliwością  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  Is  warstwy  odcinającej  z  piasku, 
równej  1,0  wg  próby  normalnej  Proctora  (metoda  I  lub  II)  wg  PN-88/B-04481, 
badanego  wg  normy  BN-77/8931-12 
c)  wodoprzepuszczalności  -  wartość  wodoprzepuszczalności  „k”  powinna  być  większa   
     od  8 m / dob 
d)  zawartość  zanieczyszczeń  obcych  -  nie  może  przekroczyć  ilości  równej  0.3 %  wg   
     badania  przeprowadzonego  zgodnie  z  normą  PN-78/B-06714/12 
e)  zwartość  części  organicznych  -  barwa  cieczy  nie  może  być  ciemniejsza  od  wzorco- 
     wej, zgodnie  z  PN-78/B-06714/26 
 
2.2.  Źródła  poboru  piasku: 
 
  Piasek użyty  do  wykonania  w-wy  odcinającej  powinien  pochodzić  ze  źródeł  
uzgodnionych  i  zatwierdzonych  przez  Inspektora.  Powinny  być  one  wybrane  przez  
Wykonawcę  z  wyprzedzeniem  nie  później  niż  30  dni przed  rozpoczęciem  robót, a  
wyniki  badań  laboratoryjnych winne być zgodne z własnościami wymienionymi w  pkt.  2.1. 
    Materiały  z  zaproponowanego  przez  Wykonawcę  źródła  obowiązkowo  muszą  być  
zaakceptowane  przez  Inspektora. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła 
będą zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora jeżeli wyniki badań laboratoryjnych  
wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami określonymi  w p-cie  2.1.  
Materiały, które  nie  spełnią  wymagań  zostaną  odrzucone, pomimo  zaakceptowania  przez  
Inspektora  źródła  poboru. 
 

2.3.Składowanie piasku:  
 
  Jeżeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odcinającej  nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
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to wykonawca robót  powinien  zabezpieczyć  piasek  przed  zanieczyszczeniem  i  
zmieszaniem  z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. Za wszelkie niedopatrzenia Wykonawcy w czasie 
składowania piasku ponosi on wszelkie konsekwencje materiałowe i finansowe związane z 
przedmiotowym składowaniem.  
 
 3.Sprzęt:  
     
   Do wykonania warstwy odcinającej z piasku należy stosować zagęszczarki wibracyjne lub 
walce drogowe, a w razie potrzeby inny  ręczny  sprzęt zagęszczający zaakceptowany przez 
Inspektora i zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w miejscach  
trudno dostępnych.  
   Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
  
 4.Transport:  
 
     Piasek przeznaczony na warstwę odcinającą posiadający optymalną wilgotność należy 
dostarczyć na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami 
atmosferycznymi i  segregacją.  
     Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
 
5. Wykonanie  robót: 
 
5.1. Przygotowanie  podłoża: 
 
     Podłoże    gruntowe     pod     warstwę  odcinającą  należy  wykonać  
      zgodnie z  SST     D – 04.01.01.25 – D – 01.02.02.12. 
    Przed  wykonaniem  warstwy  należy  wszelkie  koleiny  i  miękkie  miejsca  podłoża  oraz  
wszelkie  powierzchnie  nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wykazujące  odchylenia  
wysokościowe  od  założonych  rzędnych  powinny  być  naprawione  lub  skorygowane  
przez  spulchnienie, dodanie  wody  albo  osuszenie  i  wymieszanie  do  osiągnięcia  
wilgotności  optymalnej, powtórnie  wyrównane  i  zagęszczone. 
    Paliki  lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  warstwy  odcinającej  i  odsączającej  
powinny  być  wcześniej  przygotowane, odpowiednio  zamocowane  i  utrzymywane  w  
czasie  robót  przez  Wykonawcę. Powinny  być  one  ustawione  w  osi  drogi  i  w  rzędach  
równoległych  do  osi drogi  przy  krawędziach  nawierzchni  lub  w  inny  uzgodniony  z  
Inspektorem  sposób, umożliwiający  wytyczenie  sytuacyjne  warstwy. Rozmieszczenie  
palików  lub  szpilek  winno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do   wytyczenia  
robót, w  odstępach  nie  większych  niż  10 m.   
 
5.2.  Rozkładanie  piasku: 
 
    Piasek  rozkładać  warstwą  o  jednakowej  grubości. Rozłożona  warstwa  powinna  mieć  
taką  grubość, aby  jej  wartość  ostateczna  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  
projektowanej. Rozkładać  należy  tak, aby  uzyskać  żądane  spadki  poprzeczne  i  rzędne  
wysokościowe.  W  miejscach, w  których  widoczne  jest  rozsegregowanie  piasku  należy  
go  przed  zagęszczeniem  wymienić  na  inny, zdatny  do  zagęszczenia. 
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5.3.  Zagęszczanie  piasku: 
 
  Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  należy  przystąpić  do  jej  
zagęszczenia  przez  wałowanie. Wałowanie  wykonywać  stopniowo  od  krawędzi  do  
środka  podbudowy  przy  przekroju  daszkowym  oraz  od  dolnej  krawędzi  do  górnej  na  
łukach, przy  przechyłce  jednostronnej. Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  
w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy  piasku  i  
dodanie  lub  usunięcie  materiału, aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach   
trudno  dostępnych  wałowanie  wykonać  drobnym  sprzętem  mechanicznym  do  
zagęszczania.  zagęszczanie  kontynuować  aż  do  osiągnięcia  stopnia  zagęszczenia  Is = 1,0 
wg  normalnej  próby  Proctora  zgodnie  z  PN-88/B-04481  (metoda  II). 
   Wilgotność  piasku  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,  
określonej  wg  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-88/B-04481.  Materiał  
nadmiernie  nawilgocony  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  
Jeżeli  wilgotność  materiału  jest  niższa  od  optymalnej, materiał  powinien  być  zwilżony  
wodą  i  równomiernie  wymieszany. Wilgotność  przy  zagęszczaniu  nie powinna  różnić  się   
od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż 20 %. 
                  
 5.5. Utrzymanie warstwy odcinającej:  

     Warstwa odcinająca z piasku po wykonaniu,  powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej z piasku. 
     Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu, mróz. Koszty 
tych  napraw są ujęte w cenie jednostkowej 1 metra kwadratowego warstwy.  
     Koszty napraw wynikłe z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
 
 5.6. Technologia robót:  
 
     W trakcie wykonywania robót wyszczególnionych  w SST należy pamiętać o właściwym 
ich oznakowaniu  i  zabezpieczeniu  wykonanej  warstwy  przed  zniszczeniem  lub  
uszkodzeniem. 
 
 6.Kontrola jakości robót:  
 
 6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót:  
 
     W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników Inspektorowi.  
     Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  
 
 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót:  
 
     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć  Inspektorowi  badania 
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań według 
zasad określonych w  punkcie 2.2.,w celu akceptacji materiału. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w p.2.1. 
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6.3. Badania  w  czasie  robót: 
 
  W  trakcie  trwania  robót  należy  przeprowadzić  minimum  2  badania  na  jednej  dziennej  
działce  roboczej  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  piasku, dotyczące: 
- wilgotności  piasku 
- zagęszczenia  warstwy 
- właściwości  piasku  wymaganych  zgodnie  z  pkt. 2.1. 
- cech  geometrycznych  podanych  w  projekcie 
     Próbki  do  badań  powinny  być  pobierane  przez  Wykonawcę  w  sposób  losowy  w  
obecności  Inspektora. Materiał  nie  spełniający  wymogów  podanych  w  pkt  2  podlega  
odrzuceniu. 
 

6.4.  Badanie  wilgotności  kruszywa: 
 
    Wilgotność  piasku  nie powinna  przekraczać  20 %  wilgotności  optymalnej  określonej  
wg  normalnej  próby  Proctora, wg  PN-88/B-04481 (metoda  II). Wilgotność  badać  wg  
PN-77/B-06714/17, przynajmniej  2-krotnie  na  każdej  działce  roboczej. 
 
6.5.  Zagęszczenie  i  pomiary  wykonanej  warstwy: 
 
    Zagęszczenie  wykonywać  do  osiągnięcia  stopnia  zagęszczenia  równego  1.0, wg  próby  
normalnej  Proctora  wg  PN-88/B-04481  (metoda  II). Zagęszczenie  sprawdzać  zgodnie  z  
BN-77/8931-12, przynajmniej  w  dwóch  punktach, wybranych  losowo  na  każdej działce  
roboczej.   
     W  przypadku   niemożliwości  wykonania  badań  zagęszczenia  wg  metody   Proctora, 
badanie  wykonać  przy  użyciu  obciążeń  płytowych  -  moduł  odkształcenia  mierzony  
płytą  o  średnicy  30  cm  powinien  wynosić: 

- moduł  pierwotny:   140  MPa 
- moduł  wtórny:        100  MPa 

    Pomiary  cech  geometrycznych  podbudowy  dotyczą: 

a) oceny  równości  warstwy - mierzona  łatą  4-metrową  lub  planografem  w  osi  dla  
jezdni z  częstotliwością  min.  2  razy   dla  dojazdów  na  lewym  i  prawym  brzegu  
rzeki. Dopuszczalne  odchyłki  wynoszą  12  mm. 
b) spadków  poprzecznych  warstwy  - łatą  4 -metrową  i  poziomicą  z  
częstotliwością  jak  wyżej.  Dopuszczalna   odchyłka  spadku wynosi   0.5% 
c) grubości  warstwy  mierzoną  losowo  w  co najmniej  trzech  punktach. 
Dopuszczalne odchyłki  nie  mogą  przekroczyć     10 %           
d) rzędnych  warstwy odcinającej, które  należy  sprawdzać  co  50  m  w  osi  jezdni  i  
na  jej  krawędziach. Różnice  nie  mogą  przekraczać  wartości  + 1 cm  i  - 2 cm. 
e) ukształtowania  osi  warstwy  odcinającej, które  należy  sprawdzać w  punktach  
głównych trasy  i  w innych  dodatkowych  punktach  co  50  m. Oś  drogi  nie  może  
różnić  się  od osi  projektowanej  o  więcej  niż   3  cm 
f)  szerokości  podbudowy, którą  sprawdza  się  min. 2 razy  dla  dojazdu  na  obu  
brzegach rzeki. Szerokość  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  
więcej  niż  + 10 cm  i  - 5 cm. 

 
6.6. Zasady  postępowania  przy  wystąpieniu  wadliwie  wykonanych  odcinków: 
 
  W  przypadku  wystąpienia  niewłaściwego rodzaju  piasku  zostanie  on  odrzucony  przez  
Inspektora, a  w  przypadku  jego  wbudowania  zostanie  on  usunięty  i  zastąpiony  
materiałem  właściwym.     
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   Przy  występowaniu  nadmiernych  odchyłek  w  cechach  geometrycznych  powinny  być  
one  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie  warstwy  do  głębokości  min.  5  cm, 
wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone. Inspektor  ma  prawo  pozostawić  wadliwie  
wykonany  odcinek, potrącając  kary  za  wady, pod  warunkiem, że  mieszczą  się  one  w  
granicach  dopuszczalnych, określonych  w  Instrukcji  DP-T14. Kary  nalicza  się   zgodnie  z  
wzorami  podanymi  w  w/w  Instrukcji.   
   W  przypadku  wystąpienia  nadmiernych  odchyłek  w  grubości  warstwy  spulchnienie  
wykonuje  się  do  grubości  5  cm lub  nalicza  karę. 
     Za  niewłaściwą  grubość  Inspektor  może  potrącić  karę  wg  wzoru: 

P = 100 x [ 1 - (hrzecz / hproj) 2 ], gdzie: 
P       - wartość  potrącenia 
hrzecz  -  rzeczywista  średnia  grub.  warstwy  odcinającej 
hproj   -  projektowana  grubość  warstwy  odcinającej 

    W  przypadku  występowania  braku  zagęszczenia  Inspektor  nakazuje  wykonanie  
dodatkowego  zagęszczenia, lub  w  przypadku  takiej  możliwości  ma  prawo  odstąpić  od  
zagęszczania  (w  ostateczności)  i  naliczyć  karę  zgodnie  z  Instrukcją  DP-T14. 
 
7. Obmiar  robót: 
 
     Obmiar  robót  dokonywany  jest  na  budowie  i  liczony  w  metrach  kwadratowych  
wykonanej  warstwy  odcinającej. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie 
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 
Inspektora.Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie mogą 
stanowić podstawy do  roszczeń o dodatkową zapłatę.  
     Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST "Wymagania ogólne" pkt 7  
 
8. Odbiór  robót: 
 
     Odbioru robót objętych niniejszą SST dokonuje Inspektor. Ogólne zasady odbioru robot 
podane są w SST  "Wymagania ogólne" pkt 8  oraz  zasadami  podanymi w 3-6 niniejszej  
SST 
    Odbiór  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.  
 
9.Podstawa płatności:  
 
     Ogólne zasady płatności podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 9.  
     Cena jednostkowa obmiaru za metr kwadratowy warstwy  odcinającej obejmuje: 

 - pozyskanie  i  transport  piasku 
 - prace  pomiarowe 
 - przygotowanie  podłoża 
 - ułożenie  i  zagęszczenie  warstwy 
 -  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
D-04.04.02.14  Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

 
 
 
1.Część  ogólna:  
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych  
z wykonaniem podbudowy pomocniczej na dojazdach do mostu, w obrębie rozkopów za 
przyczółkami, w ramach  przebudowy mostu  stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, 
realizowanego zgodnie z  zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102 gr. 26 cm 
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek 
czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
 
1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach  należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
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1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
 
2.Materiały: 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów: 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów: 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa: 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego 
uziarnienia kruszyw 
przeznaczonych na 
podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji 
mechanicznej 
1-2  kruszywo na 
podbudowę zasadniczą 
(górną warstwę) lub 
podbudowę 
jednowarstwową 
1-3  kruszywo na 
podbudowę pomocniczą 
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(dolną warstwę) – nie dotyczy 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa: 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

  Wymagania  

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane Żużel 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 
0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 % 
(m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - 

PN-B-06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 do 
70 

 
- 

 
- BN-64/8931 

-01 [26] 
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 
pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 

35 
 

30 

 
 
 
 

45 
 

40 

 
 
 
 

35 
 

30 

 
 
 
 

50 
 

35 

 
 
 
 

40 
 

30 

 
 
 
 

50 
 

35 

 
 

 
PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 PN-B-06714 

-28 [9] 
11 Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

2.3.3. Woda 
 Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

3. Sprzęt: 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:  

    Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót: 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 
4. Transport: 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów: 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport 
pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5. Wykonanie robót: 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót: 

     Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża: 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

  
15

85

15
D
d


 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,                      

w milimetrach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
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równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa: 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki: 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż 
jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Utrzymanie podbudowy:  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. Kontrola jakości robót: 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót: 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu 
akceptacji materiałów.  

6.3. Badania w czasie robót: 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 
 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 
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1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 100 

3 Zagęszczenie warstwy 5 próbek na 1 dojazd do 
przepustu 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki: 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki: 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy: 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 
. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-
64/8931-02  i nie rzadziej niż raz na każdy dojazd do przepustu, lub według zaleceń 
Inspektora. 
 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia M
II
E do pierwotnego modułu odkształcenia M

I
E jest nie większy od 2,2. 

 

I
E

II
E

M

M

     2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa: 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Inspektora. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy:  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów: 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  
podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  3 razy na 1 dojazd do przepustu 
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2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo 
co        10 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 razy na 1 dojazd do przepustu 

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na 1 dojazd do przepustu 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 10 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 100 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 200 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach 
na każde 100 m 
co najmniej w 20 punktach na 
każde 100 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy:  
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy:  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy:  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową,  z tolerancją  0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy:  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża: 
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 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża: 
 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudow

a 
z 

kruszywa 
o 

wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczen
ia IS   nie 
mniejszy 

niż  

 
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 
odkształ-cenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 

MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy:  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy:  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
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6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy:  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
7. Obmiar robót: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

       Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa: 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. Odbiór robót: 
 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności: 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

1.1. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie i obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. Przepisy związane: 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
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zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 

ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
16. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
17. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
18. PN-B-30020 Wapno 
19. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
20. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
21. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 
22. PN-S-96035 Popioły lotne 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
24. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane 

do nawierzchni drogowych 
25. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 
26. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą 

27. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

28. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 

29. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 D - 05.03.05.12 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12.8 

D - 05.03.05.22 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 

 
 

1.Część  ogólna:  
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych  
z wykonaniem warstw nawierzchni przełożenia drogi na dojazdach do mostu, w ramach  
przebudowy mostu  stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego zgodnie z  
zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1 i obejmuje wykonanie warstwy  o grubości 7 cm   

- wykonanie warstwy  wiążącej  o grubości 4 z betonu asfaltowego 0/12.8,  
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/12.8  

 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych  robót    podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych  robót  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
      Roboty  winny odbyć się w obrębie  pasa drogowego, bez naruszenia prywatnej własności 
działek z nimi sąsiadujących.  
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót  budowlanych  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
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      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie ich wykonywania poza 
obszarem objętym pasem drogowym lub wydzierżawionym na czas robót przez Wykonawcę  
oraz pozostawienia nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
 
1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu  przedmiotowych robót  podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach  należy stosować wszelkie  przepisy BHP, obowiązujące przy  usuwaniu i 
składowaniu lub wywożeniu  materiału. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu robót  budowlanych podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 
. 1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu robót  budowlanych 
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 

2. Materiały: 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt: 

    Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
    W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe 
podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Polimeroasfalt: 
 
    Stosować polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM  i posiadający 
aprobatę techniczną. 
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    Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii 
ruchu podano w tablicy 1 i 2. 

2.4. Wypełniacz: 

    Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
   Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów 
w zależności od kategorii ruchu 

  nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
8 Polimeroasfalt drogowy  

wg TWT PAD-97 [13] 
  DE80 A,B,C, 

DP80 
  DE80 A,B,C, 

DP80 
1)     tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   

gat. 1 
2)     tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       
innymi kruszywami, w ilości  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty 
i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 
3)     preferowany rodzaj asfaltu 

  

2.5. Kruszywo: 

 W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 

2.6. Asfalt upłynniony 

   Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa: 

   Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99 .  

3. Sprzęt: 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego: 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, 

 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
 skrapiarek, 
 walców lekkich, średnich i ciężkich , 
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 walców stalowych gładkich , 
 walców ogumionych, 
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. Transport: 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt: 
 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:199 
 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 
 bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora. 

4.2.2. Polimeroasfalt: 
 Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 
IBDiM  oraz w aprobacie technicznej. 

 
4.2.3. Wypełniacz: 
   Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
   Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 

4.2.4. Kruszywo: 
    Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego: 
    Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
    Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
    Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej w system ogrzewczy. 
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5. Wykonanie robót: 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

   Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

   Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 

5.2.1. Warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego: 
   Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
  

  Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu od  0  
do 20 

od 0 do16    
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 8  
lub od  0 
do 6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 

9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

  
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

  
100 

88÷100 
78100 
6893 
5986 
5483 
4878 
4070 
2959 

  
(4171) 

  
2047 
1336 
1031 
723 
620 
510 

  
  

100 
90100 
80100 
69100 
6293 
5687 
4576 
35÷64 

  
(36÷65) 

  
2650 
1939 
1733 
1325 
1222 
711 

  
  
  
  
  

100 
90÷100 
78100 
60100 
4171 

  
(2959) 

  
2752 
1839 
1534 
1325 
1222 
812 

  
100 

88÷100 
78100 
6885 
5974 
5467 
4860 
3950 
2938 

  
(6271) 
  
2028 
1320 
1017 
712 
611 
57 

  
100 

90÷100 
67100 
5283 
3862 
3050 
2240 
2137 
2136 

  
(6479) 

  
2035 
1730 
1528 
1224 
1122 
1015 

  
  

100 
90÷100 
80100 
7088 
6380 
5570 
4458 
3042 

  
(5870) 

  
1828 
1220 
1018 
815 
714 
69 

  
  
  

100 
87÷100 
73100 
6689 
5775 
4760 
3548 

  
(5265) 

  
2536 
1827 
1623 
1217 
1115 

79 
Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % m/m 

  
  

5,06,5 

  
  

5,06,5 

  
  

5,56,5 

  
  

4,55,6 

  
  

4,35,4 

  
  

4,86,0 

  
  

4,86,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej i 
wiążącej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR1 do KR2 

   Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 
lp. od 1 do 5. 
   Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 
lp. od 6 do 8. 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 

wzmacniającej z betonu asfaltowego 

  
Lp. 

  
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej, wyrównawczej                       

i wzmacniającej w zależności od  
kategorii ruchu 

    KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się  16,0 (22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka,  kN   

  
 8,0  ( 6,0)2) 

  
11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw., % od 65,0 do 80,0  75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

  
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

  
  

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) 1)     oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy 
tylko fazy projektowania   składu MMA 

2) 2)     dla warstwy wyrównawczej 
3) 3)     specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 

itp. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

   Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
   Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu 
zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.  
   Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika          
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
   Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
   Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z D 50   od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
- z D 100   od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

   Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 
równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
   Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w 
tablicy 5. 
Tablica 5. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
    ścieralną wiążącą 
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

  

   W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 5, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
   Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu 
po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 6. 
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   Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
Tablica 6. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

  
Lp. Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni od 0,2 do 0,5 

5.5. Połączenie międzywarstwowe: 

   Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w 
ilości ustalonej w SST. 
 
    Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano 
w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

  
Lp. 

  
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa   
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
  

 
   Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 

      8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
      2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
      0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

   Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla 
wykonywanej warstwy grubości   8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego: 

   Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
   Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
   Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
   Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
   Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. 
   Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
   Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

6. Kontrola jakości robót: 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót: 

   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        
i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. 

Badania w czasie robót: 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 
 
    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej: 
   Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 
tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu: 
    Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
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6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza: 
   Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa: 
    Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej: 
    Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej: 
    Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
    Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi 
w  SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej: 
    Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej: 
    Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 
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    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 10. 
 
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według 
6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
6.4.2. Szerokość warstwy: 
    Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie 
ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 
5 cm. 
 
6.4.3. Równość warstwy: 
   Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-
68/8931-04  nie powinny być większe od podanych w tablicy 11. 
Tablica 11. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy: 
    Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe: 
    Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją  1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie: 
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    Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy: 

    Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi  5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne: 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy: 
    Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 
od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane 
a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy: 
    Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie: 
     Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 

7. Obmiar robót: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. Odbiór robót: 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności: 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: 
    Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

    Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
 dostarczenie materiałów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. Przepisy związane: 

10.1. Normy: 

 
  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 
  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
  4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych 
  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem         i łatą 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997 

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek 
mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

M-30.01.02.00  Nawierzchnia na moście 
         M-30.01.02.51 Warstwa  ochronna z betonu asfaltowego 0/12.8 odpornego na  
                                    odkształcenia trwałe 

M-30.01.02.52 Warstwa  ścieralna  z   betonu asfaltowego 0/12.8 odpornego na  
                                    odkształcenia trwałe 
 

 

1.Część  ogólna:  

1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonaniu  nawierzchni 
bitumicznej jezdni mostu  stałego  wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego zgodnie z  
zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmują: 

- wykonanie  warstwy  ścieralnej  gr. 4 cm  na  jezdni mostu, z asfaltobetonu 0/12.8 
odpornego na odkształcenia trwałe 

- wykonanie  warstwy  ochronnej gr. 4 cm  na  jezdni mostu, na  jezdni mostu, z 
asfaltobetonu 0/12.8 odpornego na odkształcenia trwałe  

- oczyszczenie  i  skropienie  warstwy wiążącej na dojazdach  i  ochronnej na moście 
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek 



PRONABUD    
 

Most przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

 

czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
 

1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach pomiarowych należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
 
1.6. Określenia podstawowe:  
 
Określenia    podane   w   niniejszej   SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
          polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne" pkt 1.6   
 
1.6.1. Beton asfaltowy o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe - mieszanka 
mineralno-bitumiczna zaprojektowana wg „Zasad projektowania betonu asfaltowego o 
zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe”, informacje, instrukcje, Zeszyt 48, Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1995, Wyd. II uzupełnione. 
 

2.  Materiały: 
 
Wymagania dla materiałów podano w SST  D - 05.03.05.12 i  D - 05.03.05.22 
 
3.   Sprzęt 
 
Wymagania dla sprzętu podano w SST  D - 05.03.05.12 i  D - 05.03.05.22 
 
4.  Transport: 
 
Wymagania dla transportu podano w SST  D - 05.03.05.12 i  D - 05.03.05.22 
 
5.   Wykonanie robót 

Wymagania dot. wykonania robót podano w SST  D - 05.03.05.12 i  D - 05.03.05.22 
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6.   Kontrola jakości robót 
 
6.1. Badania w czasie bieżących dostaw materiałów 
 
   Badania sprawdzające należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, wypełniacza 
i lepiszcza na próbkach reprezentatywnych w następującym zakresie: 
Grysy: 
-uziarnienie 
-zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm 
-kształt ziarn 
Piasek łamany i kruszywo drobne granulowane: 
-uziarnienie 
-zawartość części mniejszych niż 0,075 mm 
-wskaźnik piaskowy 
Wypełniacz mineralny: 
-uziarnienie 
-wilgotność. 
Asfalt: 
-penetracja w temperaturze 250C 
-temperatura mięknięcia według P i K. 
 
6.2. Badania w czasie produkcji masy: 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów: 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 13. 

6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną 
w tablicy 12. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.2.3. Badanie właściwości asfaltu: 
 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.2.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza 
Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 
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7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.2.5. Badanie właściwości kruszywa 
 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 

6.2.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 
 

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w  SST. 
 

6.2.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 

6.2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.3. Badania w czasie układania nawierzchni 
 
W czasie układania nawierzchni należy kontrolować: 
-dokładność spryskania podłoża emulsją, 
-sprawność układarki, 
-temperaturę zagęszczanej mieszanki, 
-prawidłowość pracy walców, 
-prawidłowość wykonania złączy podłużnych i poprzecznych, które powinny być ściśle    
 związane, jednorodne z nawierzchnią i nie powodować nierówności. 
 
6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy: 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z 
betonu asfaltowego podaje tablica 14. 
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Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według 
6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
 

6.4.2. Szerokość warstwy: 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornik
położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. Sprawdzenie szerokości wykonuje się przez pomiar 
bezpośredni taśmą mierniczą. 

6.4.3. Równość warstwy: 
    Nierówności   podłużne i    poprzeczne    warstw   z   betonu   asfaltowego mierzone wg 
BN-68/8931-04  nie powinny być większe od podanych w tablicy 15. 
Tablica 15. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

     Pomiar równości podłużnej należy wykonać w sposób ciągły przy pomocy planografu. 
Równość poprzeczną należy kontrolować 4-metrową łatą , w  charakterystycznych  
przekrojach  przęseł  (przczątki, końce  i  środki  przęseł) oraz  min. co 5  m  na  dojeździe  do  
obiektu 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy: 
 
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe: 
 
 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją  1 cm. 
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6.4.6. Ukształtowanie osi w planie: 
  
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją 5 cm. 
 

6.4.7. Grubość warstwy: 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi  5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm. 
Kontrolę grubości ułożonej warstwy  przeprowadza  się  przy  okazji  wycinania  próbek 
 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne: 
  
       Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy: 
 
        Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 
 

6.4.10. Wygląd warstwy: 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
Należy ocenić: 
-jednorodność powierzchni warstwy, szczelność nawierzchni w miejscu połączeń (styk  
  podłużny z krawężnikiem, urządzenia obce, styki podłużne i poprzeczne nawierzchni), 
-spływalność wody po powierzchni warstwy (brak miejsc bezodpływowych). 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie: 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w SST i recepcie laboratoryjnej. 

    Zagęszczenie warstwy należy sprawdzić na próbkach wyciętych z nawierzchni. W tym celu 
przed układką masy należy wytypować miejsca pobrania i umieścić w nich przekładkę z 
materiału odpornego na temperaturę. Próbki należy wycinać w czasie niższych temperatur 
otoczenia, najlepiej w godzinach porannych przy użyciu wiertnicy mechanicznej. 
Należy pobrać 2 próbki dla jednego obiektu. 
   Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wzorcowej 
zagęszczonej wg metody Marshalla z gęstością pozorną próbki wyciętej z nawierzchni. 
    Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy ścieralnej 98% (tab. nr 8). 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia lub większy powinien być udokumentowany w 95% 
otrzymanych wyników badań. 
  Zagęszczenie można kontrolować zamiennie metodą izotopową. 
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7.   Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego o grubości założonej w 
Dokumentacji Projektowej i podanej w przedmiarze. 
 
8.   Odbiór robót: 
 
      Roboty podlegają odbiorowi według zasad określonych w ST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać na podstawie sprawdzeń wyników, 
obserwacji przebiegu robót oraz komisyjnej oceny jakości. W przypadku stwierdzenia usterek 
Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. 
 
9.   Podstawa płatności: 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 warstwy o grubości zgodnej z Dokumentacją 
Projektową wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-oznakowanie robót, 
-zakup i dostarczenie materiałów, 
-opracowanie recepty laboratoryjnej 
-oczyszczenie i skropienie podłoża - warstwy ochronnej 
-transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania, 
-wykonanie uszczelnień, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-oczyszczenie miejsca pracy. 
 
10.   Przepisy związane 
 
10.1.Normy 
 

1. PN-B-11112             Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do naw. drogowych. 
2. PN- B-11113            Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
                                        Piasek. 
3. PN-61/S-96504        Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitum. 
4. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczysz-  
                                        czeń obcych. 
5. BN-64/8931-01         Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
6. PN-78/B-06714/26    Kruszywa mineralne. Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych. 
7. PN-91/B-06714/15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
8. PN-78/B-06714/13    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
9. PN-77/B-06714/17    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
10. PN-88/B-04300         Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
11. PN-65/C-96170         Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
12. PN-84/C-04134         Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów. 
13. PN-89/C-04130         Przetwory naftowe. Pomiar temperatury łamliwości asfaltów wg Frassa. 
14. PN-73/C-04021         Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mięknięcia asfaltów metodą P i K. 
15. PN-82/C-04008         Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu metodą Mercussona. 
16. PN-85/C-04132         Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów. 
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17. PN-83/C-04523         Oznaczenie zawartości wody metodą destylacyjną. 
18. PN-91/C-04109         Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości parafiny w asfaltach. 
19. PN-67/S-04001          Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicz.  

     i nawierzchni bitumicznych. 
20. BN-68/8931-04          Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą. 
21. BN-70/8931-09          Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności 

      i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych. 
22. PN-64/S-96022          Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
23. PN-B-11111               Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
                                         drogowych. Żwir i mieszanka 
24. PN-C-04024                  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i  
                                          transport 
25. PN-C-96170                   Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
26. PN-C-96173                   Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni  
                                         drogowych 
27. PN-S-04001                   Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicz. i  
                                          nawierzchni bitumicznych 
28. PN-S-96504                   Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicz. 
29. PN-S-96025                   Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  
                                          Wymagania 

 
10.2.Inne dokumenty:  
 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997 

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

 
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek 
mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

D-07.05.01.11 Balustrady 

 

1.Część  ogólna:  
 
1.1. Nazwa zamówienia: 
 
      Przebudowa mostu przez rzekę Mora w miejscowości Burgrabice w ciągu dojazdowej 
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587  
 
1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych): 
 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową płyty pomostowej 
mostu  stałego wraz z dojazdami  
 
1.3. Zakres robót objętych SST:  
 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych  
z wykonaniem przebudowy mostu stałego,  wymienionego  w  pkt.  1.2, realizowanego 
zgodnie z  zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje ustawienie  stalowych  barier  
ochronnych  SP-04  z  odblaskami na dojazdach do mostu. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
 
1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące organizacji przedmiotowych robót  podano w SST  
„Wymagania ogólne”  pkt 1.4.1. 
 
1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu  
przedmiotowych robót   podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska 
 
     Ogólne informacje  dotyczące ochrony środowiska  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.3. 
      Wykonywane roboty nie mogą spowodować żadnych negatywnych  zmian w środowisku 
naturalnym. Przy wykonywaniu robót zabrania się bezwzględnie wykonywania jakichkolwiek 
czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska  oraz pozostawienia 
nieuporządkowanego, zaśmieconego terenu robót.  
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1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące  BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robót   podano w 
SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.4. 
      Przy robotach  należy stosować wszelkie, obowiązujące  przepisy BHP. 
 
1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót: 
 
     Ogólne informacje  dotyczące zaplecza  przy wykonywaniu przedmiotowych robót   
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.5. 
      Przygotowanie i utrzymanie  niezbędnego zaplecza, przy  realizacji robót należy do 
Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem  związane. 
 
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące organizacji ruchu  przy wykonywaniu przedmiotowych 
robót    podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.6 
 
1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia: 
 
      Ogólne informacje  dotyczące ogrodzenia  przy wykonywaniu przedmiotowych robót    
podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.7 
 
1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników: 
 
      Ogólne informacje  podano w SST  „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.8 
 

2. Materiały: 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

     Rury i pręty stalowe ocynkowane ogniowo 
      Inne elementy bariery, jak podkładki, przekładki, śruby, światła odblaskowe itp. powinny 
odpowiadać wymaganiom w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia 
otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 
      Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą 
elementów bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i 
wypukłych karbów. 

2.3.4. Zabezpieczenie balustrad przed korozją: 
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów balustrady ustala się w taki 

sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach 
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W 
przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna 
wynosić 60 m. 
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3. Sprzęt 

   Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dot. transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport  elementów barier stalowych 

      Transport elementów balustrad może odbywać się dowolnym środkiem transportu. 
Elementy balustrad nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy 
montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych. 
      Załadunek i wyładunek elementów balustrad można dokonywać za pomocą żurawi lub 
ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed 
pomieszaniem. Elementy należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed 
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. Wykonanie robót: 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.1. Tolerancje osadzenia słupków: 
      Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z 
wymiarów wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, 
wynosi  10 mm. 
      Dopuszczalna różnica wysokości słupków wynosi  6 mm. 

5.2. Montaż bariery 

    Sposób montażu balustrady zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji 
Inspektora. 
      Przy montażu balustrady niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub 
cięć, naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów. 

6. Kontrola jakości robót: 
       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót: 
 W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

 a)     zgodność wykonania balustrady z dokumentacją projektową (lokalizacja,  
         wymiary, wysokość), 
 b)     zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 
 katalogiem (informacją) producenta barier, 
 c)     poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
 d)      prawidłowość montażu balustrady, zgodnie z punktem 5, 
]. 
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7. Obmiar robót: 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa: 

    Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej balustrady. 

8. Odbiór robót: 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. Podstawa płatności: 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
Cena wykonania 1 m balustrady stalowej obejmuje: 
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
      oznakowanie robót, 
       dostarczenie materiałów, 
       montaż balustrady  z  pomocą właściwych łączników, 
       uporządkowanie terenu. 

10.Normy: 
 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania 
  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do       490 
MPa 

17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali 
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węglowej zwykłej jakości o Rm do  490 MPa 
18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego 

przeznaczenia. Kształtownik na poręcz drogową, typ B 
19. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego 

przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte prostokątne 
20. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego 

przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne 
21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
29. BN-80/6775-

03.01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 

 


