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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D — M 00.00.00. Wymagania ogolne

1.Czg$¢ ogolna:

1.1. Nazwa zamoéwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciaggu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamdwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem robot
remontowych ptyty pomostowej mostu statlego wraz z dojazdami.

1.3. Zakres robét objetych SST:

1.3.1.

1.3.2.

a)
b)

c)

d)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla
wszystkich SST, stanowiacych komplet specyfikacji technicznych niezbednych do
wykonania calo$ci rob6t budowlano — montazowych (wraz z robotami towarzyszacymi
1 tymczasowymi, niezbednymi przy wykonywaniu robot budowlano —montazowych),
przewidzianych w dokumentacji technicznej przez budowy mostu wymienionego

w pkt 1.2, realizowanego zgodnie z zamoéwieniem wymienionym w pkt. 1.1.

SST opracowane zostaty na podstawie:

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r ,,Prawo Zamowien Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz.
177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

Ustawy z dnia 7 lipca 1944 r — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

,,Katalogu Robot mostowych” wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 8 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 21 wrzes$nia 1998 r

Norm technicznych, aprobat technicznych IBDiIM oraz szczegdlowych wytycznych
technicznych, wymaganych dla zastosowanych materialow i sprzetu, jak rowniez
technologii wykonywania robot, przewidzianych  przy realizacji zamowienia
wymienionego w pkt. 1.1.
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1.4. Informacje o terenie budowy:
1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

a) Teren budowy:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zaméwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z przebudowa ptyty pomostowe;j
mostu stalego wraz z dojazdami

b) Przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy, ksigge obmiaru (o ile taki wymog postawi Inwestor) oraz jeden egzemplarz
dokumentacji technicznej, w tym projekt budowlano-wykonawczy oraz komplet SST.

Ponadto Wykonawca otrzyma od Inwestora wszelkie dokumenty prawne, pozwalajace na
rozpoczecie robot — zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w tym prawomocne
pozwolenie na budowe, zgode na wejscie w teren pasa rzecznego oraz mape zasadnicza z
zaznaczonym przebiegiem urzadzen uzbrojenia terenu (jako skladnik projektu budowlanego)
I zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Obstuge geodezyjna budowy prze uprawnionych geodetow zapewnia (na wlasny koszt)
Wykonawca robdt.

¢) Przystapienie do robot:

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem (przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora tablic informacyjnych, (w tym tablicy informacyjnej budowy oraz
informacji BIOZ). Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Do wykonywania robét budowlano — montazowych Wykonawca bedzie miatl prawo
przystapi¢ dopiero po dokonaniu i odbiorze oznakowania robdt — zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz dopetnieniu wszystkich formalnosci
wymaganych prawem budowlanym, tj. zalozeniu dziennika budowy, tablicy informacyjnej,
informacji o planie BIOZ itp.

d) Dokumentacja projektowa:

1. Dokumentacja projektowa budowy mostu:

Inwestor przekaze Wykonawcy robot dokumentacj¢ projektowa, wg ktorej nalezy
zrealizowa¢ zadanie. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie:
a) projekt budowlano-wykonawczy
b) przedmiar robét
c) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot
d) projekt organizacji ruchu i wyznaczenia tymczasowego objazdu na czas wykonywania robot,
wykonany przez Inwestora
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2. Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce:

Wykonawca sporzadzi i przedstawi do akceptacji Inspektorowi i projektantowi nastgpujace
elementy wykonanej dokumentacji projektowe;:

a) projekt tymczasowej organizacji ruchu — na czas budowy mostu (wylqczenie odcinka drogi z
uzytkowania)
b) projekty techniczne rusztowan
C) projekt technologiczny wykonania i montaiu konstrukcji stalowej oraz technologie zabezpieczenia
antykorozyjnego
Ponadto Wykonaweca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru wszystkie
elementy wynikajace z dokumentacji wykonawczej oraz wymienione W niniejszym

komplecie SST.

e) Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez lwestora
Wykonawcy stanowia czgs¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jak zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane dostarczone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli zostala okre§lona warto$§¢ minimalna lub maksymalna tolerancji
albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartos$ci granicznych.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgda w peli zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
stosujac jednak odpowiednie korekty ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami
szczegdlowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

f) Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w SST, w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie, jak: ogrodzenia, o$wietlenie placu budowy,
niezbedne sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéOw i1 podejmie wszelkie
inne $rodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy placu budowy, zapor i
znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane
przez Inspektora. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inwestorem (oraz przez umieszczenie ,w miejscach i
ilo$ciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych o uzgodnionej wczesniej tresci.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

g) Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony p-pozarowej. Bedzie on utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robdt, albo przez personel
Wykonawcy.

h) Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materialdw i1 sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

W przypadku uzycia pojazdow o ponadnormatywnych parametrach Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz uzycie takich pojazdow i powiadomi
Inspektora o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskane zezwolenia nie zwalniaja Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy na wlasny koszt.

i) Wykonywanie robot:

Wszelkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane zgodnie z technologia
rob6t oraz przy zastosowaniu materialdw i sprzetu, zgodnie z dokumentacja techniczna,
odpowiednimi SST oraz normami, przepisami i ogo6lna wiedza techniczng realizacji
obiektéw Inspektorskich. Za bledy wykonawcze lub zastosowanie nieodpowiednich
materialow lub sprzetu odpowiada Wykonawca robot.

Specjalistyczne roboty budowlano - montazowe moga wykonywa¢  robotnicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i legitymujacy si¢ $wiadectwami lub certyfikatami,
dopuszczajacymi ich do prowadzenia tych robot.

Prowadzenie rob6t w okresie zimowym, wymaga zastosowania odpowiednich technologii
i dodatkowych zabezpieczen przed  niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi.
Wszelkie koszty ponoszone z tego tytutlu obciazaja Wykonawce robdt, ktoéry winien je
wkalkulowa¢ do kosztu realizacji zamierzenia.

Za plac budowy i wszelkie zdarzenia losowe, w tym nieszczgs$liwe wypadki, klgski
zywiotowe, zniszczenie materialu lub wykonanych elementéw inwestycji itp. obciazaja
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finansowo Wykonawceg robot, ktory przed przystapieniem do rob6t winien ubezpieczy¢
budowe na okres realizacji zamierzenia.

Wszelkie wykopaliska, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i lub wystapia opdznienia w robotach Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i lub wysokosé¢
kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

j) Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru robdt. Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu do czasu koncowego odbioru robot. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe w chwili rozpoczgcia najblizszej dnidwki roboczej
lecz nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

k) Przekazanie obiektu Inwestorowi:

Po wykonaniu robot Wykonawca robdt zglosi pisemnie Inwestorowi gotowos¢
inwestycji do odbioru. Inwestor, po otrzymaniu od Wykonawcy i zaakceptowaniu
opracowanego operatu kolaudacyjnego oraz stosownych, wymaganych prawem
budowlanym o$wiadczen Kierownika budowy i Inspektora, dokona odbioru koncowego
zrealizowanego zamierzenia (pisemnie, protokotem odbioru koncowego).

Przed przekazaniem obiektu Inwestorowi Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia
na wlasny koszt powykonawczego operatu geodezyjnego

Okres gwarancji ir¢kojmi trwa zgodnie z ustaleniami przetargowymi, podanymi przez
Inwestora lub zgodnie z odno$nymi, obowiazujacymi przepisami w tej sprawie.

I) Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych:

Gdziekolwieck w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy Ilub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
Roéznice pomigdzy powotanymi normami, a ich powotanymi zamiennikami musza by¢
dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowido zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowiazany znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez Wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w peli odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora o swych dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich:

Zakres robot nie wymaga zajecia terenu, stanowiacego wilasno$¢é osob trzecich (oséb
prywatnych), przylegajacych do terenu budowy, okreslonego w pkt. 1.4 a. W przypadku
zaistnienia potrzeby uzyskania terenu pod place sktadowe i zaplecze placu budowy itp., na
dziatkach nie wymienionych w pkt. 1.4.a, wymagato bedzie ich wydzierzawienia od jego
wlascicieli — na koszt Wykonawcy robot. Po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych,
przed przekazaniem obiektu Inwestorowi,

Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania i1 zrekultywowania terenow -
przylegtych do placu budowy i dzierzawionych przez Wykonawcg. Wykonawca jest
zobowiazany jest do wuzyskania pisemnych potwierdzen od Wiascicieli dziatek
uporzadkowania i rekultywacji terenu

Wykonawca jest obowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej, to wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos$¢. Stan naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak
przewody, rurociagi kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy. O
zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego
oznaczenia 1zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i =zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony Srodowiska:

a) Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. stosujac si¢ do tych wymagan
wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostana tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.
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b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.
¢) Zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoS$cia powstania pozaru
Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawcg.

b) Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robodt
powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np materialy pylaste)moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych podczas ich stosowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wilasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Roboty prowadzone beda zgodnie z wilasciwymi przepisami BHP oraz zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce planem BIOZ. Robotnicy dopuszczeni do wykonywania
robdt winni posiada¢ zaswiadczenia lekarskie o zdolnosci do pracy (w tym takze pracy na
wysokosci) i odpowiednie przeszkolenie BHP oraz odby¢ dodatkowe przeszkolenia na placu
budowy lub stanowisku pracy. Za niestosowanie przepisow BHP oraz pracg nie
przeszkolonych i1 nie posiadajacych badan lekarskich robotnikoéw odpowiada Wykonawca
robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé i stosowaé — przepisy
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Calo$¢ organizacji zaplecza budowy 1 koszt jej wykonania nalezy i obciaza
finansowo Wykonawce robot.
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Urzadzenia zaplecza budowy jak telefon, przytacze do sieci energetycznej itp. uznane
przez Wykonawce robot za niezbedne przy realizacji zamierzenia zostang zainstalowane
staraniem oraz na koszt Wykonawcy robot.

Wyposazenie socjalne placu budowy (baraki, stotdowka, ubikacje itp.) oraz wszelkie,
uznane przez Wykonawce robot za niezb¢dne do wykonania drogi tymczasowe i
tymczasowe chodniki dla robotnikow zrealizowane zostana staraniem i na koszt
Wykonawcy, ktory winien je wkalkulowa¢ w koszt budowy obiektu.

Przy urzadzaniu zaplecza, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym uprzednio przez
Inspektora projektem organizacji placu budowy, nalezy stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace BHP, oray wzmagania planu BIOZ. Za wszelkie uchybienia odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca robét.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Zamierzenie wykonywane bedzie na terenie wylaczonym z ruchu drogowego 1 nie
wymaga stosowania technologii robdt pod ruchem. Poczatek zakresu robot styka si¢ z
eksploatowanym odcinkiem drogi powiatowej, a koniec styka si¢ z eksploatowanym
odcinkiem drogi gminnnej. Oznakowanie rob6t na w/w stykach placu budowy z drogmi
nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Za
wykonanie 1 koszt oznakowania i jego utrzymanie przez okres realizacji zamierzenia
odpowiada Wykonawca robot, ktéry winie ujaé w/w koszt w ofercie przetargowej. Inwestor
wyznaczy i wykona oznakowanie objazdu tymczasowego.

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

a) W obregbie placu budowy nie wystepuja zadne state ogrodzenia.

b) Ogrodzenie placu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z  przepisami prawa
budowlanego i przepisami szczegdélowymi, oraz planem BIOZ. Za wykonanie
ogrodzenia i jego utrzymanie odpowiada i ponosi koszty Wykonawca robot.

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:

a) Plac budowy obejmuje pobocze drogi powiatowej i lokalny odcinek drogi gminnej,
ktore przewidziano do wykorzystania. Przewidziany obszar posiada nawierzchnig
ziemna. Za ich stan techniczny i ewentualne uszkodzenie odpowiada Wykonawca
robot.

1.5.0kreslenia podstawowe:
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.5.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem stanowiacy cato$é
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowiaca odrgbny element konstruk-
cyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.5.2.Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.5.3.Dlugo$¢ mostu -odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow lukowych z nadsypka - odleglo$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowe;j.

1.5.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ru-
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chu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu.
1.6.5.Droga tymczasowa(montazowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ru-
chu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.6.6.Dziennik budowlany - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen |
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.
1.5.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.5.8.Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.5.9.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w Jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.5.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju 1 pasmami dzielacymi jezdnig
1.5.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.
1.5.12.Konstrukcja no$na przesto lub przesta obiektu mostowego - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia
ruchu kotowego.
1.5.13.Korpus drogowy - nasyp lub ta czg¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.
1.5.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia na nim
konstrukcji nawierzchni.
1.5.15.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys §lepy
1.5.16.Kosztorys $lepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnos$ci
technologicznej ich wykonania.
1.5.17.Ksigga obmiarow - Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.
1.5.18.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakos$ci materialow oraz robot.
1.5.19.Materialy-wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
1.5.20.Kladka pieszo-jezdna - obickt mostowy przebudowany nad przeszkoda wodna dla
zapewnienia ruchu pieszego i lekkiego ruchu kotowego
1.5.21.Nawierzchnia-warstwa jezdni lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkla-
dania obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.
a)Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywania
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.
b)Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralna ,a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.
c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nie-rownosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.
c) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
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podioze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosna w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji, nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podloza. Moze zawiera¢ w-wg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona nawierz-
chni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.
1.5.22.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.5.23.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.5.24.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy.
1.5.25.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.5.26.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.5.27.Pobocze - cz¢$¢ korony drogi  przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu
pieszych stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.5.28.Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.
1.5.29.Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.
1.5.30.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.5.31.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej
1.5.32.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrOw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podhluznym) istniejacego potaczenia.
1.5.33.Przepust-obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekow wodnych od nasypami korpusu drogi lub oraz ruchu
kotowego Iub pieszego
1.5.34.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.
1.5.35.Przeszkoda sztuczna-dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego ,np. droga, kolej, rurociag itp.
1.5.36.Podpory - przyczolki (podpory skrajne) lub filary (podpory posrednie), elementy
glowne mostu na ktérych opiera si¢ ustrdj nosny, przenoszace obciazenia state
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i uzytkowe na podloze gruntowe.

1.5.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.38.Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami) przesta
mostowego.

1.5.39.Rysunki -cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.40.Szerokos¢ calkowita kladki pieszo-jezdnej - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadlej do osi podhuznej,
obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.5.41.Szerokos¢ uzytkowa obiektu -szerokos¢ jezdni(nawierzchni) przeznaczona dla
poszczeg6lnych rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w §wietle
poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kolowy od ruchu pieszego.

1.5.42.Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.5.43.Wiadukt — obiekt nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5.44.Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowiaca odregbna catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywa-
nych funkcji techn.-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwia-
zanych z przebudowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub
jej elementu.

2.Materialy:
2.1.Zréd}a uzyskania materialow:

Zrédla uzyskania wszelkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robdt, nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym
uzyciem materialdw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego Zrddla,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodla. Zatwierdzenie
partii materiatow z danego zrddla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla beda
przez Inspektora dopuszczone do wbhudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spelniaty wymagania SST.

2.2.Pozyskiwanie materialdw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi. Biorac pod uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna
dokladnie okresli¢ granic zalegania materialdow i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich
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cech, Inspektor moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czg$ci zrodia oraz moze odrzucié
czes$¢ zrodla jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem materialow i
dostarczeniem ich do robot. Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z
wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu
lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obregbie placu budowy poza tymi, ktore =zostaly
wyszczegblnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw
powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodla, materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej
zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadklad powinien by¢ roOwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materialow:

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni powinny byé
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor bgdzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, dowolnym czasie do tych czg¢sci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaty swoja jakos¢ i
przydatnos¢ do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST 1 byly dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego skladowania materialow bgda po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow:
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan przeprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport:

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasnosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bgda spetniaé wymaganla dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
Inspektora bgda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robot:

5.1. Og6lne zasady wykonywania robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za

jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST,PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazywanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
Wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia
rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z jako$cia robot, ocena jakosci
materialow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelienia warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i
bezstronny.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materialdow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i produkcje
materiatlow. Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowacé jak w pkt.2.4.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2.Wady robdt spowodowane przez poprzednich Wykonawcow:

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
SST, a zaistniala wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych Wykonawcow, to Inspektor zleci taki sposob postepowania z
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

6.Kontrola jakoSci robét:
6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ):

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golna opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot;
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;
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- wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot;

- system(sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz formg gromadzenia badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniz-
mow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi,

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp;

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu;

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan(rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot;

- Spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot:

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robo6t i jakosci materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatlow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z
czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, to Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialtdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mied
zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

6.4.Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5.Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdéw 1robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialtdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i SST.
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W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materialdw i urzadzen:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z
warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robo6t powinna posiadaé atest okreSlajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi.

Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub
maszynach musza posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie .Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST, to takie
materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
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projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakos$ci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢ do nich.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgcia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢ do
niego. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru (w przypadku takiego wymogu Inwestora):

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

( 3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

( 4) Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego (pozwolenie na budowg)
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) protok6t wykonania organizacji ruchu w obrgbie budowy na czas realizacji zadania
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
e) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencjg¢ na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7.0bmiar robot:

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot:
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie(opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie §lepym lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie, lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.Zasady okreslenia ilosci robot i materialow:

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci beda wykonywane wzdtuz linii osiowe;].

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda mierzone rownolegle do podstawy.
Jesli SST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w metrach szesciennych jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialdéw, ktorych obmiar nast¢puje na podstawie
masy na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacjg.

Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemno$¢ mozna tatwo i1 dokladnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje. Objeto$¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczgciem robot uzgodniona przez Wykonawce 1 Inspektora na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéow. Obmiar objetosci nastepuje w punkcie dostawy.

Inspektor ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdéw  od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnione;j. [lo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w ate$cie producenta podano
ich wymiary lub mas¢ - dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary i masa tych
elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie
tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okre§lono w SST.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowane;j
w konstrukcjg.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych. Wszystkie inne materialy bgda mierzone
w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy:
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Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia:

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. Wagi powinny
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji 1 by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposob
zapewniajacy zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru,
ktorego wzdr zaakceptuje Inspektor.

8.0dbior robot:
8.1.Rodzaje odbioréw robdt:

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czg$ciowemu
¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2.0dbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbiory zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
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Odbidér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych
ustalen, Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czgséci robot.

8.3.0dbiér czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.

8.4.0dbior koncowy robot:

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
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- dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami
- szczegotowe specyfikacje techniczne
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowaniu jego zalecen
- recepty i ustalenia technologiczne
- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow
- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST 1 PZJ
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja,

8.6.0dbidr ostateczny:

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9.Podstawa platnosci:
9.1.Ustalenia ogolne:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu slepego.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i dokumentacji
projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzgtu na plac budo-
wy 1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa

budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza

budowy(w tym doprowadzania energii i wody, Przebudowa drog dojazdowych itp),koszty
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dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzaweg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonania robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
- koszty posrednie zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkoéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkdéw omodwionych w
warunkach kontraktu.

9.2.Zaplecze zamawiajacego:

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze
szczegotowo opisane w SST 00.00.00.

10.Przepisy zwigzane:

1. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rob6t drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 1989 r (z
pézniejszymi zmianami).

2. ,,0g0lne specyfikacje techniczne, D-M — 00.00.00. Wymagania o0g6lne” GDDP
Warszawa 1998

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r ,,Prawo Zaméwien Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz.
177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

4. ,Katalog Robot mostowych” wprowadzonegy Zarzadzeniem Nr 8 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 21 wrzes$nia 1998 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01.22 Roboty pomiarowe

1.Cze¢$¢ ogolna:
1.1. Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robd6t budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zaméwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z przebudowa plyty pomostowe;]
mostu stalego wraz z dojazdami

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
pomiarowych (geodezyjnych), zwiazanych z przebudowa mostu stalego wymienionego w
pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z zamowieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje:

- wyznaczenie osi podluznej mostu i dojazdow do obiektu na dlugosci zakresu zamierzenia
- wyznaczenie osi podtuznej potoku w obrgbie remontu cieku

1.4. Informacje o terenie budowy:
1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogodlne informacje dotyczace organizacji rob6ét budowlanych (pomiarowych) podano w
SST ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.1.

Do wykonania robot pomiarowych nalezy zatrudni¢ uprawionych geodetow. Wytyczenie
nalezy wykona¢ na podstawie podanych w dokumentacji wspotrzednych 1 sprawdzi¢ wg
schematu tyczenia, podanego na rysunku. Wytyczone punkty gldéwne nalezy zastabilizowac i
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogolne informacje dotyczace zabezpieczenia oséb trzecich przy wykonywaniu robot
budowlanych (pomiarowych) podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

Wytyczenie osi winno odby¢ si¢ w obrgbie pasa drogowego i1 pasa rzecznego, bez
naruszenia prywatnej wlasnosci dziatek z nimi sasiadujacych. Zaréwno punkty gldowne jak i
repery robocze winny znajdowac si¢ na terenie bedacym do dyspozycji Inwestora.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogolne informacje  dotyczace ochrony $rodowiska  przy wykonywaniu robdt
budowlanych (pomiarowych) podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.3.
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Wykonywane roboty nie moga spowodowac zadnych negatywnych zmian w $rodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu rob6t pomiarowych zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania
jakiejkolwiek wycinki drzew i1 krzewow, nie objetych pozwoleniem na budowe¢ oraz
pozostawienia nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogodlne informacje  dotyczace @ BHP przy wykonywaniu robot  budowlanych
(pomiarowych) podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.

Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac¢ wszelkie, obowigzujace przepisy BHP, a
zatrudnieni geodeci winni posiada¢ zaswiadczenia odbytego z kursu BHP.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogolne informacje  dotyczace zaplecza przy wykonywaniu robot  budowlanych
(pomiarowych) podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot pomiarowych
nalezy do Wykonawcy robot, ktory tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.
1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu robdt budowlanych
(pomiarowych) podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogoblne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
(pomiarowych) podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:
Ogoblne informacje podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.8
1.5.0kreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogdlne" pkt 1.3.2.

oraz pkt. 1.6

2. Materialy:

Do utrwalenia punktéw glownych i bazowych, jak réwniez punktow siatki niwelacyjne;]
nalezy uzy¢ bolce stalowe ¢ 10 mm o dlugosci 15 cm lub kotki drewniane ¢ 70 mm i ¢
120 mm o dhlugosci 50 cm (zwane dalej bolcami) oraz drut stalowy migkki ¢ 0.5 mm.

3.Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST "Wymagania ogo6lne" pkt 3.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac:
- tyczki, faty oraz tasmy stalowe i parciane
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- niwelator, dalmierz, teodolit lub tachimetr
W/w sprzet powinien by¢ sprawny i gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru oraz by¢ zaakceptowany przez Inspektora budowy.

4. Transport:

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj $rodkow transportu, gwarantujacy nie uszkodzenie
sprzgtu pomiarowego.

5.Wykonanie robot:

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST "Wymagania ogdlne™ pkt 5.

Przedmiotowy most staly zlokalizowany jest prostopadle do drogi powiatowej, natomiast
za obiektem zakres realizacji robdt wyznacza linia jezdni drogi rownoleglej do rzeki.
Wytyczenie osi mostu i dojazdow po przebudowie polegaja na odtworzeniu istniejacej osi
drogi w obrgbie zakresu robot.

Prace przy wytyczeniu dojazddéw i mostu polegaja na wyznaczeniu punktow glownych
i kierunkowych dowiazanych do punktow bazowych wytyczonych i zastabilizowanych
w terenie oraz punktow osi poprzecznych przyczétkéw i filaréw. Punkty te nalezy
ustali¢ i zastabilizowa¢ przed robotami rozbiérkowymi, tak aby mogly one stuzy¢ przez
caly okres wykonywania inwestycji. Powinny one uwzgledniaé projektowane odcinki
proste trasy, katy zatamania prostych kierunkowych gléwnych osi oraz osi poprzecznych
lokalizacji projektowanych podpor obiektu.

Punkty glowne, tj. punkt poczatkowy i koncowy drogi w terenie wyznacza si¢ na
podstawie zaprojektowanej osi dojazdow i osi podluznej potoku. Brzegi rzeki wyznaczy¢
nalezy w powiazaniu z osia drogi oraz zgodnie z przekrojem poprzecznym ich remontu.

Przy wyznaczeniu osi koryta potoku nalezy postuzy¢ si¢ wspotrzednymi geodezyjnymi
wyznaczajacymi charakterystyczne punkty cieku.

Siatke niwelacyjna wysokosciowo nalezy dowigza¢ do rzednych projektowych wg
reperOw roboczych, zalozonych w miejscach wskazanych  przez ~ Wykonawce i
zatwierdzonych przez Inspektora. Repery robocze nalezy dowiaza¢ do wysokosci osi
jezdni drogi powiatowe;j.

Wszelkie roboty pomiarowe oraz punkty iproste bazowe, po ich wytyczeniu musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora.

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, a za wszelkie niezgodnos$ci z dokumentacja, wynikajace z pomylki w
pomiarach odpowiada Wykonawca robot. Wszelkie zmiany wprowadzane na etapie
wykonywania pomiardw, mozna wprowadzi¢ jedynie po uprzedniej ich akceptacji przez
Inspektora, a w razie niejasno$ci w uzgodnieniu z Projektantem. Dotyczy to zar6wno
wytyczenia punktow gldwnych i prostych bazowych, jak réwniez rzednych
wysokosciowych.

Doktadno$¢ rzednych reperéw roboczych, okreslonych na podstawie reperu bazowego

wynosi 0,1 cm. Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu oraz jego rzedne;.
Punkty pomiarowe i repery robocze Wykonawca robdt winien zastabilizowaé w sposob
uniemozliwiajacy ich zniszczenie. Jest on takze odpowiedzialny za ochrong tych punktow i
ich oznaczen. W przypadku zniszczenia tych punktow w sposdb celowy lub na wskutek
zaniedbania zobowiazany jest on do ich odtworzenia w czasie okreslonym przez Inspektora i
na wlasny koszt.
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6.Kontrola jakoSci robét:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Sprawdzeniu podlega prawidlowos$¢ wytyczenia punktow glownych, prostych bazowych i
prostych kierunkowych dla osi drogi i osi potoku.
Kontroli podlega takze prawidlowos$¢ wyznaczenia rzgdnych w stosunku do rzednych
projektowych, przy dopuszczeniu odchytek reperéw roboczych podanych w punkcie 5.

7.0bmiar robot:

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest komplet wytyczenia osi mostu z dojazdami wraz z osiami pali
podpor obiektu.

8.0dbior robot:

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu prawidtowosci wytyczenia punktéw  glownych,
prostych bazowej i kierunkowych oraz osi pali fundamentowych. Odbior robot sklada
si¢ tu z etapowych odbioréw czgSciowych rob6ét pomiarowych wykonywanych w miarg
potrzeb dla przebudowy mostu i dojazdow do obiektu. Punkty glowne 1 o$ bazowa
nalezy wyznaczy¢ w pierwszej kolejnosci. Odbior w/w przez Inspektora warunkuje
wykonywanie dalszych robét zadania Inwestycyjnego.

Ogdlne zasady odbioru robot podane sa w SST "Wymagania ogdlne" pkt 8, i powinien on
by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postegpu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem.

9.Podstawa platnosci:
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena jednostkowa za wyznaczenie osi mostu i dojazdow do obiektu oraz osi potoku i
obejmuje wykonanie robot liniowych, wyznaczenie, zastabilizowanie i utrzymanie punktow
glownych oraz lokalizacje bolcow siatki niwelacyjnej, jak réwniez wyznaczeniu rzgdnych
okreslonych w projekcie. Cena obejmuje takze ochrong tych punktow i ich oznaczen.

10. Przepisy zwigzane:

Obowiazuja przepisy zwiazane, podane w SST D-M 00.00.00. * Wymagania ogolne” oraz:

1.Instrukcja techniczna 0-1.0gdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
2.Instrukcja techniczna G-4.Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979
3.Wytyczne techniczne G-3.2-Pomiary realizacyjne GUGIK 1979
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-23.55.51.31 Roboty remontowe plyty pomostowe;]

1.Cze¢$¢ ogolna:
1.1. Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamdwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z przebudowa ptyty pomostowej
mostu stalego wraz z dojazdami

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
robot niezbednych  dla remontu zZelbetowego pomostu istniejacego, mostu stalego
wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z zamdwieniem wymienionym w pkt. 1.1
I obejmuja:

- oczyszczenie zelbetowej ptyty pomostu mostu
- oczyszczenie i zabezpieczenie stalowych belek no$nych

1.4. Informacje o terenie budowy:
1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogodlne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogoélne informacje  dotyczace zabezpieczenia o0sOb trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony §rodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
robét podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w $rodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania si¢ bezwzglgdnie wykonywania jakichkolwiek
czynno$ci prowadzacych do zanieczyszczenia $rodowiska oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zaSmieconego terenu robot.
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1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogodlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robdt podano w
SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.

Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac wszelkie, obowiazujace przepisy BHP.
1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robét, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogo6lne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogodlne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:
Ogoblne informacje podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.8

2.Material:

Przy robotach przygotowawczych materiaty nie wystepuja.

3.Sprzet:

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w OST,
SST, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora, a w przypadku braku
takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujacy zachowania
wymagan jako$ciowych zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. Transport:

Nie przewiduje si¢ transportu gruzu z rozbidrki. Uzyskana znikoma czg$¢ moze zostad
wywieziona podczas razem z urobkiem uzyskanym z korytowania.

5.Wykonanie robot:

5.1.Wymagania ogolne:
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Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram i
technologi¢ robot, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany zakres
rob6t objetych niniejsza SST. Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych teren robot
nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wejscia 0sob postronnych.

W trakcie robdt nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod rzeki.

5.2.Stosowanie przepisow BHP:

W trakcie wykonywania robot rozbidrkowych nalezy stosowa¢ odnos$ne przepisy
przy ich wykonywaniu, a sprzet winien by¢ sprawny, dopuszczony do uzycia i
zaakceptowany przez Inspektora. W trakcie prac nalezy stosowaé osltony,
zabezpieczajace przed nieszcze$liwym wypadkiem, a prace wykonywane zgodnie z
przepisami zabezpieczajacymi przed nieszczg$liwym wypadkiem. Niedopuszczalne jest
przebywanie o0sob nieupowaznionych w obrgbie prowadzonych robét.

Pomosty robocze nalezy wyposazy¢ w porecze ochronne, a prace w obrgbie
konstrukcji zabezpieczone przed nieszcze$liwym wypadkiem przez rozciagnigcie siatek
ochronnych.

Przy wykonywaniu robot w korycie rzeki nalezy zwrdcic uwage na bezpieczenstwo
ludzi pracujacych w nurcie rzeki o luznym podiozu jej koryta.

Wszelkie prace wykonuje si¢ zgodnie z przepisami BHP, a odpowiedzialno$¢ za ich
nie przestrzeganie ponosi wykonawca robot.

6.Kontrola jakoSci robét:

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonania  robot
remontowych, przy zachowaniu przepisow BHP i zalecen niniejszej SST oraz przepisow
ochrony $rodowiska i prawa wiasnosci gruntu.

7.0bmiar robot:

Jednostka obmiarowa robot metr kwadratowy 0Czyszczonej ptyty pomostowej, oraz metr
biezacy oczyszczonych elementdéw stalowych.. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie,
w obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptacji.

8.0dbior robot:

Odbioru robot objetych specyfikacja dokonuje Inspektor, po zgloszeniu robdt do odbioru.
Odbidr polega na wizualnej ocenie kompletnosci zakresu rozbidrek.

Ogolne zasady odbioru robot podane sa w SST "Wymagania ogdlne" pkt 8,i powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem.

9.Podstawa platnosci:
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Platnos$¢ za metr szeScienny drewna nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem po odbiorze
robot.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- rozbiérke elementow zelbetowych w zakresie okreslonym projektem
- demontaz elementéw stalowych w zakresie okreslonym projektem

- odwiezienie materialu z rozbiorki na wskazane miejsce.

- koszty sktadowania materiatu

- koszty uporzadkowania terenu po demontazu elementéw mostu

10.Przepisy zwigzane:

1.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robo6t drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich.

2.Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw na drodze przetargu.

3. Przepisy BHP - przepisy ogdlne i dotyczace robot rozbiorkowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-23.10.01.00 Plyta zelbetowa pomostu

M-23.10.01.31. Wykonanie zelbetowej plyty zespolonej — nad woda
M-23.10.01.96 Zbrojenie plyty zelbetowej, zespolonej

1.Wstep:
1.1. Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamOwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa plyty pomostowe;]
mostu stalego

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i montazu plyty
zelbetowej, oddylatowanej od konstrukcji mostu stalego wymienionego w pkt. 1.2,
realizowanego zgodnie z zamdéwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuja:

- wykonanie zelbetowej plyty, z bet. kl. B30 (C30/37) w deskowaniu
- wykonanie zbrojenia ptyty ipoprzecznic ze stali AIIIN
wykonanie roboczych pomostéw i rusztowan podwieszonych
pielegnacj¢ betonu

usunigcie odpaddéw i1 oczyszczenie terenu po zakonczeniu roboOt

1.4. Informacje o terenie budowy:
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1.4.1. Informacje dotyczace organizacji rob6t budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.
1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogolne informacje  dotyczace zabezpieczenia 0sOb trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.2.
1.4.3. Informacje z zakresu ochrony Srodowiska:

Ogolne informacje dotyczace ochrony §rodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w srodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania si¢ bezwzglgdnie wykonywania jakichkolwiek
czynno$ci  prowadzacych do zanieczyszczenia S$rodowiska oraz  pozostawienia
nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogodlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robdt podano w
SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.
Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac wszelkie, obowiazujace przepisy BHP.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robét, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogblne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robdt
podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:

Ogoblne informacje podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.8

2. Materialy:
2.1. Wymagania ogolne:
OgobIne wymagania dotyczace materiatow podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Beton:
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Plyt¢ zespolona nalezy wykona¢ z betonu klasy B30, na grysach bazaltowych, w
deskowaniu. Materialy dotyczace mieszanki betonowej podano w SST M-22.51.01.00
pkt. 2.112.2.

2.3. Zbrojenie:
Materiaty dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST M-22.51.01.00 pkt. 2.3.

2.3. Material rusztowan deskowan:

Materiat przewidziany dla wykonania i deskowan winien spetnia¢é wymagania SST
M-22.51.01.00 pkt. 2.4. Nalezy wykona¢ deskowania podwieszone do konstrukcji ustroju
nos$nego.

3. Sprzet:
Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet zgodnie z SST M-22.51.01.00 pkt.3

4. Transport:
Zasady rodzaj i wymagania dla transportu podano w SST M-22.51.01.00 pkt. 4

5. Wykonanie robét:

5.1. wymagania ogolne:
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie konstrukcji plyty zelbetowej:

Zbrojenie i konstrukcje plyty zelbetowej ustroju nosnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zasadami i wymaganiami i technologia podana w SST M-22.51.01.00 pkt. 5.

Goérna  powierzchnig¢ pityty, pod izolacje nalezy dodatkowo wyrownywac latami
wibracyjnymi, ktore powinny przesuwac si¢ ruchem jednostajnym i nie przebywa¢ w jednym
miejscu dtuzej niz 30-60 s.

Betonowanie prowadzi¢ metoda ciagla, bez przerw. W przypadku wystapienia przerw
roboczych (przerwa w betonowaniu ponad 2 h) wznowienie betonowania moze nastapié
po przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie ,,starym” i nawilzeniu tej
powierzchni. Lokalizacje przekrojow nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 91/S -10042. Nie
dopuszcza si¢ przerw w przekrojach wytezonych, tj. w strefach $rodkow przeset.

5.3. Wykonanie i demontaz rusztowan podwieszonych )lub stalych):

Rusztowania wykonuje si¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora projektem,
rysunkami i technologia opracowana przez Wykonawcg, z materialdow przewidzianych do
wielokrotnego uzycia. Rusztowania nalezy podwiesi¢ do belek stalowych, zmontowanej
konstrukcji stalowej ustroju nosnego mostu. Rusztowania winny zawiera¢ takze pomost
roboczy, stuzacy dla robotnikéw wykonujacych projektowana, ptyte zelbetowa obiektu.

Rusztowania podwieszone winny zapewni¢ stabilnos¢ deskowan oraz gwarantowac
wlasciwa wytrzymalos$¢ i nie przekroczenie dopuszczalnych ugigé¢ konstrukcji, ktore nie
moga przekroczyé wartosci a0 rozpigtosci elementu.

Pomosty robocze winny by¢ zaopatrzone w balustrady. Rusztowania oraz deskowania
nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w sposob umozliwiajacy ich demontaz po
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zabetonowaniu plyty. Po wykonaniu robdt i1 stwardnieniu betonu, tj. po 28 dniach od
chwili zabetonowania plyty, rusztowania podlegaja rozbidrce, a teren wokot mostu
nalezy uprzatna¢ doprowadzi¢ do pierwotnego stanu. Przy wykonywaniu robot
obowiazuja przepisy BHP oraz ochrony $rodowiska.

Rusztowania deskowan stanowia takze pomostu dla wykonania montazu poprzecznic
konstrukcji stalowe;.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Wymagania ogolne:
Ogolne wymagania dot. kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania zelbetowej plyty zespolonej:

Kontrole wykonania zbrojenia, deskowania i konstrukcji plyty mostowej nalezy
wykona¢ zgodnie z zasadami i wymaganiami i technologia podana w specyfikacji SST
M-22.51.01.00 pkt. 6.

6.3. Kontrola jakosci rusztowan plyty:

Kontrola polega na:

sprawdzeniu jako$ci wbudowanych materiatow

kontroli deskowan oraz ksztaltdéw geometrycznych ptyt

kontroli ilosci i jako$ci ulozenia zbrojenia, oraz osadzenia elementow odwodnienia

kontroli betonowania, w tym jego kierunkow i etapdw robét

sprawdzeniu wlasciwego wykonania elementdw rusztowania , ze zwrdceniem uwagi na
ich ksztalt, wymagane przekroje elementow, sposob mocowania itp.

wlasciwego zamocowania do belek glownych rusztowan i odpowiedniego dokrecenia
$rub mocujacych

- stabilnosci konstrukcji rusztowania

7. Obmiar robot:

Jednostka obmiaru jest metr szescienny wbudowanego betonu, megagram
zamontowanego zbrojenia, szt. osadzonych elementéw dodatkowych oraz metr kwadratowy
wykonanego deskowania, w ilosci zgodnej z podana w kosztorysie. Podstawa do zaplaty
za wykonane elementy jest odebranie robot przez Inspektora.

8. Odbidr robot:

Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z SST M-22.51.01.00 pkt. 8 oraz zasadami
podanymi w niniejszej SST pkt. 2 +6.
9.Podstawa platnosci:

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robdt przez Inspektora. Ogolne
zasady ptatnosci zawiera SST "Wymagania og6lne" pkt 9.
Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup 1 transport materialdw oraz dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji.

- wykonanie, oczyszczenie deskowania wraz z konstrukcja usztywniajaca oraz jego rozbidrka
- wykonanie i demontaz rusztowan podwieszonych plyty zespolonej

- oczyszczenie, wyprostowanie, cigcie, giecie, laczenie oraz montaz zbrojenia w deskowaniu
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z zastosowaniem przektadek dystansowych, osadzenie dodatkowych elementow
- przygotowanie i transport oraz wbudowanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu
- odwoz materialdéw rozbidrkowych i oczyszczenie terenu robot.
- odpady i ubytki materiatu.
- roboty pomiarowe przy wykonaniu konstrukcji (geometria, niwelacja podpory)

10. Przepisy zwigzane:

Obowiazuja normy i przepisy podane w SST M-22.51.01.00 pkt. 10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-26.00.00  Odwodnienie
M-26.01.00 Odwodnienie plyty pomostu
M-26.01.01 Wpusty mostowe

1.Czg$¢ ogolna:

1.1. Nazwa zamoéwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zaméwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa pomostu mostu
statego wraz z dojazdami

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia nawierzchni mostu i obejmuja zakup i osadzenie
w projektowanej linii cieku liniowych drenéw podhuznych i porzecznych oraz saczkow
odwadniajacych zamontowanych w ptycie pomostowe;.

Uwaga!

Po dokonaniu ostatecznego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru wyboru typu saczka,
Wykonawca winien dokona¢ odpowiednich korekt w elementach sasiednich, w miejscu ich
projektowanego osadzenia.

Wszystkie czynnos$ci z tym zwigzane winny odbywac si¢ kosztem i staraniem Wykonawcy, w
oparciu o rysunki robocze

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami oraz ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine" pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz
normami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow
zgodnych ze Specyfikacja Techniczna oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6ine™.

2. Materialy

Zastosowano saczki z tworzywa sztucznego z 35-cio procentowa zawarto$cia
widkna szklanego, odporny na dziatanie temperatur z zakresu -35 do ~ 2400C.

a) Elementy saczka:

- rura PCV ¢ 50/3 wg PN-C-89205

— lejek wyplywowy z tworzywa o promieniu 100 mm,

— sitko ptaskie z tworzywa o promieniu 60 mm, z otworami o $rednicy 6 mm,

— grys bazaltowy 4+6 mm otoczony kompozycja epoksydowa lub asfaltem,

— geowloknina przeszywana 7/14/310 pokrywajaca grys;

— rura z PEHD ¢ 63/6 dwuscienna ze $cianka zewngtrzna karbowana,

— niski lejek wpustowy o promieniu 100 mm z tworzywa sztucznego z plaskim kohierzem
szer. 30 mm,

— pokrywa chronigca powierzchnie wewngtrzne lejka przed zabrudzeniem w
czasie betonowania,

— sitko nakrywajace wlot do rury w ksztalcie niskiego cylindra z tworzywa
sztucznego o promieniu 56 mm, z otworami ¢ 6 mm,

— rozetka z tworzywa odstaniajaca koncowke wylotu rury, tworzaca kapinos,— element
mocujacy rurg odptywowa do szalunku,

— grys bazaltowy 4+6 mm otoczony kompozycja epoksydowa lub asfaltem,

— geowloknina przeszywana 7/14/310 pokrywajaca grys.

b) Materiaty do konstrukcji drenazu podhuznego z geowtdkniny i grysu:

— grys bazaltowy 4-16 mm wg PN-B-11112 klejony zywica epoksydowa,

— widknina

— gesty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy do przyklejania punktowego
paskow geowlokniny (Swiadectwo Dopuszczenia nr 349/94).

— kompozycja epoksydowa wykonana z nastgpujacych sktadnikow:

Epidian 5

Akfanil 50

Alkohol benzynowy

Cement sypKki

c¢) Materiaty do konstrukeji drenu podhuznego prefabrykowanego:

— prefabrykowany dren sktadajacy si¢ ze sztywnego szkieletu szeroko$ci minimum 60 mm
i wysokosci minimum 16 mm wykonanego z polietylenu o wysokiej gestosci PEHD i grubego
filtru (rgkaw) owijajacego szkielet, wykonanego z widkniny poliestrowej o
minimalnej gramaturze 150 g/m2. Zastosowany dren powinien speiniaé nastgpujace
wymagania: odporno$¢ na wysoka temperature >2000C, wytrzymato$¢ na $ciskanie co
najmniej 750 kPa

— geowldknina przeszywana 7/14/310,
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— gesty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy do przyklejania punktowego
paskoéw geowlokniny.

lub

— prefabrykowany dren szeroko$ci 45mm i grubosci min. 9 mm sktadajacy si¢ z rdzenia w
postaci specjalnie plecionej tasmy z grubych widkien poliestrowych usztywnionej dodatkowo
dwoma drutami stalowymi umieszczonymi na jej krawedziach i1 warstwy
zewngtrznej — wykonanej z wiokniny poliestrowej o minimalnej gramaturze 250 g/m2
owijajacej rdzen 1,5 krotnie, potaczonych wzdhiznie podwojnym szwem. Zastosowany dren
powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: odporno$¢ na wysoka temperature >2300C,
wytrzymato$¢ na rozciaganie > 18 kN i zdolno$¢ przeptywu wody wzdtuz plaszczyzny
wyrobu: dla i= 0,1, przy obciazeniu 2 kPa > 1,7 x 10-3 m2s,

— geowldknina przeszywana 7/14/310,

— gesty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy do przyklejania punktowego paskow drenu.
Prefabrykowany dren powinien by¢ odporny na temperature uktadanego asfaltu twardolanego
d) Rurki

Dla odprowadzenia wody z saczka w szczegélnosci do kolektora obiektu

nalezy stosowac rurowanie o $rednicy @ 50-70 mm z materiatu uzytego do odprowadzenia
na obiekcie $ciekow z wpustow mostowych.

Rurki i ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania PN.

Wykonawca przedstawi aktualne w chwili stosowania Aprobaty Techniczne.

Dopuszcza sig stosowanie innych materiatow, o ile spetniaja warunki ST oraz maja
pozytywna opini¢ IBDiM, potwierdzona jednym z powyzszych dokumentow.

3. Sprzet.

Ogblne wymagania dot. sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakosciowych robot
i bezpieczenstwa zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.
Roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone recznie.

4. Transport

Og6Ine wymagania dot. transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu tak dobranymi, aby nie
powodowac obnizenia jakos$ci materiatéw oraz zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wykonanie robot

Saczki
Saczki nalezy umie$ci¢ przed betonowaniem plyty pomostu i tak ustabilizowac, by w czasie

betonowania i wibrowania betonu nie zmienity swego potozenia. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby
saczki byly usytuowane dokfadnie w osi §cieku i w czasie betonowania plyty pomostu nie
wystawaly ponad plyte, lecz byly nieco ponizej wierzchu ptyty ( ok. 0,5 cm ). Rozstaw
saczkow nie rzadziej niz 3,0 m.

Po ulozeniu betonu nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ rury spustowej, usuna¢ ewentualne
zanieczyszczenia.

Wskazane jest stosowanie specjalnych pokryw chroniacych podczas betonowania
powierzchnie wewngtrzne lejka przed zabrudzeniem betonem. Izolacj¢ ptyty pomostu nalezy

Most przez rzeke Mora w miejscowosci Burgrabice

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne



PRONABUD

wprowadzi¢ na gérna powierzchni¢ kokierza saczka, aby woda z izolacji wptywata do
saczka. Przed wykonaniem warstwy nawierzchni nalezy wypehi¢ kotnierz saczka grysem.
Dla sprawnego odprowadzenia wody z izolacji pomigdzy saczkami i wpustami mostowymi
nalezy wykona¢ drenaz podhuzny.
Drenaz z geowltdkniny i grysu
Dren wykonywany jest z kilku warstw paska wiokniny kapilarnej przeszywanej o szerokosci
30 mm i grubosci tacznej okoto 5 mm. Tkaning nalezy cia¢ wzdhiz przeszycia, aby utatwione
bylo podciaganie przez nia wody.. Pasek geowlokniny ulozony wzdhuz rowka
(zatamania odwrotnych spadkow poprzecznych plyty pomostu) nalezy dla stabilizacji
przyklei¢ punktowo kitem, a konce doprowadzi¢ do saczkoéw. Pasek geowldkniny nalezy
przykry¢ warstwa ochronng z grysOw bazaltowych lub granitowych sklejonych zywica
epoksydowa. Szerokos¢ drenazu okoto 100 mm, grub. min 25 mm.
Kompozycje klejowa uzywa si¢ w ilosci odpowiadajacej 12+15% masy kruszywa.
Przed ulozeniem betonu asfaltowego widkning nalezy nasaczy¢ woda z domieszka ptynu do
mycia naczyn, aby nie nastapito nasycenie geowtokniny asfaltem i zapewniona zostata tym
samym drozno$¢ drenazu.
Poza drenem podluznym ulozonym w S$cieku przykrawgznikowym plyty, nalezy
bezwzglednie wykona¢ drenaz poprzeczny odcinajacy wzdtuz dylatacji z odprowadzeniem
kapilarnym do ostatniego wpustu lub saczka. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ drenaz
uko$ny, odcinajacy usytuowany w przyblizeniu prostopadle do wypadkowej spadku
podtuznego i poprzecznego plyty, poczawszy od najwyzszego punktu drenazu dylatacji
(wzdhuz warstwicy) z odprowadzeniem do wlasciwego wpustu lub saczka.
Drenaz z drenem prefabrykowanym
Uktadajac dreny prefabrykowane nalezy stosowac si¢ do wymagan podanych w Aprobacie
Technicznej. Jesli Aprobata Techniczna nie podaje doktadnego opisu uktadania to nalezy
kierowac si¢ nizej wymienionymi zasadami przy drenie:

e ze sztywnym szkieletem z polietylenu:
- dren nalezy rozwina¢ wzdhtuz linii przewidzianej w Dokumentacji projektowe;j,
- nad saczkami nalezy wycia¢ otwor w dolnej czesci rekawa z geowldkniny; otwor
powinien mie¢ dlugo$¢ 8+12 cm;
- w przypadku saczka umieszczonego na koncu linii drendw — koncowy odcinek drenu
(regkaw) dlugos$ci minimum 10cm nalezy zagiac¢ i zamocowaé wewnatrz saczka;
- wrejonie wpustow dreny nalezy doprowadzi¢ do zeliwnego korpusu wpustu (w
warstwe filtracyjna z grysu);
- dren mocowac¢ punktowo do izolacji co okoto 1.0+1,5 m za pomoca kitu asfaltowo-
kauczukowego,
- dren nalezy uktada¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy wiazacej nawierzchni
na obiekcie.

¢ 7z migkkim rdzeniem z taSmy poliestrowe; :
- dren nalezy rozwinaé¢ wzdtuz linii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej,
- przycinaé na takie dlugos$ci, aby mozna bylo koncowki paskow wprowadzaé¢ do rurek
sasiednich saczkow na glebokos¢ min. 15 cm,
- w rejonie wpustow dreny nalezy doprowadzi¢ do zeliwnego korpusu wpustu
(w warstwe filtracyjna z grysu) lub wprowadzi¢ do kielicha wpustu, jezeli posiada on
konstrukcje to umozliwiajaca;
- dren mocowac¢ punktowo do izolacji co okoto 1.0+1,5 m za pomoca kitu asfaltowo-
kauczukowego,
- dren nalezy uktada¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy wiazacej nawierzchni
na obiekcie.
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6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. pkt. 6

6.1. Badania prowadzone podczas kontroli Robdt

— sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,

— sprawdzenie materialow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia saczkow,

— sprawdzenie wywinigcia izolacji na kotnierzach saczkow i jej prawidlowe zgrzanie
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania drendw odwadniajacych izolacje

— sprawdzenie sprawnosci calego odwodnienia izolacji.

6.2. Badania techniczne
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych
elementow odwodnienia z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci
za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiardw.

6.2.2. Sprawdzenie sgczkow odwadniajgcych

Sprawdzenie odbywa si¢ przez wylanie wody w drenie podluznym. Czynno$¢ ta umozliwi
sprawdzenie drozno$ci drenu. Sprawdzi¢ czy wszystkie punkty przyklejenia geowldkniny sa
odpowiednio wykonane.

6.4. Zgodnos¢ wykonanych Robét z wymaganiami

Jezeli wyzej wymienione badania dadza dodatni wynik, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ robét
odbieranych lub ich cz¢s$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i nie nadajace si¢ do
przyjecia. W tym celu Wykonawca powinien poprawi¢ wykonane niezgodnie z niniejszymi
wymaganiami Roboty w celu doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami, a po poprawieniu
przedstawi¢ do ponownego badania i odbioru.

7. Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka), oraz 1 m (metr) dlugosci drenazu,

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoIne" pkt 8.
Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie $wiadectw jako$ci materialow, wyniku
pomiardéw, badan i oceny wizualne;.
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8.1. Odbiory cze¢sciowe

Odbiorom czegsciowym podlegaja:

— materialy do konstrukcji saczkéw i drenazu podtuznego,

— prawidlowos$¢ osadzenia saczkow 1 wywinigcia izolacji,

— prawidlowos$¢ wykonania drenazu podluznego,

— prawidlowos$¢ zabezpieczenia drenazu przed dewastacja rozscietaczem lub samochodami
w czasie uktadania warstwy wiazace;j.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawnos¢ catego systemu odwodnienia izolacji.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatno$ci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne™ pkt 9.
10. Przepisy zwiazane

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

EN 50086-2-4 Rury dwuscienne z PEHD do duzych obciazen.

Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, 2002 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-27.02.01.00 lzolacja zgrzewalna

M-27.0201.01 Zakup i transport izolacji
M-27.0201.52 Ulozenie izolacji

1.Czg$¢ ogolna:

1.1. Nazwa zamoéwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamowienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa plyty pomostowe;]
mostu stalego wraz z dojazdami

1.3. Zakres robét objetych SST:
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonaniu izolacji zgrzewalne;j
plyty ustroju no$nego mostu stalego wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z
zamOwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuja:

- przygotowanie powierzchni betonu pod izolacjg

- zagruntowanie podioza preparatem gruntujacym, przypisanym do wybranej izolacji
- ulozenie warstwy izolacji zgrzewalnej

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogoélne informacje  dotyczace zabezpieczenia o0sOb trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony §rodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania 0og6lne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowac¢ zadnych negatywnych zmian w srodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania si¢ bezwzglgdnie wykonywania jakichkolwiek
czynno$ci prowadzacych do zanieczyszczenia $rodowiska oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zaSmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogodlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robdt podano w
SST ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.4.
Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac wszelkie, obowiazujace przepisy BHP.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robét, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogo6lne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogodlne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:

Ogoblne informacje podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.8
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1.6.0kreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogdlne™ pkt 1.6

2.Material:

Materiat stanowi izolacja zgrzewalna posiadajaca aprobate technicznag IBDiM oraz
roztwor asfaltowy do gruntowania, przypisany do wybranego typu izolacji.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatu podano w SST "Wymagania og6lne"

2.1. lzolacja zgrzewalna:

Izolacja pomostu jest jednowarstwowa hydroizolacja zgrzewalna przeznaczona do
uktadania na stalowych i betonowych podlozach obiektow mostowych.
Charakteryzuje si¢ ona nast¢pujacymi wiasciwosciami:

-grubos$¢ -ok. 6 mm

-gietko$¢ w temperaturze -25° Cna watku ¢ 30 mm - niedopuszczalne powstawanie
rys 1 peknigé

-odporno$é na dziatanie wysokiej temp. w ciagu 2 godz |-.min. 100 °C

-sita zrywajaca przy rozciaganiu wzdhuz/w poprzek |- min. 800 N/ min. 600 N
-sita zrywajaca przy rozdzieraniu wzdhiz / poprzek -min. 80 N
-wydhuizenie przy zerwaniu wzdluz / poprzek -min. 40 %
-przyczepnos¢ do betonu ,,pull off,, - min. 0.4 Mpa

-nawrét sprezysty w temp. 25 °C - min. 70 %

Papa pakowana jest w rolki o szerokosci 1.0 midlugosci papy w rolce 5 m.
2.2. Roztwoér gruntujacy:

Roztwor bitumiczny stanowi warstwe gruntujaca dla zastosowanej izolacji. Powinien by¢
jednorodny, barwy czarnej bez zawiesin, osaddw i zanieczyszczen i posiadac¢ nastepujace
wlasnosci:

- Lepko$¢ mierzona kubkiem wyptywowym Forda - 225

- Czas wysychania - 40 min

- Temperatura migknienia wg PiK - 87°C

- Penetracja - 82

- Przyczepno$¢ do betonu - pow. 140 N

3.Sprzet:

Do wykonania izolacji nalezy stosowac palniki jednoptomieniowe lub wieloptomieniowe
gazowe zasilane z butli gazowych oraz lekki walec reczny, zaakceptowane przez
Inspektora. Ponadto nalezy tu stosowaé sprzet drobny jak np. szczotki do rozprowadzania
warstwy gruntujacej, specjalne prety stalowe do podnoszenia powierzchni zgrzewanej
izolacji, nozy do cigcia itp.

Warunkiem podstawowym dla uzycia w/w sprzetu jest jego sprawno$¢ techniczna i parametry
odpowiadajace wymogom wykonywanej czynnosci. Sprzet nieodpowiedni moze by¢
zdyskwalifikowany przez Inspektora.

4. Transport:
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Walec rgczny, sprzet drobny i palniki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
Butle z gazem pojazdami specjalnie w tym celu przystosowanymi. Przy przewozie izolacji
pojazdy powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem promieni slonecznych,
przemieszczeniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi. papg uktadaé na skrzyni pojazdu
najwyzej w dwoch warstwach.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.

5.Wykonanie robot:
5.1.Przygotowanie podloza:

Podloze pod izolacje winno by¢ réwne, nieodksztalcalne, gladkie 1 suche o
wilgotno$ci nie  przekraczajacej 5 %. Wiek betonu powinien wynosi¢ 28 dni, a
szczeliny pomigdzy powierzchnia podloza a lata o dlugosci 4 m nie moga przekraczal
5 mm, lokalne nieréwnosci podtoza 3 mm do goéry i 5 mm zaglebienia.

Bezposrednio przed gruntowaniem i ulozeniem papy powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z
luznych frakcji 1 pylu  uzywajac do tego odkurzacza przemystowego lub
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Zatluszczenie nalezy usunaé przez wypalenie
palnikiem gazowym.

5.2. Zagruntowanie:

Do zagruntowania izolacji nalezy uzy¢ roztwor asfaltowo-polimerowy, ktory nalezy
nanosi¢ na podloze szczotka dekarska. Nanoszenie preparatu wykonywacé nalezy w
temp. wyzszej od punktu rosy min. o 3° C lecz nie nizsza niz + 5 ° C. Wilgotno$¢
wzgledna nie moze by¢ wyzsza niz 80 %. Przed ukladaniem izolacji zagruntowane
podioze winno by¢ suche. sprawdzenie sucho$ci polega na dotknigciu zagruntowanej
powierzchni dlonia. Jesli dlon si¢ nie przykleja i pozostaje czysta, podloze jest suche i
przygotowane do ukladania izolacji.

5.3. Wykonanie izolacji:

Uktadanie izolacji nalezy rozpocza¢ nie pdzniej niz 24 godz. po zagruntowaniu
podloza. Izolacje nalezy ukladaé w temperaturze otoczenia min. 10 °C , lecz nie wyzsza
niz 40 ° C, przy wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 90 %. zaklady podiuzne izolacji
powinny wynosi¢ 10 cm, a poprzeczne 12 cm. Zaklady wykonywaé zgodnie ze
spadkiem podluiznym 1 poprzecznymi na moscie. Izolacje zgrzewalna uklada¢ na
zagruntowanym i starannie oczyszczonym podiozu. Papeg przykleja si¢ poprzez podgrzanie do
odpowiedniej temperatury powodujacej stapianie si¢ tatwo topliwej folii, ale takiej aby
materiat izolacyjny nie zostal przepalony.

Dlatego tez przyklejanie wykonywaé moze jedynie robotnik przeszkolony, posiadajacy
doswiadczenie w jej ukladaniu. Pape rozklada¢ na ptycie pasami, z zastosowaniem zaktadek
J-W. Zwraca si¢ uwage, ze w jednym miejscu izolowanej powierzchni nie moga wystgpowac
wigcej niz dwa styki arkuszy. W trakcie i bezposrednio po przyklejeniu, pape dociskad
dodatkowo przy uzyciu lekkiego waltka stalowego, prowadzonego rgcznie. Robotnik
prowadzacy watek musi uwazaé, aby nie uszkodzi¢ nagrzanej, bardzo elastycznej
warstwy papy, szczegdlnie podatnej na uszkodzenia mechaniczne, az do chwili jej
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ozigbienia i stwardnienia. ROwniez po zakonczeniu uktadania izolacji, nalezy uwaza¢ na
nie spowodowanie jej uszkodzenia.

Wzdhiz zaktadu powinien by¢ widoczny wyplyw asfaltu szerokosci 0.5 - 1 cm. Nie
wolno dopusci¢ do wystgpowania na izolacji zadnych fald i wybrzuszen. W trakcie
uktadania niedopuszczalny jest silny wiatr.

Powierzchni¢ ktora si¢ izoluje nalezy przed jej wykonaniem zabezpieczy¢ przed
wjazdem jakiegokolwiek pojazdu lub wejSciem oséb niezatrudnionych

Przed rozpoczeciem uktadania nalezy obowiazkowo zapoznaé si¢ z instrukcja - za
uszkodzenie materiatu, odrzuconego przez Inspektora materialnie odpowiada
Wykonawca robot. W poblizu wykonywanych robot nie moga by¢ sktadowane zadne
materiaty sypkie i pylace.

5.3. Warunki BHP w trakcie robét izolacyjnych:

Podczas wykonywania izolacji wszelkie przepisy bhp zwiazane z tymi robotami. W

szczegdlnosci nalezy:

- nie jes¢ ,nie pi¢ i nie pali¢ w czasie izolowania plyty

- przy pracy pod namiotem stosowa¢ wentylacj¢

- stosowac ochronne rekawice

- nie odprowadza¢ pozostatosci materiatu do Sciekow, nie wylewac¢ do wody ani nie
odprowadza¢ do gleby.

- palenie papieroséw powinno odbywacé si¢ w odleglosci co najmniej 10 m od pojemnikéw z
tym materialem.

6. Kontrola jakoSci robot:

Kontrola polega na;

- sprawdzeniu jako$ci wbudowywanych materiatdw izolacyjnych

- sprawdzeniu przygotowania podfoza pod izolacje¢- wg pkt. 5.

- sprawdzeniu poprawnos$ci wykonywania izolacji i przestrzegania przepisow BHP-zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.

7. Obmiar robo6t:

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej izolacji..

Obmiar polega na okresleniu faktycznie zrealizowanego zakresu robot oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci w wbudowanych materialdw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete
kontraktem oraz roboty dodatkowe, zaakceptowane przez Inspektora w trakcie realizacji
budowy.

8. Odbidr robot:

Ogodlne zasady odbioru robdt podane sa w SST "Wymagania ogdlne" pkt. 8.i powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem.
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Odbidr polega na sprawdzeniu poprawno$ci wykonanej izolacji zgodnie z pkt. 5 i na
zasadach okreslonych w pkt. 6.

Odbioru dokonuje Inspektor dokonujac odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci:

Placi si¢ za 1 m2 wykonanej izolacji, odebranej przez Inspektora

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych skladnikow
produkcji oraz ulozenie izolacji. Wymaga si¢ takze dostarczenia przez Wykonawce atestow
stosowanych materialow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-23.30.06.00 Zakotwienie balustrad
M-23.30.06.65. Osadzenie kotew balustrad mostu

1.Cze¢$¢ ogolna:
1.1. Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502, 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zaméwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z przebudowa plyty pomostowe;]
mostu stalego wraz z dojazdami

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza  zasad wykonania i montazu
zelbetowych ,kap” chodnikowych mostu stalego wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego
zgodnie z zamdéwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuja:

- wykonanie i montaz kotew balustrad
- usunigcie odpadéw i oczyszczenie terenu po zakonczeniu roboOt

1.4. Informacje o terenie budowy:
1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich
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Ogdlne informacje  dotyczace =zabezpieczenia o0s0b trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony srodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowac¢ zadnych negatywnych zmian w srodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robdt zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania
jakichkolwiek czynnosci prowadzacych do zanieczyszczenia srodowiska oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogodlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robdt podano w
SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.
Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac wszelkie, obowiazujace przepisy BHP.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogoblne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robét, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogblne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:
Ogodlne informacje podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.8
2. Materialy:

2.1. Wymagania ogolne:

Og6lne wymagania dotyczace materialtdow podano w SST ,,Wymagania ogblne” pkt 2.

3. Sprzet:
Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet zgodnie z SST M-21.51.01.00 pkt.3

4. Transport:
Zasady rodzaj i wymagania dla transportu podano w SST M-21.51.01.00 pkt. 4

5. Wykonanie robét:
5.1. wymagania ogolne:
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Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie konstrukcji kapy zelbetowej:

Kotwy mocowania balustrad nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i wymaganiami i
technologia podana w SST M-21.51.01.00 pkt. 5.2 -5.4

6. Kontrola jakosci robot:
6.1. Wymagania ogolne:

Ogolne wymagania dot. kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. Obmiar robot:

Jednostka obmiaru jest metr biezacy zamontowanej balustrady. Podstawa do zaplaty za
wykonane elementy jest odebranie robdt przez Inspektora.

8. Odbidr robot:

Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z SST M-21.51.01.00 pkt. 8 oraz zasadami
podanymi w niniejszej SST pkt. 2 +6.

9.Podstawa platnosci:

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robdt przez Inspektora. Ogolne
zasady ptatnosci zawiera SST "Wymagania og6lne" pkt 9.
Cena jednostkowa uwzglednia:

- wykonanie i montaz kotew balustrad
- usunigcie odpadéw i oczyszczenie terenu po zakonczeniu roboOt

10. Przepisy zwigzane:

Obowiazuja normy i przepisy podane w SST M-22.51.01.00 pkt. 10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01.15 Koryto na dojazdach do mostu

1.Czg$¢ ogolna:
1.1. Nazwa zamowienia:
Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej

drogi gminnej dz. nr 502 i 1587
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1.2.Przedmiot SST (robo6t budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamdéwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa ptyty pomostowej
mostu stalego wraz z dojazdami

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, zwiazanych
z formowaniem nasypow przetozenia drogi na dojazdach do mostu, w ramach przebudowy
mostu  stalego wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z zamdéwieniem
wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje:
- wykonanie koryta jezdni i poboczy drogi grubosci do 50 cm
- profilowanie podloza pod nawierzchnig
- zageszczenie podloza pod nawierzchnig

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow o0sob trzecich

Ogolne informacje  dotyczace zabezpieczenia o0sOb trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony srodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w srodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek
czynno$ci prowadzacych do zanieczyszczenia $rodowiska oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogolne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych rob6t podano w
SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.

Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac wszelkie, obowiazujace przepisy BHP.
1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robdt, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dot. organizacji ruchu przy wykonywaniu rob6t podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.6
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1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogoblne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:
Ogoblne informacje podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.8

2.Material:
Nie wystepuje

3. Sprzet:

Do wykonywania rob6t stosowac sprzet do recznego oraz mechanicznego
prowadzenia  robot  ziemnych. Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i
profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- spycharek uniwersalnych

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu
podioza.
Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia do prac rgcznych winny byé w
dobrym stanie, zapewniajacym prawidlowe wykonanie robdt i zaakceptowane przez
Inspektora.

Narzedzia powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST oraz powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujacy zachowania wymagan jako$ciowych
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca obowiazany jest utrzymywaé sprzet w dobrym stanie technicznym przez
caly okres wykonywania robot, a takze dysponowaé sprzg¢tem rezerwowym, na wypadek
awarii sprz¢tu podstawowego.

4. Transport:
OgobIne wymagania dot. transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. Wykonanie robét:
5.1. Zasady ogolne:

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania robot objetych niniejsza SST dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robdt ziemnych. Wykonanie koryta, jego profilowania i
zageszezania  nalezy rozpoczaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni - wczesniejsze rozpoczecie w/w robot mozliwe jest
jedynie za zgoda Inspektora, dokonana wpisem do dziennika budowy, w przypadku
wystepowania korzystnych warunkow atmosferycznych.

W trakcie i po wykonaniu robét wg niniejszej SST, a przed wykonaniem
nawierzchni jezdni nie zezwala si¢ na jakikolwiek ruch budowlany, nie zwiazany z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta:
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Koryto przed jego wykonaniem nalezy wytyczyé, w sposob umozliwiajacy wykonanie
tego koryta oraz warstw nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczna oraz
tolerancjami podanymi w odpowiednich niniejszych SST zwiazanych z wykonaniem
dojazdow do mostu lub zaakceptowanymi wpisem do dziennika budowy przez Inspektora.
Paliki 1 szpilki do kontroli uksztaltowania koryta w planie powinny by¢ wcze$nie]
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikow ustawionych w rzedach réwnolegltych do osi dojazdow, powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkow lub linek wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz 10 m.
Wytyczenie osi dojazdow wykona¢ nalezy zgodnie z SST ,,Roboty pomiarowe”.

Prace przy wykonaniu koryta nalezy prowadzi¢ sprzetem dostosowanym do rodzaju gruntu,
w ktorym prowadzone sa roboty, w zaleznosci od trudnosci jego odspojenia. Rowniez
sposob prowadzenia robot kazdorazowo uzgodni¢ z Inspektorem.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na miejsce
sktadowania wskazanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora, lub
wykorzystany w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

5.3. Profilowanie podloza:

Przed rozpoczeciem profilowania, podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé¢ bloto 1 grunt, ktéry ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

Po przygotowaniu powierzchni podioza, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne nasypu
pozwalaja na uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig
aby rzedne nasypu przed profilowaniem byly o 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzsze nie jest spelnione i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢
uzgodniona z Inspektorem, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania dla gornej
warstwy nasypu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwg do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1.0. Za w/w
roboty poprawkowe odpowiada Wykonawca i ponosi on wszelkie koszty z powyzszymi
robotami zwiazane.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja korekty, to przed
przystapieniem do robot nalezy dogesci¢ gorng warstweg poprzez 3-4 krotne przejscie po
niej zageszczarki mechanicznej, lub w inny zaakceptowany przez Inspektora sposob.
Przy profilowaniu nalezy uzywaé sprzetu do robdt rgeznych , odwozac usunigty grunt
do miejsca sktadowania lub w miejsce uzgodnione z Inspektorem. Za nie przestrzeganie
spraw fomalno-prawnych zwiazanych z prawem wlasnosci i ochrona $rodowiska
odpowiada Wykonawca. Moze on odmoéwi¢ skitadowania urobku niezgodnego z w/w
przepisami, pomimo polecenia Inspektora.

5.4. Zaggszczanie podloza:

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic do jego zageszczenia,
przez walowanie. Jakiekolwiek nierdéwnosci powstale przy zaggszczeniu powinny byc
naprawione przez Wykonawceg w sposob zaakceptowany przez Inspektora. Zaggszczenie
gruntu nie moze by¢ mniejsze niz 1,0 i sprawdzone laboratoryjnie. Wilgotno§¢ podioza
przy zaggszczaniu nie powinna si¢ rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz.
20% jej wartoscCi.

5.5. Utrzymywanie koryta po zakonczeniu robot:
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Podloze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robdt objetych niniejsza SST nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania dolnych warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym nawilgoceniem, w
sposob  zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli podloze ulegnie nadmiernemu
nawilgoceniu, to przed ukladaniem dolnej warstwy podbudowy nalezy odczeka¢ do jego
naturalnego osuszenia, po czym, po uzyskaniu zgody Inspektora i wykonaniu
niezbednych napraw mozna przystapi¢ do wykonywania podbudowy.

Jezeli uszkodzenia koryta nastapily wskutek zaniedbania Wykonawcy, ponosi on
wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem robot naprawczych.

6. Kontrola jakosci robot:
6.1. Wymagania ogdlne:

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w
zakresie 1 z czestotliwoscia gwarantujacymi prawidlowe wykonanie robot. Rodzaj badan
i ich czgstotliwo$¢ podaje si¢ w tabeli nr 1.

Tabela 1
Czestotliwos¢ badan
Maksymalna powierzchn.
Lp | Wyszczegolnienie badan |Minimalna liczba badan (mz) przypadajaca na jed-
na jednej dzialce rob. no badanie
1 [ Szerokos¢, glebokos¢ i Z czgstotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan
potozenie koryta przy odbiorze wg pkt 6.2.
2 | Uksztaltowanie pionowe j-w.
osi koryta
3 | Zaggszczenie, wilgotnosé
gruntu - badanie wskaznika 2 Nie dotyczy
zageszczenia

Wskazniki zaggszczenia sprawdza¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch
punktach wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym
punkcie na 600 m’. Zageszczenie kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby Proctora
wg PN-88/B-04481 (met. 1 lub II), lub w razie braku takiej mozliwosci za pomoca
metody obcigzen pltytowych. nalezy wtedy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut
odksztalcenia poditoza wg BN-64/8931-02.

6.2 Badania i pomiary koryta i podloza

6.2.1 Kontrola zageszczenia podloza:

Do odbioru zaggszczenia podloza Wykonawca przygotowuje 1 przedstawia
tabelaryczne zestawienie wskaznika zaggszczenia z warto$ciami Srednimi dla catego
odbieranego odcinka, wykonana na podstawie biezacej kontroli zageszczenia. W
przypadku braku uzyskania zaggszczenia Wykonawca ma obowiazek wykonania robot
poprawkowych. Jezeli procent wynikow badan w granicach dopuszczalnych jest
mniejszy niz 70 %, podloze nalezy spulchni¢ i roboty powtorzy¢ od poczatku.

6.2.2. Cechy geometryczne:

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia od cech geometrycznych
podanych ponizej w pkt 6.4. powinny by¢ poprawione przez spulchnienie do glebokosci
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co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia jest niedopuszczalne. Powyzsze prace Wykonawca wykona na wilasny koszt.

6.2.3. Rownos¢:

Nierowno$¢ profilowanego i1 zaggszczanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata
co 20 m, w kierunku podluznym. Nierownosci poprzeczne mierzy¢ tata 4-metrowa w
miejscach charakterystycznych (poczatek i koniec dojazdow), Nierownos¢ nie moze byc
wigksza niz 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne:

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomoca 2-metrowej faty 1 poziomicy na
poczatku i koncu robot. Odchylki od projektu nie moga przekroczy¢ + 0.5 %.

6.2.5.. Gl¢bokos¢ koryta i rzedne dna:

Glebokos$¢ koryta irzedne dna nalezy sprawdza¢ na poczatku i koncu robot w osi
jezdni i1 na jej krawedziach. Roznice nie moga przekracza¢: +1cm i -2 cm

6.2.6. Uksztaltowanie osi koryta:

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ na poczatku i koncu robot. O§ w planie
nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.2.7. Szerokos¢ koryta:

Szeroko$¢ koryta sprawdza¢ na poczatku i koncu robot. Nie moze si¢ ona rézni¢ od
projektowanej o wigcej niz: + 10 cm i - 5cm.

7. Obmiar robot:

Obmiaru rob6t w metrach kwadratowych wykonanego koryta oraz wyprofilowanego i
zageszczonego podioza dokonuje Inspektor na budowie. Ogdlne zasady obmiaru robot
podano w SST "Wymagania ogolne" pkt 7
8.0dbidr robdt:

Odbioru robdt objetych niniejsza SST dokonuje Inspektor na podstawie raportow z
biezacej kontroli robot, ewentualnych badan uzupehiajacych i pomiardw oraz ogledzin
warstwy. Ogo6lne zasady odbioru robot podane sa w SST "Wymagania ogélne" pkt 8. Odbior
wykonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w 3-6 niniejszej SST. Odbiér powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.

W przypadku gdy:

a) zakres lub czgstotliwo$¢ badan sa niezgodne z niniejsza SST

b) istnieja jakiekolwiek watpliwosci do jakosci robot lub rzetelnosci badan

Inspektor ma prawo do zlecenia niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan
uzupehiajacych, ktorych koszty wykonania ponosi Wykonawca robot. W przypadku
potwierdzenia wynikow badan wczesniej wykonanych, kosztami badan sprawdzajacych
obcigzany jest Inwestor.

9. Podstawa platnosci:
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Platno$¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci robot na podstawie pomiaré6w i badan laboratoryjnych, z
ewentualnymi potraceniami za niewlasciwe cechy geometryczne oraz zaggszczenie. Cena
jednostkowa obejmuje:

- wykonanie koryta jezdni i poboczy drogi

- profilowanie podioza pod nawierzchnig jezdni i poboczy

- zageszczenie podioza pod nawierzchnig jezdni i poboczy

- utrzymanie koryta po zakonczeniu robdt przed ulozeniem w-wy podbudowy
- odwoz nadmiaru gruntu na miejsce sktadowania

10. Przepisy zwiazane:

1. PN-87/S-02201 ,,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy okre-
Slenia”

. PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”

3. BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta”

4. BN-75/8931-03 ,,Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celow drogo-
wych i lotniskowych”

5. BN-68/8931-04 ,.Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fatg”

6. BN-70/8931-05 ,,Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych”

. BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”

8. BN-72/8931-01 :Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”

N

\‘

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.02.01.12 Warstwa odsaczajaca

1.Cze¢$¢ ogolna:
1.1. Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zaméwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa plyty pomostowe;]
mostu stalego wraz z dojazdami

1.3. Zakres roboét objetych SST:
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, zwiazanych
z wykonaniem warstwy dolnej podbudowy drogi na dojazdach do mostu, w ramach
przebudowy mostu stalego wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z
zamOwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje:
- rozlozenie warstwy piasku o gr. 10 cm (po zageszczeniu)
- zageszczenie rozlozonej warstwy piasku

1.4. Informacje o terenie budowy:
1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogolne informacje  dotyczace zabezpieczenia o0sOb trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony §rodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowac zadnych negatywnych zmian w $rodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania si¢ bezwzglgdnie wykonywania jakichkolwiek
czynno$ci prowadzacych do zanieczyszczenia $rodowiska oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogodlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robdt podano w
SST ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.4.

Przy robotach pomiarowych nalezy stosowaé wszelkie, obowiazujace przepisy BHP.
1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji robdt nalezy do
Wykonawcy robét, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogo6lne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:
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Ogodlne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikéw:

Ogoblne informacje podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.8
2.Material:
2.1. Wlasnosci piasku:

Material stanowi piasek réznoziarnisty speitniajacy nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslonej zaleznoscia:

Dis/dgs < 5, gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziarn warstwy odcinajacej
dgs - wymiar sita przez ktore przechodzi 85 % ziarn gruntu podloza
b) zaggszczalnos$ci, okreslonej zaleznoScia:

U=dsp/dpg=>5 gdzie:

U - wskaznik r6éznoziarnistosci

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60 % ziarn piasku tworzacego warstwe
odcinajaca

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % piasku tworzacego warstwe
odcinajaca,

oraz mozliwo$cia uzyskania wskaznika zageszczenia Is warstwy odcinajacej z piasku,

rownej 1,0 wg proby normalnej Proctora (metoda | lub 1) wg PN-88/B-04481,

badanego wg normy BN-77/8931-12

c) wodoprzepuszczalnosci - warto§¢ wodoprzepuszczalnosci ,,k” powinna by¢ wigksza
od 8 m/dob

d) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - nie moze przekroczy¢ ilosci rownej 0.3 % wg
badania przeprowadzonego zgodnie z norma PN-78/B-06714/12

e) zwartos¢ czg$ci organicznych - barwa cieczy nie moze by¢ ciemniejsza od wzorco-
wej, zgodnie z PN-78/B-06714/26

2.2. Zrédla poboru piasku:

Piasek uzyty do wykonania W-wy odcinajacej powinien pochodzi¢c ze zZrodet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Powinny by¢ one wybrane przez
Wykonawcg z wyprzedzeniem nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczgciem robot, a
wyniki badan laboratoryjnych winne by¢ zgodne z wiasno§ciami wymienionymi w pkt. 2.1.
Materialty z zaproponowanego przez Wykonawcg zrodla obowiazkowo musza by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta
beda zaakceptowane do whbudowania przez Inspektora jezeli wyniki badan laboratoryjnych
wykaza zgodno$¢ cech materialowych z wymaganiami okreslonymi w p-cie 2.1.
Materialy, ktore nie spelnia wymagan zostana odrzucone, pomimo zaakceptowania przez
Inspektora zrodta poboru.

2.3.Skladowanie piasku:

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
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to wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ piasek przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione. Za wszelkie niedopatrzenia Wykonawcy w czasie
sktadowania piasku ponosi on wszelkie konsekwencje materialowe i1 finansowe zwiazane z
przedmiotowym skladowaniem.

3.Sprzet:

Do wykonania warstwy odcinajacej z piasku nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne lub
walce drogowe, a w razie potrzeby inny reczny sprzgt zaggszczajacy zaakceptowany przez
Inspektora i zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia w miejscach
trudno dostgpnych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport:

Piasek przeznaczony na warstwe odcinajaca posiadajacy optymalna wilgotno$¢ nalezy
dostarczy¢ na budoweg w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami
atmosferycznymi i segregacja.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. Wykonanie robét:
5.1. Przygotowanie podloza:

Podloze gruntowe pod warstwe odcinajaca nalezy wykonaé

zgodniez SST D -04.01.01.25 - D -01.02.02.12.

Przed wykonaniem warstwy nalezy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone Ilub wykazujace odchylenia
wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione lub skorygowane
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie i1 wymieszanie do osiagnigcia
wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrdOwnane i zaggszczone.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstwy odcinajacej i odsaczajacej
powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi przy krawedziach nawierzchni lub w inny uzgodniony z
Inspektorem sposob, umozliwiajacy wytyczenie sytuacyjne warstwy. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek winno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot, w odstgpach nie wigkszych niz 10 m.

5.2. Rozkladanie piasku:

Piasek rozklada¢ warstwa o jednakowej grubosci. Rozlozona warstwa powinna mie¢
taka grubo$¢, aby jej warto$¢ ostateczna po zageszczeniu byla roéwna grubosci
projektowanej. Rozktada¢ nalezy tak, aby uzyska¢ zadane spadki poprzeczne i rzedne
wysokosciowe. W miejscach, w ktorych widoczne jest rozsegregowanie piasku nalezy
go przed zaggszczeniem wymieni¢ na inny, zdatny do zaggszczenia.

Most przez rzeke Mora w miejscowosci Burgrabice

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne



PRONABUD

5.3. Zagegszczanie piasku:

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic do jej
zageszezenia przez walowanie. Walowanie wykonywacé stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym oraz od dolnej krawedzi do goérnej na
tukach, przy przechylce jednostronnej. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglgbienia powstate
W czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy piasku i
dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réownej powierzchni. W miejscach
trudno dostgpnych walowanie wykona¢ drobnym sprzgtem mechanicznym do
zageszczania. zaggszcezanie kontynuowaé az do osiagnigcia stopnia zaggszczenia Is= 1,0
wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

Wilgotno$¢ piasku podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno§¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony
woda 1 réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zaggszczaniu nie powinna rozni¢ sig
od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20 %.

5.5. Utrzymanie warstwy odcinajacej:

Warstwa odcinajaca z piasku po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej z piasku.

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu, mréz. Koszty
tych napraw sa ujete w cenie jednostkowej 1 metra kwadratowego warstwy.

Koszty napraw wynikle z niewlasciwego utrzymania warstwy obciagza Wykonawce robot.

5.6. Technologia robot:

W trakcie wykonywania robdt wyszczeg6lnionych w SST nalezy pamigta¢ o wlasciwym
ich oznakowaniu i zabezpieczeniu wykonanej warstwy przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

6.Kontrola jakoSci robét:
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét:

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikow Inspektorowi.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robot lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi badania
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan wedtug
zasad okreslonych w  punkcie 2.2.,w celu akceptacji materialu. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w p.2.1.

Most przez rzeke Mora w miejscowosci Burgrabice

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne



PRONABUD

6.3. Badania w czasie robét:

W trakcie trwania robot nalezy przeprowadzi¢ minimum 2 badania na jednej dziennej
dzialce roboczej oraz kazdorazowo przy zmianie piasku, dotyczace:
- wilgotnos$ci piasku
- zaggszczenia warstwy
- wlasciwos$ci piasku wymaganych zgodnie z pkt. 2.1.
- cech geometrycznych podanych w projekcie

Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w sposob losowy w
obecnosci Inspektora. Material nie spetniajacy wymogoéw podanych w pkt 2 podlega
odrzuceniu.

6.4. Badanie wilgotnosci kruszywa:

Wilgotno$¢ piasku nie powinna przekracza¢ 20 % wilgotnosci optymalnej okreslonej
wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢ badaé¢ wg
PN-77/B-06714/17, przynajmniej 2-krotnie na kazdej dzialce robocze;.

6.5. Zageszczenie i pomiary wykonanej warstwy:

Zageszczenie wykonywaé do osiagnigcia stopnia zageszczenia rownego 1.0, wg proby
normalnej Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). Zaggszczenie sprawdzaé zgodnie z
BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dzialce
roboczej.

W przypadku niemozliwosci wykonania badan zaggszczenia wg metody Proctora,
badanie wykona¢ przy uzyciu obciazen plytowych - modut odksztalcenia mierzony
ptyta o $rednicy 30 cm powinien wynosic:

- modut pierwotny: 140 MPa
- modut wtorny: 100 MPa

Pomiary cech geometrycznych podbudowy dotycza:

a) oceny rownosci warstwy - mierzona lata 4-metrowa lub planografem w osi dla
jezdni z czgstotliwo$cia min. 2 razy dla dojazdow na lewym i prawym brzegu
rzeki. Dopuszczalne odchylki wynosza 12 mm.

b) spadkéw poprzecznych warstwy - tata 4 -metrowa 1 poziomica z
czestotliwoseia jak wyzej. Dopuszczalna odchytka spadku wynosi + 0.5%

c) grubosci warstwy mierzona losowo W co najmniej trzech punktach.
Dopuszczalne odchytki nie moga przekroczy¢ + 10 %

d) rzednych warstwy odcinajacej, ktére nalezy sprawdza¢ co 50 m w osi jezdni i
na jej krawedziach. Réznice nie moga przekracza¢ wartosci +1cm i -2 cm.

e) uksztaltowania osi warstwy odcinajacej, ktore nalezy sprawdza¢ w punktach
glownych trasy i w innych dodatkowych punktach co 50 m. O§ drogi nie moze
r6zni¢ si¢ od osi projektowanej o wigcej niz £3 cm

f) szerokoséci podbudowy, ktora sprawdza si¢ min. 2 razy dla dojazdu na obu
brzegach rzeki. Szeroko$¢ nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz + 10cm i -5cm.

6.6. Zasady postepowania przy wystapieniu wadliwie wykonanych odcinkow:

W przypadku wystapienia niewlasciwego rodzaju piasku zostanie on odrzucony przez
Inspektora, a w przypadku jego wbudowania zostanie on usuni¢ty 1 zastapiony
materialem wlasciwym.
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Przy wystepowaniu nadmiernych odchytek w cechach geometrycznych powinny by¢
one naprawione przez spulchnienie lub zerwanie warstwy do glgbokosci min. 5 cm,
wyréwnane 1 powtornie zaggszczone. Inspektor ma prawo pozostawi¢ wadliwie
wykonany odcinek, potracajac kary za wady, pod warunkiem, ze mieszcza si¢ one W
granicach dopuszczalnych, okreslonych w Instrukcji DP-T14. Kary nalicza si¢ zgodnie z
wzorami podanymi w w/w Instrukcji.

W przypadku wystapienia nadmiernych odchylek w grubosci warstwy spulchnienie
wykonuje si¢ do grubosci 5 cm lub nalicza karg.

Za niewlasciwa grubos¢ Inspektor moze potraci¢c kar¢ wg wzoru:

P =100 X[ 1 - (hezecz / hproj) 2 1, gdzie:
P - warto$¢ potracenia
Nrzec; - rzeczywista $rednia grub. warstwy odcinajace;j
hproj - projektowana grubo$¢ warstwy odcinajacej

W  przypadku wystgpowania braku zageszczenia Inspektor nakazuje wykonanie
dodatkowego zaggszczenia, lub w przypadku takiej mozliwosci ma prawo odstapi¢ od
zageszezania (W ostatecznosci) 1 naliczy¢ kare zgodnie z Instrukcja DP-T14.

7. Obmiar robot:

Obmiar robét dokonywany jest na budowie i liczony w metrach kwadratowych
wykonanej warstwy odcinajacej. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot nie
wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez
Inspektora.Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST "Wymagania ogélne" pkt 7

8. Odbidr robot:

Odbioru robdt objetych niniejsza SST dokonuje Inspektor. Ogblne zasady odbioru robot
podane sa w SST "Wymagania ogolne" pkt 8 oraz zasadami podanymi w 3-6 niniejszej
SST

Odbior powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9.Podstawa platnosci:

Ogblne zasady ptatnosci podano w SST "Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostkowa obmiaru za metr kwadratowy warstwy odcinajacej obejmuje:

- pozyskanie i transport piasku

- prace pomiarowe

- przygotowanie podloza

- ulozenie 1 zaggszczenie warstwy

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02.14 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego

1.Cze¢$¢ ogolna:
1.1. Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zaméwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z przebudowa ptyty pomostowej
mostu stalego wraz z dojazdami

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, zwiazanych
z wykonaniem podbudowy pomocniczej na dojazdach do mostu, w obrgbie rozkopoéw za
przyczétkami, w ramach przebudowy mostu stalego wymienionego w pkt. 1.2,
realizowanego zgodnie z zamoOwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102 gr. 26 cm

1.4. Informacje o terenie budowy:
1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogolne informacje  dotyczace zabezpieczenia o0sOb trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony $rodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony §rodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w srodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu rob6t zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek
czynno$ci prowadzacych do zanieczyszczenia $Srodowiska oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogodlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robdt podano w
SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.

Przy robotach nalezy stosowac wszelkie, obowiazujace przepisy BHP.
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1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robét:

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robdt, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogodlne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:
Ogoblne informacje podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.8
2.Materialy:

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow:

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow:

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakoéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow:
2.3.1. Uziarnienie kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢
migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakoe 2 Rysun_ek_ 1. Pole dobrego
” “paskowa wirowa 0 uziarnienia kruszyw
0 / 0 przeznaczonych na
& /] / / 0 podbudowy  wykonywane
- / » metoda stabilizacji
g . /] o = Mmechanicznej
. M / ¢ 1-2 kruszywo na
N L .
s P // ¢ podbudoweg zasadnicza
59 7 P ® « (gorng warstwe) lub
g — n £ podbudowe
S ] o~ jednowarstwowa
3
o= — gg 1-3 kruszywo na
N — " podbudowe pomocnicza
0075 0025 625 a5 f 2 4 63 8 128 1620 315 63
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(dolna warstwe) — nie dotyczy

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolne;j
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa:
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa Tuzel
Lp.| Wyszczegblnienie naturaine — e Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 dol10 | do12 do 10 do 12 -15[3]

2 Zawarto$¢ nadziarna, % PN-B-06714
(m/m), nie wigcej niz 5 10 s 10 5 10 -15[3]

3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz 35 45 35 40 ) ) -16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecej | 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
niz

5 Wskaznik piasko 0 pigcio-

Krotnym sagesserenin metods 11ub | 0430 | 0430 | 0430 [od30do| . BN-64/8931

6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz
b) Scieralnos$¢ czgsciowa po 1/5 PN-B-06714
pelnej liczby obrotow, nie wigcej 35 45 35 50 40 50 -42 [12]
niz

30 40 30 35 30 35

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej PN-B-06714
niz 25 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodporno$é, ubytek masy po PN-B-06714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37[10]
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej - - i - 1 3 PN-B-06714
niz -39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
wigcej niz -28 [9]

11 | Wskaznik no$nosci wyes mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zaggszczeniu Is > 1,00
b) przy Zagngczeniu Is>1,03 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
3. Sprzet:
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogblne wymagania dot. sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robét:

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci
optymalnej,

b) rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport:

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu:

OgbIne wymagania dot. transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Transport
pozostalych materialtbw powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot:

5.1. Ogolne zasady wykonania robot:
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza:

Podloze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01
,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% =ziarn gruntu podloza,
w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
wcezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
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rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa:

Mieszankg kruszywa o $ci§le okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki:

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zaggszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy:

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakoSci robot:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptacji materialow.

6.3. Badania w czasie robot:

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Czgstotliwosé badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
badan na dziennej

Lp. Wyszczegolnienie badan dzialce roboczej
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1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 100
3 | Zageszczenie warstwy 5 prébek na 1 dojazd do
przepustu

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianic kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki:

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki:

Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy:

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12
. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na kazdy dojazd do przepustu, lub wedlug zalecen
Inspektora.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego

1 |
modutu odksztatcenia M e do pierwotnego modutu odksztalcenia M e jest nie wigkszy od 2,2.

Mg

Me < 22
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa:

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy:

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow:

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢
pomiarow pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy 3 razy na 1 dojazd do przepustu
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2 |Réwnosé podiuzna w sposéb ciagty planografem albo

co 10 m tata na kazdym pasie
ruchu

3 | ROwnos¢ poprzeczna 3 razy na 1 dojazd do przepustu

4 | Spadki poprzeczne® 3 razy na 1 dojazd do przepustu

5 |Rzedne wysokosciowe col10m

6 | Uksztaltowanie osi w planie*) col0m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 100 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 200 m°

8 | Nos$nos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwach przekrojach
na kazde 100 m

- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na
kazde 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy:

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sig od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy:

Niero6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy:

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysokosciowe podbudowy:

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza:
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O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza:

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow
a Wskaznik o Minimalny modut
S zageszezen Maksymalne ugigeie | odksztat-cenia mierzony
kruszywa | ials nie SPTQZYStf;nPr(r)]d kotem, | piyta o $rednicy 30 cm,
0 mniejszy MPa
wskazniku niz
Wios Ni€
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN | Gouiasemiaty | obcisiemis 1
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy:

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdOwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilna grubo$¢ do polowy
szerokos$ci pasa ruchu, dofozenie materiatu 1 powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy:

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupehione
nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
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6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy:

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce
podbudowy.

7. Obmiar robo6t:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbidr robot:

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci:

9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

1.1. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie i obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaro6w 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane:
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.

26.

27.

28.

29.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

zawarto$ci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
$cieralnosci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnos$ci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
thicznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane
do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni
planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych
ugigciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.05.12 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego 0/12.8
D - 05.03.05.22 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8

1.Cze¢$¢ ogolna:
1.1. Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamdwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa plyty pomostowe;]
mostu statego wraz z dojazdami

1.3. Zakres roboét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, zwiazanych

z wykonaniem warstw nawierzchni przetozenia drogi na dojazdach do mostu, w ramach
przebudowy mostu stalego wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z
zamoOwieniem wymienionym w pkt. 1.1 i obejmuje wykonanie warstwy o grubosci 7 cm

- wykonanie warstwy wiazacej o grubosci 4 z betonu asfaltowego 0/12.8,

- wykonanie warstwy $cieralnej o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego 0/12.8
1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogolne informacje  dotyczace zabezpieczenia o0sOb trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.2.

Roboty winny odby¢ si¢ w obrebie pasa drogowego, bez naruszenia prywatnej wlasnosci
dziatek z nimi sasiadujacych.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony §rodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t budowlanych podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.3.
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Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w srodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robdt zabrania si¢ bezwzglednie ich wykonywania poza
obszarem objetym pasem drogowym lub wydzierzawionym na czas robot przez Wykonawce
oraz pozostawienia nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:
Ogodlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robdt podano w
SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.4.

Przy robotach nalezy stosowa¢ wszelkie przepisy BHP, obowiazujace przy usuwaniu i
sktadowaniu lub wywozeniu materiatu.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu rob6t budowlanych podano w
SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robét, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

. 1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogoblne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu robét budowlanych
podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:

Ogoblne informacje podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.8

2. Materialy:

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow:

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt:

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre§lone w PN-C-96170:1965.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe
podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt:

Stosowaé polimeroasfalt musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiadajacy
aprobate techniczna.
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Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 11 2.

2.4. Wypelniacz:

Nalezy stosowaé wypelniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla
wypehiacza podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiahy Wyma'gan’la. wobec mat?rlalow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR2 | od KR 3 do KR 6
8 | Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. T;
gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z

innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty

i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

2.5. Kruszywo:

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 11 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa:

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w
WT.EmA-99 .

3. Sprzet:

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego:

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,
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- walcéw stalowych gladkich ,

- walcow ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. Transport:

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt:

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:199
Transport asfaltoéw drogowych moze odbywac si¢ w:

- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora.

4.2.2. Polimeroasfalt:

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97
IBDIM oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypekniacz:

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo:

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego:

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spehieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi S$cianami skrzyni
Wyposazonej w system ogrzewczy.

Most przez rzeke Mora w miejscowosci Burgrabice

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne



PRONABUD

5. Wykonanie robot:

5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczeg6lnych skladnikéw i probki materialtdw pobrane w
obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalne;j ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwos$ci 1 porownaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna i wigzaca z betonu asfaltowego:

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
P | o0 L Tiaas [0 Jaro oo oo
do 20 d012.8 d06.3 do 20 do 20 do 16 dol2,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+-100 68+-85 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+-86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66-+-89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+-100 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 3042 35+48
zawartos$¢

zian>2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12420 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13425 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 620 12422 12+22 6+11 11422 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawarto$¢

asfaltu w 50+6,5 | 5065 | 5565 | 45+56 | 4,3+54 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy $cieralnej i
wiazacej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR1 do KR2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4
Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4
Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, wyrOwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. Wiasciwosci _ W1azace), Wyrownawezey
1 wzmacniajacej w zaleznosci od
kategorii ruchu
KR1 lub KR2 | od KR3 do KR 6
Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sig > 16,0 (>22)¥
Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zaggszczonych 2x75 >8,0 (>6,0)% >11,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 j\\’:’vyp;jmeme wolnej przestrzeni w probkach od 65,0 do 80,0 <750
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) 2) dla warstwy wyrdwnawczej
3) 3) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gestosci w zaleznos$ci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikow moga wynosié¢: jedna dzialka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz = 2 % w stosunku do masy skladnika
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
- dla D 100 od 135° C do 160° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypehiacza uzyskata wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

-zD50 od 140° C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,
- Z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
réwne. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownos$ci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w
tablicy 5.

Tablica 5. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwg
Scieralng wiazaca

1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9

2 | Drogiklasy GiZ 9 12

3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwnosci podioza sa wigksze od podanych w tablicy 5, podloze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropié
emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilo$ci ustalonej w SST. Zalecane ilo$ci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 6.
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Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez
Inspektora.

Tablica 6. Zalecane iloSci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego, kg/m’

Podloze do wykonania warstwy

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego

Podloze pod warstwe asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0od 0,7do 1,0
2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

o od 0,5do 0,7
mechanicznie
3 Podpl_Jdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3d0 0,5
stabilizowanego cementem
4 | Nawierzchnia asfaltowa o0 chropowatej 0d 0.2d0 0,5

powierzchni

5.5. Polaczenie migdzywarstwowe:

Kazda ulozona warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed
ulozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w
iloci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza podano
w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Potaczenie nowych warstw emuls;ji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego kg/m?

1 | Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyrdwnawcza lub od 0,3do 0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0od 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

— 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m® emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilociod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
—  0,5hprzyiloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uplynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s).
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego:

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w
uklad z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé
walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C,

- dla asfaltu D 70 125°C,

- dla asfaltu D 100  120°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia
ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Zacze robocze powinno by¢ rowno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

6. Kontrola jakosci robot:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe]
I przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robot:
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej:

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w
tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu:

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracjg i temperaturg migknienia asfaltu.
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6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza:

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehiacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotnos¢
wypehiacza.

Tablica 9. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne;j
dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwdrni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Whasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wihasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki dozér ciact
mineralno-asfaltowej 0zor clagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej whbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wrhasciwosci probek mieszanki mineralno- ieden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwdrni )
Ip.1i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa:
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej:

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej:

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnoé¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej:

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej:

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw:
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Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 10.

Tablica 10. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhugosci 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 | Rzgdne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedlug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®
8 | Ztacza podluzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugos¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy:

Szerokos$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie
ograniczonej krawe¢znikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni, powinna by¢
szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz
S5cm.

6.4.3. R6wnos$¢ warstwy:

Nierownos$ci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnos$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Wfir_stwa Warstyv_a
Scieralna wiazaca wzmacniajgca
Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy:

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysokosciowe:

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie:
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O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy:

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja = 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubo$ci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubos$ci od 2,5 do 3,5 c¢m, dla ktorej tolerancja wynosi =5 mm.

6.4.8. Z1acza podluzne i poprzeczne:

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy:

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac
0d 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszla koniecznos$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy:

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie:

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. Obmiar robét:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. Odbidr robot:

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci:

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
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whbudowania,

techniczne;.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce

posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikow,

skropienie migdzywarstwowe,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obcigcie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

10. Przepisy zwigzane:

10.1. Normy:

1.

2.
3.

PN-B-11111:1996

N-B-11112:1996

P
PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998

o0 ~N o O

9.
10.
11.

. PN-C-04024:1991
. PN-C-96170:1965
. PN-C-96173:1974
. PN-5-04001:1967

PN-S-96504:1961
PN-S-96025:2000
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacije,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z

naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni

drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywno$ci mieszanek
mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod obciazeniem statycznym. Informacje,
instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-30.01.02.00 Nawierzchnia na moscie

M-30.01.02.51 Warstwa ochronna z betonu asfaltowego 0/12.8 odpornego na
odksztalcenia trwale

M-30.01.02.52 Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 odpornego na
odksztalcenia trwale

1.Cze¢$¢ ogolna:
1.1. Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamowienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa plyty pomostowe;]
mostu stalego wraz z dojazdami

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonaniu nawierzchni
bitumicznej jezdni mostu stalego wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z
zamOwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuja:

- wykonanie warstwy S$cieralnej gr. 4 cm na jezdni mostu, z asfaltobetonu 0/12.8

odpornego na odksztalcenia trwale

- wykonanie warstwy ochronnej gr. 4 cm na jezdni mostu, na jezdni mostu, z

asfaltobetonu 0/12.8 odpornego na odksztalcenia trwate

- oczyszczenie 1 skropienie warstwy wiazacej na dojazdach i ochronnej na moscie

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogolne informacje  dotyczace zabezpieczenia o0sOb trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony srodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w srodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek
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czynno$ci prowadzacych do zanieczyszczenia $rodowiska oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogolne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych rob6t podano w
SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.
Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac wszelkie, obowiazujace przepisy BHP.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogolne informacje  dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robét, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogblne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:
Ogoélne informacje podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.8
1.6. Okres$lenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogdlne™ pkt 1.6

1.6.1. Beton asfaltowy o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale - mieszanka
mineralno-bitumiczna zaprojektowana wg ,Zasad projektowania betonu asfaltowego o
zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwale”, informacje, instrukcje, Zeszyt 48, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1995, Wyd. 11 uzupetnione.

2. Materialy:

Wymagania dla materialéw podano w SST D - 05.03.05.12 i D - 05.03.05.22

3. Sprzet
Wymagania dla sprz¢tu podano w SST D - 05.03.05.12 i D - 05.03.05.22

4. Transport:

Wymagania dla transportu podano w SST D - 05.03.05.12 i D - 05.03.05.22

5. Wykonanie robot
Wymagania dot. wykonania robét podano w SST D - 05.03.05.12 i D - 05.03.05.22
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Badania w czasie biezacych dostaw materialow

Badania sprawdzajace nalezy wykonywaé¢ dla kazdej dostawy kruszywa, wypehiacza
I lepiszcza na probkach reprezentatywnych w nastepujacym zakresie:
Grysy:
-uziarnienie
-zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm
-ksztalt ziarn
Piasek lamany i kruszywo drobne granulowane:
-uziarnienie
-zawarto$¢ czesci mniejszych niz 0,075 mm
-wskaznik piaskowy
Wypelniacz mineralny:
-uziarnienie
-wilgotnos¢.
Asfalt:
-penetracja w temperaturze 25°C
-temperatura migknigcia wedtug P 1 K.

6.2. Badania w czasie produkcji masy:
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarOw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 13.
6.2.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona
w tablicy 12. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.2.3. Badanie wlasciwosci asfaltu:
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperatur¢ migknienia asfaltu.
6.2.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza

Tablica 13. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czgstotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne;j
dzialce roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwdrni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Whasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wihasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki .
. . dozér ciagly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
asfaltowej whbudowywania
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Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni Jeden raz dziennie

Ip.1i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.2.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.

6.2.6. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnoé¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.2.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.2.9. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach
zageszezonych metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.3. Badania w czasie ukladania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac¢:

-doktadnos¢ spryskania podtoza emulsja,

-sprawno$¢ ukladarki,

-temperaturg zaggszczanej mieszanki,

-prawidlowos$¢ pracy walcow,

-prawidlowo$¢ wykonania ztaczy podtuznych i poprzecznych, ktére powinny by¢ cisle
zwiazane, jednorodne z nawierzchnia i nie powodowaé nierownosci.

6.4 Badania i pomiary wykonanej warstwy:
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z

betonu asfaltowego podaje tablica 14.
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Tablica 14. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 | Robwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
5 | Rzgdne wysoko$ciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Ztacza podluzne i poprzeczne cata dlugos¢ zlacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy:

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z toler:
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm. Sprawdzenie szeroko$ci wykonuje si¢ przez pomiar

bezposredni tasma miernicza.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy:

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 15.

Tablica 15. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

- Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place Scieralna wigzaca wzmacniajaca
1 | Drogiklasy A, SiGP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

Pomiar rownosci podluznej nalezy wykona¢ w sposob ciagly przy pomocy planografi.
Rownos$¢ poprzeczng nalezy kontrolowa¢ 4-metrowa tata , w  charakterystycznych
przekrojach przeset (przczatki, konce i $rodki przgset) oraz min. co 5 m na dojezdzie do
obiektu

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy:

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysokosciowe:

Rzgdne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 1 cm.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie:

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy:

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja = 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubo$ci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi =5 mm.
Kontrolg grubosci utozonej warstwy przeprowadza si¢ przy okazji wycinania probek

6.4.8. Z1acza podluzne i poprzeczne:

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy:

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny by¢
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obcigeia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy:

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, luszczacych si¢ i spekanych.
Nalezy oceni¢:
-jednorodno$¢ powierzchni warstwy, szczelno$¢ nawierzchni w miejscu potaczen (styk
podhuzny z krawgznikiem, urzadzenia obce, styki podluzne i poprzeczne nawierzchni),
-sptywalno$¢ wody po powierzchni warstwy (brak miejsc bezodptywowych).

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie:

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjne;j.

Zaggszczenie warstwy nalezy sprawdzi¢ na probkach wycigtych z nawierzchni. W tym celu
przed ukladka masy nalezy wytypowac¢ miejsca pobrania i umiesci¢ w nich przekladke z
materialu odpornego na temperaturg. Probki nalezy wycina¢ w czasie nizszych temperatur
otoczenia, najlepiej w godzinach porannych przy uzyciu wiertnicy mechaniczne;.

Nalezy pobra¢ 2 probki dla jednego obiektu.

Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie gestosci pozornej probki wzorcowej
zageszezone] wg metody Marshalla z gestoscia pozorna probki wycigtej z nawierzchni.

Wymagany wskaznik zagegszczenia wynosi dla warstwy Scieralnej 98% (tab. nr 8).
Wymagany wskaznik zageszczenia lub wigkszy powinien by¢ udokumentowany w 95%
otrzymanych wynikoéw badan.

Zaggeszczenie mozna kontrolowaé zamiennie metoda izotopowa.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m? warstwy z betonu asfaltowego o grubosci zatozonej w
Dokumentacji Projektowej i podanej w przedmiarze.

8. Odbidr robot:

Roboty podlegaja odbiorowi wedlug zasad okreslonych w ST D-M.00.00.00.
,Wymagania og6lne”. Odbioru robdt nalezy dokona¢ na podstawie sprawdzen wynikow,
obserwacji przebiegu robot oraz komisyjnej oceny jakosci. W przypadku stwierdzenia usterek
Inspektor ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. Podstawa platnosci:

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m? warstwy o grubosci zgodnej z Dokumentacija
Projektowa wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-zakup i dostarczenie materiatow,

-opracowanie recepty laboratoryjnej

-0czyszczenie i skropienie podioza - warstwy ochronnej
-transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania,
-wykonanie uszczelnien,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
-0CzyszCzenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy
1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do naw. drogowych.
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Piasek.
3. PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitum.
4. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczysz-
czen obcych.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
6. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.
7. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
8. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.
9. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
10. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
11. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
12. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.
13. PN-89/C-04130 Przetwory naftowe. Pomiar temperatury tamliwosci asfaltow wg Frassa.
14. PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury migknigcia asfaltéw metoda P 1 K.
15. PN-82/C-04008 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu metoda Mercussona.
16. PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwo$ci asfaltow.
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17.
18.
19.

20.
21.

22,
23.

24,

25.
26.

27.

28.
29.

PN-83/C-04523 Oznaczenie zawartosci wody metoda destylacyjna.
PN-91/C-04109 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicz.
I nawierzchni bitumicznych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem 1 fata.

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnos$ci
I odksztalcenia mas mineralno-asfaltowych.

PN-64/5-96022 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicz. i
nawierzchni bitumicznych

PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicz.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.2.Inne dokumenty:

1.

2.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia
trwale. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnos$ci mieszanek
mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod obciazeniem statycznym. Informacje,
instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 2 1999 r., poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.05.01.11 Balustrady

1.Cze¢$¢ ogolna:
1.1. Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa mostu przez rzeke¢ Mora w miejscowosci Burgrabice w ciagu dojazdowej
drogi gminnej dz. nr 502 i 1587

1.2.Przedmiot SST (robdt budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiacej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamdéwienia wymienionego w pkt. 1.1. sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z przebudowa ptyty pomostowe;j
mostu stalego wraz z dojazdami

1.3. Zakres robét objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, zwiazanych
z wykonaniem przebudowy mostu stalego, wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego

zgodnie z zamdOwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje ustawienie stalowych barier
ochronnych SP-04 z odblaskami na dojazdach do mostu.

1.4. Informacje o terenie budowy:
1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robot budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robot podano w SST
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow osob trzecich

Ogolne informacje  dotyczace zabezpieczenia o0sOb trzecich przy wykonywaniu
przedmiotowych robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony §rodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

Wykonywane roboty nie moga spowodowac zadnych negatywnych zmian w $§rodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania si¢ bezwzglgdnie wykonywania jakichkolwiek
czynno$ci prowadzacych do zanieczyszczenia $rodowiska oraz pozostawienia
nieuporzadkowanego, zasmieconego terenu robot.

Most przez rzeke Mora w miejscowosci Burgrabice

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne



PRONABUD

1.4.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy:

Ogodlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robdt podano w
SST ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.4.
Przy robotach nalezy stosowac wszelkie, obowiazujace przepisy BHP.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot:

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do
Wykonawcy robét, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwiazane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych
rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:

Ogodlne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot
podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow:

Ogoblne informacje podano w SST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.8

2. Materialy:

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow:

Ogodlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Rury i prety stalowe ocynkowane ogniowo

Inne elementy bariery, jak podktadki, przektadki, sruby, swiatla odblaskowe itp. powinny
odpowiada¢ wymaganiom w zakresie wymiaréw, odchylek wymiardw, rozmieszczenia
otworoéw, rodzaju materialu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i laczniki przewidziane do mocowania migdzy soba
elementow bariery powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karboéw.

2.3.4. Zabezpieczenie balustrad przed korozja:

Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw balustrady ustala sie w taki
sposob, aby zapewnié¢ trwalo$¢ powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o zwigkszonej korozyjnosci. W
przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna
wynosi¢ 60 pum.
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3. Sprzet
Ogo6Ine wymagania dot. sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

OgbIne wymagania dot. transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw balustrad moze odbywaé si¢ dowolnym s$rodkiem transportu.
Elementy balustrad nie powinny wystawaé poza gabaryt Srodka transportu. Elementy
montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych.

Zatadunek i wyladunek elementéw balustrad mozna dokonywac za pomoca zurawi lub
recznie. Przy zaladunku i wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukeji przed
pomieszaniem. Elementy nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot:
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Tolerancje osadzenia stupkow:

Dopuszczalna technologicznie odchylka odleglosci migdzy stupkami, wynikajaca z
wymiarow wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkow,
wynosi £ 10 mm.

Dopuszczalna roznica wysokosci stupkdw wynosi = 6 mm.

5.2. Montaz bariery

Spos6b montazu balustrady zaproponuje Wykonawca 1 przedstawi do akceptacji
Inspektora.
Przy montazu balustrady niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub
ci¢é, naruszajacych powloke cynkowa poszczegdlnych elementow.

6. Kontrola jakosci robot:
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robdt:
W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania balustrady z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary, wysokos¢),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow, zgodnie z punktem 2 i
katalogiem (informacja) producenta barier,

C) poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,

d)  prawidlowos$¢ montazu balustrady, zgodnie z punktem 5,
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7. Obmiar robét:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej balustrady.

8. Odbidr robot:

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m balustrady stalowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,
—  dostarczenie materiatow,
— montaz balustrady z pomoca whasciwych tacznikow,
—  uporzadkowanie terenu.

10.Normy:

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

7.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

10. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

12.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco

16. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki

17.

réwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o R, do 490
MPa

PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
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weglowej zwyktej jakosci o Ry, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ksztattownik na porgcz drogowa, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ceowniki potzamknigte prostokatne

20. PN-H-93461-28 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okre§lonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

22. PN-M-82101 Sruby ze tbem sze$ciokatnym

23. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

24. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

25. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

27. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gltadkim, okragtym i

kwadratowym
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
29. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
03.01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

30. BN-69/7122-11  Piyty pil$niowe z drewna
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

Most przez rzeke Mora w miejscowosci Burgrabice

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne



