SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBORU ROOT BUDOWLANYCH
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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2
Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogolne” odnosi sig do wymagan wspoinych dia poszczegdlnych wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach:

FONTANNA PLAC BASZTOWY W GLUCHOLAZACH

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosc techniczno-uzytkows (droga) albo jego czgsé
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.,
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do fuchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakariczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, sluzgcy do nofowania zdarzefi |
okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecefi i inngj

korespondenci technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru { Wykonawca,

1.4.6. Inspektor Nadzoru ~ osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kibrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami | do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia {jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju | pasami dzielacymi
jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poigczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drog | skarpami rowéw.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

1.4.13. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z specyfikacjg techniczng, zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazeii od ruchu na podioze gruntowe |

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gora warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwa Scieraing & podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w
nawierzchni | przekazywanie ich na podbudowe.

¢} Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioZe. Podbudowa moze sktada¢ sie z

podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocniczej.
8} Podbudowa zasadnicza - géma czgé¢ podbudowy speniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skiadat sig z

jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajac lub odcinajgca

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdre] gtownym zadaniem jest ochrona nawlerzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezace] powyze).

) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni.
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1.4.17. Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogl.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$éé - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreélony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rebét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzeh oraz drzew | krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowiske przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.21. Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacii
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzehni.

14,22, PodioZze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub cafkowita modernizacja/przebudowa
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.25. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze3¢ mapy sytuacyjnej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot,

1.4.27. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie | przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.29, Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czg$é terenu budowy,

1.4.30. Zadanie budowlane - czesé przedsiewzigcia budowlanego, stanowfgca odrebng catodé konstrukeyjng tub technologiczna,
zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacia/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. 0gbine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za fch zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kentraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje trasy drogi, dziennik budowy oraz dwa kompiety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziainos¢ za ochrene przekazanych mu punktow pomiarcwych do chwili odbioru ostatecznego
robét. Uszkodzone Iub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy | utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki i dokumenty, zgedne z wykazemn podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, kibre stanowig przetargowa dokumentacje projektows oraz projektowa dokumentacie wykonawcza

{techniczng) | zostana przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy, wykaz zawlerajacy spis dokumentacii projektowsj, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodno$é robdt z kosztorysem ofertowym i ST

Kosztorys ofertowy, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$é
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Qgélnych
warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszczen w kosztorysie ofertowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piémie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy beda zgodne z kosztorysem ofertowym i ST.

Dane okreslone w kosztorysie oferfowym | w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiarni, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z kosztorysem ofertowym Iub ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a? do zakoficzenia | odbioru

ostatecznego robét,



Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcs. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposth bezpieczefistwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stafe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda, akceptowane przez inspektora Nadzoru.

Wijazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwigsci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilociach ckreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$é bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres

realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktows,

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowat w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie | wokdl terenu budowy oraz bedzle unikaé uszkodze lub ucigzliwosci dia 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) érodki ostroznoscl | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami b substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe].
Wykonawca bedzie utrzymywat, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone pized dostgpem osob

trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez

personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiére w sposéb irwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczene do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiaiow na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoniczeniu rabét ich szkodliwos¢ zanika {np. materiaty
pylaste} moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowlada za ochrong instalacji na powlerzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac]i i
urzadzen w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg byé
wykonane w zakresie przefoZenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy | powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i whadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedziwie

budowy, spowodowane jego dzialalnoscia,



Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiadcicielami
nieruchomosci | dotyczacych korzystania z wiasnodci i drég wewnefrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenfa na | z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (penadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten spostb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10, Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacii robot Wykonawea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewn! i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla

ochrony zycla | zdrowia 0séb zatrudnlonych na budowle oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypselnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenfe kontraktowe].

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbloru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa Iub jef elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu cdbioru ostatecznego.

Jesli Wykonaweca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu fego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszysikie zarzgdzenia wydane przez wiadze cenfralne i migjscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, kiére sg w jakikolwick sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakdw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych iub
zwiazanych z wykonywaniem robot 1 w sposdb ciagly bedzie informowac Inspekiora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, keszly postepowania, obcigzenia | wydatki wynikfe z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zhioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, kiére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgdg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze). W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju [ub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy iub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokiadnie opisane
przez Wykonaweg i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym iub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Inspektora Nadzoru i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapia
opoZnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustal wydiuzenie czasu wykonania robét ifiub
wysokodé kwoty, o kiorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows,

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzvskania materiatéw

Co najmnief na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania fych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prabki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskaja

zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposéb

ciagly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli | odnosnych wtadz na pozyskanie materialow ze zrodet miejscowych
wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty

przed rozpoczeciem eksploatacl Zrédia.



Wykonawca przedstawi Inspeklorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badafi terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanag, przez siebie metode wydobycia i selekeii, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organow
administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowledzialno$é za spetnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiaiow pochodzacych ze zrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazq sig potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialow miejscowych bedg formowane w

haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac]i terenu po ukoriczeniu robot,
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w dokumentach umowy

bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, kiore zostaly wyszcezegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z

wszelkimi regulacjami prawnymi obcwiazujacymi na danym obszarze.
2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z ferenu budowy i ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiatow do innych robot, niz te
dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowlednio przewartoSciowany {skorygowany) przez Inspektora

Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie nie zbadane | nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,

liczge sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem
2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli kosztorys ofertowy lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem tego materiafu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badar wymaganych przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé paznie] zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5, Przechowywanie | skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ | wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwémni materiatéw
Wytwornie materiatow moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnodci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtagciwoscl. Wyniki tych kontroli bedag
stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcjg wytwomi, musza byé speinione nastepujgce warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoipracg i pomoc Wykonawcy craz producenta materiafow w czasie przeprowadzania
inspekeii,
b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesct wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materiatow

przeznaczonych do realizacji robot,
¢) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzory zezwolenie dla

przeprowadzenia inspekaji i badar w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgfu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilogci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustaleri w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgedniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okredlonymi w ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy whasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robat ma byC utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jege uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania | badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli ST przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by pd2niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktre nie wplyng niekorzystnie na jakost
wykonywanych robot | whasciwosci przewozonych materialow.



Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadam! okreslonym w ST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spefnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srocki fransportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt

Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na bie2aco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiafow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z kosztorysem ofertowym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacii robot opracowanym
przez Wykonawee oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowledzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za Ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badai materiatéw | robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z
przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez inspektora Nadzoru, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponlesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest zobowiazany opracowaé | przedstawic do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakosci. W

programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe

i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czest ogolng opisujace;:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robédt,
sposob zapewnienia BHP,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot,
system (sposob i procedurg) proponowansj kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kentroli {opis laboratorium wiashego lub laboratorium, kidremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propenowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b} czest szczegblowsg opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZzeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i lloé¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

—  s5posdb zabezpieczenia | ochrony tadunkbw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transporty,
sposob i procedurg pomiaréw i badaf (rodzaj i czestotliwo$t, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzed, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robot,

—  sposo6b postepowanla z materiatami | robotami nie cdpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygetowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakoscé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewnt odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, lahoratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badan materiatéw oraz
rott.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotiiwoscia zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach | wytycznych., W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z
umowsa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkle stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng

legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganfom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen faboratoryjnych, w celu ich inspekji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dofyczacych urzadzen
[aboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beds tak
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powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uZycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte | stwierdzona zostanie

odpowiednia jakos¢ tych materialdw.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkciji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb

zaakoeptowany przez Inspektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza wafpliwosci

co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte fub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa
Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakisgokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokenywania kontroli, pobierania prébek i badania materiaiow w miejscu fch
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiaiow powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnoé¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i

wynikdw badan dostarczonych przez Wykanawcg.
Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli

wyniki tych badan wykaza, e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar | pobierania

prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kiére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete cerfyfikacjg okreslong
w pkt 1 i ktdre spelniaja wymogi ST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bgdzie posiadaé

te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkly przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie polrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezeco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonafa zapisu, z podaniem jej

imienia | nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bed oznaczone kolejnym numerem zalgcznika | opatrzone datg |

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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~ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,
date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
~  terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdinych elementow robot,
przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspekfora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiafow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je przeprowadzal,
- wyniki prab poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycie, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem

stanowiska.
(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiafow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byc udostepnione na kazde yczenie Inspekiora Nadzoru.

{4} Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,
d) profokoly odbioru robdt,
g} protokoty z narad i ustaler,
f) korespondencjg na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru | przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Kosziorysem ofertowym 1 ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie,
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresfe obmierzanych robét i terminie
obmiary, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beds wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikoiwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawey od cbowlgzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie,
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosclg wymagang do celu miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee | Inspektora Nadzoru,
7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow
Dlugosci i edleglosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe,
Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tege inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugoé¢ pomnozona przez
§redni przekrdj.
llodci, kidre majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspekfora Nadzoru.
Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet wymagaja badan

atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé waine $wiadectwa legalizacii,
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawceeg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.



7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupstnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleZnosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym stapom odbioru:

a} odbiorowi ostatecznemu,

b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr ostateczny robét

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego rohét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosai.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.2.2,

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inspekiora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robétz ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjeiych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robt uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegéinych asortymentach nieznacznie cdbiega od
wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong wartoé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.2.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostalecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty (OPERAT KOLAUDACYJNYY):
sprawozdanie techniczne

protokét wprowadzenia na budoweg

péwiadczenie o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy

upowaznienie kierownika budowy do przyjecia placu budowy

dziennik budowy i ksigzka obmiarow robot (oryginaty},

recepty laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych

orzeczenie 0 rownosci nawierzchni

atesty/deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ,
wyniki badar migszanek mineralno-asfaltowych -

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczert laboratoryjnych, zgodne z 8Tiew. PZJ,

aprobata techniczna — farba do oznakowania poziomego

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy

zawiadomienie o zakoriczeriu robot

o$wiadezenie kierownika budowy o zakoriczeniu robot

. obmiar i szkic wykonanych robot
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupefniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupefniajacych wyznaczy komisja.
8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiar pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkgie 8.2

,Qdbior ostateczny robot",

e i sl ol
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogélne
Podstawg, ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowg ustalona dia danej pozyCji

kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej

pozycji kosztorysy,

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnodci, wymagania | badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacil prajektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszagymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspekiorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnief wynikajgcych z
pastepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania | oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

{c} opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(8) konstrukcjg tymezasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan | drenazu,

{f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt ufrzymania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i wiatet,
{b} utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
fa) usunigcie whudowanych materiatéw i oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy

informacyjnej {Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

1t -
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbiori robét zwigzanych z rozbidrkg
elementow drog,
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji
robot okreslonych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka;
- nawierzchni
- krawgnikéw betonowych z tawami
- zatadunek oraz transport odpaddw powstatych z rozbiorek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Og6ine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2, Sprzet do rozhiorki
Do wykonania robt zwigzanych z rozbiorka elementow drog i przepustéw moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki, koparki, samochody ciezarowe, zrywarki, mloty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki nawierzchni.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
4.2, Transport materiatow z rozbiérki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00, Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie rob6f rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementoéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,

zgodnie z dokumentacjg projektows, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokurnentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze polecié Wykonawcy

sporzadzenie takiej dokumentacji, w kidrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materfatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez InZyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelnié warunki okreslone w ST D-
05.03.11 ,Recykling™.

W przypadku robdt rozbiorkowych rurociagéw kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé:

—  odkopania rurociggu,

rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje sig odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny,

demontazu prefabrykowanych elementdw rurociagu, np. rur. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

aczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia i ich posortowania,

Wszystkie elementy moZliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie sfajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezc je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
InZyniera,

Doly {(wykopy) powstate po rozbiéree elementéw drdg, ogrodzen i przepustow powinny byé tymczasowo zabezpieczone, W
szczegoinodci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.

Doly w migjscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego ferenu | zagescié zgodnie z wymaganiami okreslanymi w ST D-02,00.00 ,Reboty ziemne"

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”,
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozhidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementdw przewldzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorkg elementow drog jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
- dia krawez2nika, opornika, obrzeza, §ciekéw prefabrykowanych, - m {metr),
- dlakanalizacji deszczowej i Jej elementow.
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 {metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Qgolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni.
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
- odkopanie kraweznikow, obrzezy | opomikow wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] i sw. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla razbiérki chodnikdw:
- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,
- ew. przesortowanic materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z uiozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe,
- zatadunek | wywiezienie materiatdw z rozbiérk,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
d} dla rozbiérki kanalizacji deszczowe:
- odkopanie rurociagow, studni, fundamentéw, taw, umocniert itp.,
- ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw kanalizacji deszczowej,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw,
- zaladunek | wywiezienie materialow z rozbiorki,
- zasypanie dolow (wykopéw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 11,00 wg BN-77/8931-12,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-D-85017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-86002 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego stosowania
6.  PN-H-83401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-83402 Katowniki nigréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

9.  BN-77/8931-12 QOznaczenie wskaznika zageszczenia grunu.
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D -02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacii techniczne] {OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych,

1.2. Zakres stosowania OST
Ogélna specyfikacja techniczna {OST) stanowi obowigzujace podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST)
stosowane jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych. Zaleca sig wykorzystanie

QST przy Zlecaniu rob6t na drogach wojewédzkich, powiatowych i gminnych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob6t zismnych w czasie budowy lub modernizacji drog |
obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych wynoszacych 317,30m? oraz nasypéw o objgtosci 23,95m* w ramach
profilowania rewu drogowego trapezowego dugosci 430,00m.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spelniajgca warunki

statecznosc! | odwodnienia.

1.4.2, Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko&é nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4, Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mnigjsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, kiérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokost przekracza 3m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktdrego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktdrego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykap, ktorego glebokosé przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym | dtugofrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.11, Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity jub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie
rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanef, majg wylrzymato$¢ na $ciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykenania nasypdw, polozone w obrgbie pasa robét drogowych,

1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1,415, Odktad - migjsce whudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw craz innych prac zwigzanych z frasg drogowa,

1.4.18. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

o - gestodé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/im?),

ps - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowege przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], sluzaca
do oceny zageszczenia grunfu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszezalnosé gruntdw niespaistych, okredlona wg wzoru:

U e
d10
gdzie:
deo - $radnica oczek sita, przez ktore przechadzi 80% grunty, (mm),
do - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm),
1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E,
f,=—=
E
gdzie:
Er - moduf odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E» - moduf odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigZeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami | z definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY (grunty)
2.1, OgéIne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoine wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w QST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykaenawcg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych | za zezwoleniem InZyniera,

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze Zzrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w QST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny byé wywiezione przez
Wykonawcg na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z

powodu zamarznigcia [ub nadmierne] wilgotnosci.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jednostki Grupy gruntow
wiasciwoscl niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty | piasek pylasty malo wysadzinowe
2wir, Pospttka zwietrzelina glina piaszczysta zwigzla, glina
piasek gruby gliniasta zwiezla, glina pylasta zwigzta, #, i
piasek $redni rumosz gliniasty | piaszczysty, it pylasty
piasek drobny zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
suzel nierozpadowy | pospolka gliniasta | Piasek gliniasty, pyt, pyt piaszczysty,
glina piaszczysta, glina, glina pylasta,
il warwowy
2 | Zawartodé czastek %
< 0,075mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnosé biema m
Hip <1,0 >10 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST P-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazat sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu
do:
odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowntarki, urzadzenia do hydromechanizacji ftp.),
fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggiitp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport gruntdw
Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materialu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci fransportu. Wydajnos¢ érodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana

do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstaws roszczeri Wykonawcy, dotyczacych

dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly weze$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogéine zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Dokladno$¢é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10cm, Raznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1em i -3cm.

Szeroko$é gome] powierzehni korpusu nie moze roznié sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10cm, a krawedzie korony

drogi nie powinny mie¢ wyraznych zatamar w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymaine nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowa, albo powinny by6
spetnione inne wymagania dotyczace nier6wnosci, wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzehni dna wykopu oraz pochylenia | réwnosci skarp, powinny byé¢
okreslone w dokumentacii projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujgtych w dokumentacii projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie frwania robdt spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jerel, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowigdnimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacii projektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byc
mnigjszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wplyw kolejnoscl i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych.

Zrédia wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy | Aub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5, Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST. Szerokos¢ dna 1 gighokos¢

rowu nie moga roznié sie od wymiarow projektowanych o wigcej niz + 5 cm. Dokiadno$¢ wykonania skarp rowow powinna by¢ zyodna z
okreslong dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
8.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5
oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbing uwage nalezy zwrdcic na:
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2, Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaije tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
1 | Pomiar szeroko$ci korpust ziemnego | Pomiar taéma, szablonem, tatg o diugosci 3m | poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co
200mna
2 | Pomiar szerckosci dna rowbw prostych, w punktach giéwnych fuku, co 100 m na tukach o R = 100m co 50m na fukach o R
<100m
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu | oraz w migjscach, ktore budza walpliwosci
zZismnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu Iub dna rowu
8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozone] warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000m2 warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu Ziemnego nie moze rdznié sig od szerokosci projektowane;j o wigcej niz £ 10cm.

6.3.3. Szerokosc dna rowow
Szerokoéé dna rowdw nie moze réznié sie od szerokoscel projektowanej o wiecej niz + em.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
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Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznié sig od rzednych projekiowanych o wigcej niz -3cm lub +1em.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pachylenie skarp nie moze roznié sie od pochylenia projekiowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata.
6.3.6. Rownos&¢ korony korpusu

Nierownosci powierzehni korpusu ziemnego mierzone fatq 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3cm.
6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10cm.
6.3.8, Spadek podtuzny koreny korpusu [ub dna rowu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokoSciowych,
nie moze dawaé roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3cm lub +1cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zalozonym dla cdpowiedniej
kategorii rushu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okreslic wskaznika zaggszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia
10, zgodnie z normg, PN-S-02205:1698 [4].

6.4, Badania geosyntetykéw
Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi Swiadectwa

stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwoscl w
kontakcie z materiatami, kiére bedzie oddzlelaé lub wzmacniaé przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokumentacji projektowe; i
S8T.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materialy

nie spelniajace wymagar zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na

wiasny koszt.
Wszystie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach & i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie

wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moZe uznaé wadg za nie majacq zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres | wielko$¢ potracer za obnizong jakos¢.
7. obmiar robét
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiary robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robdt zismnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogalne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary | badania z zachowaniem tolerancjf wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne”
Zakres czynnoéci objetych ceng jednostkowa podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemej

4, PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia | wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badar podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

- Katalog typowych konstrukji nawierzehni podatnych | pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI KAMIENNEJ

1, WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru robot Zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kamiennej kostki brukowey,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakoe dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu realizacji robdt na drogach
gminnych.
1.3. Zakres robéf objetych ST
- Nawierzchnia placu
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’.
2, MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
2.2. Kostka kamienna granitowa
2.3. Materiaty na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
a) mial kamienny 0-5mm. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm, podsypka powinna by¢ zwilzona woda,

zageszezona | wyprofilowana.
b} do wypeiniania spoin w nawierzchni
- piasek naturainy spetniajacy wymaganta PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budows, powinno odbywaé si¢
na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.
2.4. Krawezniki, obrzeza i §cleki

Wedtug dokumentacji projektowej, ST lub InZynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedfug typow, rodzajow, odmian |
wielkoscl. Nalezy ukiadaé je z zastosowaniem podkfadek i przekladek drewnianych.
2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z kostki

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadat wymaganiom wiasciwej ST [ub innym
dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Cgélne wymagania dotyczace sprzetu pedanc w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie kostki brukowej moze odbywad sie:
- recznie, zwtaszcza na malych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen ukiadajacych (ukladarek), sktadajacych sig z wozka | chwytaka sterowanego hydraulicznie,
sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia; urzadzenie to, po skoriczonym ukiadaniv kostek, mozna
wykorzystaé do wmiatania piasku w szezeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing elastomerowa, chroniace
kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom whasciwych ST, wymienionych w punkcie
54 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDIM} wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej | zapraw nalezy stosowaé betoniarki,
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczgce fransportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine”.
4.2, Transport materiatloéw do wykonania nawterzchni

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnigciu przez beton
wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig |

uszkodzeniem.
Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na érodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi

mozna dokonaé zaladunku palet, Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywat réwnieZ dzwigi samochodowe.
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Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig uklada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaitu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200kg do 1700kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem fransportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- f roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Materialty do podbudowy powinny byé przewozone w sposéh odpowiadajacy wymaganiom wiasciwe] ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Padtoze i koryto
Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiemnym zawilgoceniem
jemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
Podstawowe czynnoéci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki z mialu kamiennego i
wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuja:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
- przygotowanie i rozécielenie podsypki z mialu kamiennego,
- uloZenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie piasku | wypetnienie nig szczelin,
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom wiasciwej ST, np.:
- D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie”,
- D-04.04.00+04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturainego lub famanego).

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie Sciekdw przykraweznikowych powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w
ST D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki", D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” i D-08.05.00 ,Scieki”.

Krawezniki | obrzeza zaleca sie ustawiaG przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni | prawidlowej lokalizacji krawgznikow lub

obrzezy.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacig projektowa.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3cm. Dopuszezalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac + 1cm.

Podsypke nalezy zwilzyé woda, réwnomiemie rozscielié i zageéci¢ lekkimi walcami {np. rgcznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnoéci optymalnej. W praktyce, wilgotnosé ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala sie.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz deser ich ukiadania powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustaler Wykonawca przedklada odpowiednie propozycie do
zaakceptowania Inzynierowi, Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwomi kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m2 wstepnie wybranych kostek, wylgcznie na podsypee piaskowe.

5.7.1. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z miatu kamiennego zaleca sig wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sig w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
w nocy spodziewane sa przymiozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiafami o zlym przewodnictwie ciepla (np. matami ze sfomy, papg
itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sig wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.2. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca
sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktdrej niedopuszczaine sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.
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Kostke ukiada si¢ okolo 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sie.
Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawaé od
3mm do Smm powyze] powierzchni tych urzgdzer oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach | studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w
postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaitek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupefnia sig kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.7.3. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocq zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do

ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubfjanie nawierzchni nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni w kierunku jej érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym

ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

5.7.4. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do Smm,

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomigdzy dluzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostege pomigdzy spoinami miaf kierunek

odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypefni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z

pidrami gumowymi.
5.8, Pielegnacja nawierzchni i oddanie Jej dla ruchu
Nawierzchnie ze spoinami wypefnionymi piaskiem mozna odda¢ do uZytku bezposrednio po jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Cgoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”™.
7. OBMIAR ROBGT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe).
Jednostki obmiarowe robét towarzyszagych budowie nawierzehni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa

ustalone w odpowiednich ST wymienionych w punktach 5.4 15.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Qgdlne zasady odbioru robdt podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek)} pod krawginiki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypemienie doinej czescl szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami punkiu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.
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