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1. Wymagania ogo6lne

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych ,,Przebudowa i remont pomieszczen sanitarnych w
osrodku pomocy spotecznej w Gluchotazach” w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja techniczna ( ST ) jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia publicznego i zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w
projekcie technicznym ,,Przebudowa i remont pomieszczen sanitarnych w osrodku pomocy
spotecznej w Gluchotazach” Zakres specyfikacji technicznej okreslaja przepisy, jakie winny
spelnia¢ budynki i1 obiekty budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi okreslajacymi
wymagania techniczne 1 uzytkowe okreslone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

1.3.Dane ewidencyjne:
Obiekt: Pomieszczenia sanitarne
Adres: Gluchotazy Aleja Jana Pawta II 14

Zadanie: ,,Przebudowa i remont pomieszczen sanitarnych w osrodku pomocy spoteczne;j
w Ghuchotazach”

Inwestor: Urzad Gminy Gluchotazy

1.4.Zakres robot objetych ST:

Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania ogdlne dla prac okreslanych w
dokumentacji projektowej, przedmiarze robot i maja zastosowanie przy ich wykonywaniu,
odbiorze robdt bedacych przedmiotami nastgpujacych specyfikacji :

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312311-0 Instalowanie o$wietlenia

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych



1.5.0kreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5.1. Inwestor
Urzad Gminy Gluchotazy

1.5.2. Uzytkownik
Urzad Gminy Gluchotazy

1.5.3.Projektant
Uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem opracowan projektowych i
uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji technicznej.

1.5.4.1nspektor nadzoru inwestorskiego

Osoba prawna lub fizyczna wykonujaca nadzor nad realizacjg przedmiotu kontraktu w
imieniu Inwestora. Do podstawowej roli inspektora nadzoru inwestorskiego w
zamierzonym procesie budowlanym nalezy co okresSlone zostalo w art. 25 Prawa
Budowlanego kontrola wykonywanych rob6t z projektem , przepisami a takze z
warunkami techniczno - budowlanymi.

1.5.5.Wykonawca
Osoba prawna lub fizyczna wykonujaca przedmiot kontraktu , odpowiedzialna za
jakos¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , ST 1 zaleceniami Inwestora.

1.5.6.Pozwolenie na budowe
Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy.

1.5.7.Dokumentacja budowy
Pozwolenie na budowe¢ wraz zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych , ksigzki obmiarow .

1.5.8.Teren budowy
Przestrzen w ktorej prowadzone sg prace budowlane .

1.5.9.Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt obejmujaca calo$¢ prac
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot .

1.5.10.Dziennik budowy

Ksigzka opatrzona pieczgcia Wydzialu Architektury i Budownictwa Urzedu
Miejskiego. Sktada si¢ ona z ponumerowanych stron opatrzonych pieczecig Urzedu i
stuzy on do ciaglego notowania przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego,
dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej.




1.5.11.Ksiega obmiaru

Jest to zaakceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, w ktérym
dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robot potwierdzonych
przez Inwestora .

1.5.12.Specyfikacje techniczne
Zbidér wszystkich dokumentéw technicznych zwigzanych z realizacja budowy,
kontrolg i odbiorem poszczegdlnych elementéw prac budowlanych.

1.5.13.0perat kolaudacyjny

Zbior wszystkich dokumentow umownych z odnotowanymi zmianami, wynikami
wykonanych badan, pomiarow przeprowadzonych prob stwierdzajacych jako$é
wykonanych prac oraz zestawienie ilosci robdt wykonanych, a takze ich rozliczen
stanowigcych podstawe do odbioru koncowego.

1.5.14.Rachunek ilo$ciowy (RI)
Jest to szczegotowy zakres prac zawarty w przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik
do tego opracowania i objety przetargiem.

1.5.15.Wynagrodzenie ryczaltowe
Sposéb platnosci wynagrodzenia ryczattowego okreslajg warunki kontraktu .

1.5.16.0znaczenia i skroty

PN-92/B-011111 - Polska Norma z roku 1992 / branza i numer normy
BN-93/1111-22 - Norma Branzowa z roku 1993 / numer normy

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy instrukcja

ITB - Instytut Techniki Budowlanej instrukcje wykonania i odbioru prac bud.
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
PZJ — Program zapewnienia jakosci

PB — Projekt budowlany

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot:

Wymagania formalno — prawne i og6élne dotyczace zamierzonego zadania inwestycyjnego
zostang okreslone w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow 1
opuszczen w dokumentacji projektowej i ST. Po wykryciu bledow w dokumentacji
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora 1 Jednostke Projektowa, a Inwestor
zobowigzuje w ramach zapewnionego nadzoru autorskiego i inwestorskiego do ich usunigcia.

1.6.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu 1
dostaw niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB
(projektem  budowlanym), ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy,
dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami ustawy z dnia 07. lipca 1994 r. prawo
budowlane ( Dz. U. nr 207 , poz. 2016 z pdzn. zm. ). Jednocze$nie dokonane zostanie
rozliczenie z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.




1.6.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt tj. od czasu przejecia do czasu przekazania placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia Inwestora przekazanego
razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty budowlane do czasu
koncowego odbioru . Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny od
wezwania pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z projektem budowlanym (PB) i ST

Projekt budowlany Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru budowlanego ( np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe ,
zamienne 1 zaniechane ) stanowig o zaméwionym zakresie i1 s3 integralng czgscig umowy a
wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych
ma by¢ wykonana zgodnie z wymogami wynikajacymi z art. 7, ust, 1 ustawy z dnia 07.lipca
1994 r. prawo budowlane ( Dz. U. nr 207 , poz. 2016 z pézn. zm. ) w ktorym wyliczone zostat
zespOt przepisow zaliczanych jako techniczno - budowlane. W trakcie realizacji robot
budowlanych nalezy postugiwa¢ si¢ obowigzujagcymi przepisami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 , poz.
690 z pézn. zm. ). Wykonawca nie moze wykorzystywac istniejacych btedéw w PB lub ich
opuszcza¢. O ich wykryciu Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek, a w przypadku
powaznych btedoéw inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektanta do ich usunigcia.
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PN, PB, ST.
Dane okreslone w PN, PB, ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne si¢
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. W sytuacji gdy roboty lub uzyte
materialy dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie beda zgodne z PN , PB 1 ST i1 wplyna
one na zmiang¢ charakterystyki wykonanych elementéw obiektu budowlanego, to takie roboty
lub materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.7.Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuije :

- projekt budowlany architektury ,

- projekt budowlany instalacji elektrycznych,
- przedmiary robot.

1.8.Teren budowy

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- o§wiadczenia wynikajace z przepisOw prawa budowlanego os6b funkcyjnych o przyjeciu
obowigzkow na budowie, wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do odpowiedniej
Okregowej Izby Budowlanej (kierownik budowy, kierownicy robot),

- listg¢ pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona
rodzicdw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany ),

- liste samochodéw do obstugi budowy ( marka , model , nr rejestracyjny , nr dowodu




rejestracyjnego , dane kierowcy jw. ) .

Inwestor przekaze plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej . Teren budowy Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed wchodzeniem osob
niepozadanych, poprzez jego ogrodzenie, a takze o$wietli teren w godzinach wieczornych i
nocnych .

1.8.2.5posob ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy

O fakcie przystapienia do robot Wykonawca obwiesci w widoczny sposdb publicznie w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie w
miejscach 1 ilosciach okreSlonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami 1 w miar¢ potrzeb
podswietlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych robdt nie podlega
oddzielnej =zaplacie przez Inwestora. Realizowane prace budowlane przy zadaniu
inwestycyjnym bedacym przedmiotem umowy nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora . Przedmiotem ubezpieczenia winny
by¢ objete zarowno szkody wiasne jak i osob trzecich przebywajacych na terenie budowy, w
zakresie nastepstw od nieszczgsliwych wypadkow, uszkodzen od ognia, kradziezy,
Swiadomych zniszczen przez osoby trzecie, uszkodzen od ognia oraz warunkéw
atmosferycznych. Warto$§¢ robdt objeta ubezpieczeniem powinna uwzgledni¢ roboty,
materialy, sprzgt i urzadzenia do wartos$ci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy. Zadaniem ubezpieczenia jest wytaczenie odpowiedzialnosci
materialnej] Wykonawcy 1 Zamawiajacego z tytutu wypadkow i1 powstatych szkod losowych i
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany na kazde
zadanie Zamawiajacego przedstawic polis¢ ubezpieczeniowa oraz dowody optacenia sktadek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na podstawie zawartej
umowy.

1.9.Powigznia prawne i odpowiedzialnosé prawna

1.9.1.Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy
wydane przez wladze miejscowe, ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami, a
takze jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy.
Wykonawca bgdzie respektowaé prawa patentowe lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania
opatentowanych 1 zastrzezonych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod 1
w sposob ciagly bedzie informowac inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne dokumenty .

Nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne w catosci
obcigzajace Wykonawce.

1.9.2.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wlasnosci
Inwestora, publicznej 1 prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie, niewtasciwe prowadzenie
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie w/w wilasnosci, to Wykonawca na swoj koszt naprawi, odtworzy uszkodzong




wilasnos$¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a nastgpnie naprawionej
wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.

1.9.3.0chrona srodowiska w czasie prowadzenia robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w
zakresie ochrony $rodowiska naturalnego .

1.9.4.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla §rodowiska, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ zastosowania materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o natgzeniu przekraczajagcym dopuszczalne. Wszystkie materialy zastosowane przez
Wykonawce do realizacji robot budowlanych musza posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, oraz jednoznaczne o braku szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych producenta. Jezeli
okaze si¢, ze wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na ich wykorzystanie od wtasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca dla realizacji robdt wykorzystat materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.9.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca umies$ci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych prac budowlanych. Materialy tatwopalne i niebezpieczne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Prace pozarowo-niebezpieczne realizowane beda na zasadach
uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym w
wyniku realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywolany przy osoby trzecie powstate w wyniku zaniedban
w zabezpieczeniu budowy 1 materialdw niebezpiecznych.

1.9.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel Wykonawcy nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni pracownikom 1 bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypeklnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie przez Inwestora 1 sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.10.Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w




ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.10.1.Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajow robdt muszg posiada¢ uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robdt w
odpowiedniej specjalnosci 1 by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu 1 modernizacji obiektu.

1.11.Materialy
Materialty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja musza
spelnia¢ wymogi odnos$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP
22/97 poz. 216),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu 1 stosowania
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla
ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena
zgodnosci),

c) certyfikat lub deklaracje¢ z Polska Norma lub aprobatg techniczng zgodnosci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza sie stosowanie wyroboéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych wptywu na spelnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.11.1.Zrédlo uzyskania materialéw

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczacego proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania




tych materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenia pewnych materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materiaty z tego Zrodla uzyskaja zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciaggly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

1.11.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrdodta
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang

przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych

materialow z jakiegokolwiek zrodta.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i

zwiru beda sktadowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
po ukonczeniu robot.

. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych

miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢

zadnych wykopoéw na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

1.11.3.Inspekcja wytwOrni materialow

1.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstawg akceptacji poszczegodlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda

zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

1.11.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
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do ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

1.11.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos$ci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.11.6.Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.12.Sprzet
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprz¢t uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i1
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzegt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
Robat.

1.13.Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.14.\Wykonanie robét

1.14.1.0906Ine zasady wykonania Robo6t

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢
zastosowanych materiatow i1 wykonanych Robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektu organizacji
Robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokos$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

. Nastegpstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu Roboét zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
rzez Wykonawce na wlasny koszt.

. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.15.Kontrola jakoS$ci

1.15.1.Program Zapewnienia Jakosci

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i1 ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

“ organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robdt

“ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

“ metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

" wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,

“ wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

“ system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania
Robot,

“ wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),
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“ sposob i1 form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskdéw i1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

“ wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

“ rodzaje 1 ilo$¢ $Srodkdw transportu i1 urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

” sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci podczas
transportu,

“ sposob 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

” sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.15.2.Zasady kontroli jako$ci Robot

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i1 jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan materiatdéw 1 Robot.

. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i Robot z czgstotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

. Minimalne wymagania co do zakresu badan i1 czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.

. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materialéw i1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

1.15.3.Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.15.4.Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.15.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, 1
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatobw 1 Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdow i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty sa niewiarygodne,
to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenia
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenia zgodnosci materialdw Robot z ST 1 Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

1.15.6.Atesty jakoSci materialow

1. Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materialow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.15.7.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
" date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
“ date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,
“ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu
Robat,
“ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
" przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
Robotach,
“uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),
“ daty wstrzymania Robot z podaniem powodu
“ zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych odbiorow Robot,
“ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
“ stan pogody i1 temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
" zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
“ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
“ dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
“ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
6. Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Ksi¢ega obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksigga obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementow robot i stanowi podstawe zaplaty.
Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ST.
Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawa wyceny i opisem robot,

- 1lo$¢ przedmiarowq robot,

- dat¢ obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt 2.7 w ST,

- ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu
robot, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ksiggi obmiaru robot inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robdt Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winne by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

“ protokoty przekazania Terenu Budowy,

“ harmonogram budowy,

“umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

“ protokoty odbioru Robot,

” protokoty z narad 1 ustalen,

" dowody przekazania materiatlow z demontazu, dowody utylizacji materialow z demontazu
podlegajacych utylizacji,

“ korespondencj¢ na budowie.

1.15.8.Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.16.0bmiar robo6t

1.16.1.09g0Ine zasady obmiaru robot

1. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

1.16.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

1. Dhugosci 1 odlegtosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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1.16.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

1.16.4.Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

. Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupeiniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mnoga
by¢ dotagczone w formie osobnego zalacznika do Ksiego Obmiaru, ktdorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

(O8]

1.17.0dbioér robot

1.17.1.Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi gwarancyjnemu.

1.17.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

w
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1.17.3.0dbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

1.17.4.0dbior koncowy Robét

1.

2.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

. Odbioér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,

liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 2.8.5.

. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje

czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.17.5.0dbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

1.17.6.Dokumenty do odbioru koncowego

1.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokdt koncowego
odbioru Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

“ Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

“ Specyfikacje Techniczne,

“ Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

“ Recepty 1 ustalenia technologiczne,

“ Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiarow,

“ Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy),

“ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1
PZ],

 Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw ,
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“ Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

“ O$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym 1 decyzja
zatwierdzajaca projekt budowlany,

” Sprawozdanie techniczne,

” Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

“ zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,

“ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej
przez Zamawiajacego,

“uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robdt,

" datg rozpoczgcia i zakonczenia Robét.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe Iub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

1.17.7.0dbior ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.18.Podstawa platnosci

1.18.1.Ustalenia ogolne
1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.
3. Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
“ robocizne bezposrednia,
” warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu,
“ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
“ koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robodt, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,
“ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
“ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
1.19.Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 207 , poz. 2016 z 2003 r. z
pozn. zm. )
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- Ustawa z dnia 16czerwca 2003 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. nr 121 , poz.1137 z
2003 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U, nr 80 , poz.
71722003r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz.
690 z 2002 r. z p6zn. zm. ) ,

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. nr 136 , poz. 672 z 1995 1. z
pozn. zm. ),

- rozporzadzenie MSWiA z dnia 04 marca 1999 r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm ( Dz. U. nr 22, poz. 209 z 1999 r. z p6zn. zm. ).

1.19.1.Normy
Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow

Robot, podano na koncu kazdego rozdzialu Specyfikacji techniczne;.

PN-1EC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe .

PN-1EC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych charakterystyk.

PN-1EC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

PN-1EC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor  $rodkéw  ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-1EC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-1EC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-1EC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Meble.

PN-91/E-05009/02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-84/E-02033

Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.
U. Nr 75, poz. 690, oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 109, poz. 1156.
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E. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

E.O1 Instalacje elektryczne

2. E.01.01 Ogolne warunki montazu instalacji elektrycznych,
odgromowych i innych;
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2.1. Wstep

W stosunku do instalacji elektrycznych obowigzuja generalnie takze ustalenia zawarte w pkt 1
niniejszej ST oraz zawarte w czgsci ogoOlnej specyfikacji technicznej dla czeSci
architektonicznej.

2.2.Podzial robot

Przy udzielaniu zamowienia Zamawiajacy zastrzega sobie nastgpujace prawa:

“ Wykonanie prac w oparciu o materialy podane w Dokumentacji Projektowej z
zastrzezeniem ewentualnych zmian w porozumieniu z gldéwnym projektantem 1
projektantem czesci elektryczne;;

“ Wykonanie okre§lonych dostaw lub robdt czgsciowo lub catkowicie we wlasnym zakresie
bez uznania jakichkolwiek rekompensat;

“ W przypadku, jesliby roboty musiaty by¢ wykonane w roéznych etapach, wykonawca robot

nie moze zadac¢ zadnego ekwiwalentu za wynikte dla niego z tego powodu niedogodnosci.

2.3.Materialy i urzadzenia

Wymienione w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca

1998 r w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu

na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99, poz. 637) sa przydatne do zastosowania w

przedmiotowym obiekcie bez Zadnych dokumentdéw i1 oznakowan.

Wyroby budowlane przeznaczone do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym

obiekcie musza posiada¢ o§wiadczenie dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodnos¢

wyrobu z indywidualng dokumentacjg techniczng oraz przepisami i obowigzujacymi
normami. Os$wiadczenie dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 31 lipca

1998 r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw

budowlanych (Dz.U. nr 107 poz. 679).

Pozostate wyroby winny by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do

powszechnego stosowania w budownictwie. Oznakowanie, o ktorym wyzej mowa, Stanowi

dowdd przeprowadzenia, przewidzianej prawem budowlanym, procedury atestacyjnej i

posiadania przez te wyroby:

a) Certyfikatu na znak bezpieczefistwa - dla wyrobow wymienionych w zarzadzeniu dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r (MP z 22 z 1997 poz. 216).

b) Certyfikatu zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng - dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 22
kwietnia 1998 r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga
by¢ wprowadzone do obrotu 1 stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosSci
(Dz.U. nr 55, poz. 362) lub — dla wyrobu, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia (polska norma lub aprobata techniczna), z ktorym dokonywana jest ocena
zgodnosci.

c¢) Certytfikatu lub (wg wyboru dostawcy) deklaracji zgodno$ci wydanej wg zasad okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. nr 113 poz. 728) z polska normg lub aprobatg techniczng w
odniesieniu do wyrobdw nie wymienionych w punkcie a i b.
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2.4.\Warunki techniczne

Szczegodtowe postanowienia dotyczace warunkow technicznych dla instalacji elektrycznych
zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia
1994 r z podzniejszymi zmianami w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz.U nr 15 z 1999 r poz. 140).

2.5.Normy obligatoryjne

Wykaz wazniejszych norm obligatoryjnych z dziedziny elektryki majacych zastosowanie przy
robotach w przedmiotowym obiekcie:

PN-1EC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-1EC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych charakterystyk.

PN-1EC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-1EC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-1EC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-1EC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-1EC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

PN-1EC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor  $rodkéow ochrony w zaleznosci od wplywéow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-1EC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.
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PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-1EC 60364- 5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-1EC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-1EC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia.
PN-1EC 60364-5-548:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uklady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-1EC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

PN-1EC 60364-5-559:2 003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-1EC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-1EC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Meble.

PN-1EC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje o§wietlenia zewnetrznego.

P N-1EC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-1EC 61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC 61024-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdline.
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PN-1EC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybo6r pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B.
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i1 urzadzen.
Wymagania.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-1EC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Dobor $rodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybdr srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz 0golne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.
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E. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4. E.01.03 Instalacje elektryczne (CPV 45 310 000-3)
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Wstep

4.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania instalacji
elektrycznej oswietleniowej oraz gniazd wtykowych.

4.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 4.1.

4.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej.

4.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami 1 definicjami podanymi w czeSci Wymagania Ogolne niniejszej ST oraz w pkt 2
niniejszej ST E.01.01 Ogo6lne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
odgromowych i innych.

4.5.0godle wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.6.Materialy
Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 4.1. przewiduje si¢ zastosowanie

nastepujacych materiatow:

. Ramka pojedyncza

. Ramka podwdjna

. Oprawy plafoniery LED hermetyczne

. przewody izolowane jednozylowe LgYzo 16
. przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm®

. przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm?

. przewody kabelkowe YDYzZo 5x1,5 mm?

. kotki rozporowe plastykowe

. materialy pomocnicze

4.7.Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci - Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji 1 E.01.01 Ogolne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
odgromowych i innych.

Do wykonania i odbioru instalacji elektrycznej i oswietlenia stosowac nastepujacy sprzet:

- Sprzet zgodnie z potrzebami,

- Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.8. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci - Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji 1 E.01.01 Ogo6lne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
odgromowych i innych. Stosowac sprzet technologiczny. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢
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po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisOw 1 ruchu
drogowego.

4.9.Wykonanie robot
Ogo6lne wymagania wykonania robot podano w czesci - Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji 1 E.01.01 Ogolne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
odgromowych i innych.

4.10.Zakres wykonywanych robot

“ Demontaz instalacji istniejacej

“ Wykonanie bruzd oraz otworé6w pod montaz instalacji elektryczne;j

“ Montaz tablic rozdzielczych

“ Przygotowanie podtoza dla montazu instalacji p/t

“ Wykonanie otworow (wykuc) pod puszki taczeniowe, gniazda wtyczkowe oraz taczniki
“ Montaz przewodow instalacji elektrycznej p/t

“ Montaz przewodow n/t w rurkach izolacyjnych

“ Montaz gniazd wtyczkowych oraz tacznikow oswietlenia

“ Montaz opraw oswietleniowych

4.11.Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej

specyfikacji i E.01.01 Ogélne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,

odgromowych 1 innych. Poszczeg6élne etapy wykonania instalacji powinny by¢ odebrane i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika

Budowy.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

“ kontrole elementow sktadowych instalacji elektrycznej (rozdzielnic);

" kontrolg gniazd wtyczkowych;

” kontrole elementow o$wietleniowych;

“ kontrole montazu instalacji elektrycznej;

“ kontrole montazu gniazd wtyczkowych;

” kontrolg¢ montazu elementéw o$wietleniowych;

“ kontrole wykonania instalacji elektrycznej 1 os§wietlenia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa;

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie i

bezawaryjnym dzialaniu materialbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika

Budowy

4.12.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci - Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji i
E.01.01 Ogoélne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych i
innych.

4.13.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa opraw o$wietleniowych jest 1 sztuka
Jednostka obmiarowa gniazd wtyczkowych jest 1 sztuka
Jednostka obmiarowa instalacji elektrycznej jest 1mb
Jednostka obmiarowa bruzd dla instalacji elektrycznych jest 1 mb
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4.14.0dbior robat

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci - Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji i
E.01.01 Ogoélne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych i
innych. Poszczegdlne etapy wykonania instalacji elektrycznej i o$wietlenia powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t (stwierdzenie wykonania
zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu
przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robot, kontrolujac ich jakos¢ w sposodb podany w punkcie Kontrola jakosci robot.
Odbiory czesciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie Kontrola
jakosci robot. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacjg
Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

4.15.Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci podano w czeSci - Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji 1 E.01.01 Ogolne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
odgromowych i innych.

4.16.Cena i szczegolowy zakres robot wykonania robot obejmuje:

. Demontaz instalacji istniejacych

. Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

. Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowe;j
lub gipsowej - wykonanie slepych otworow w podtozu ceglanym

. Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle w spoinach

. Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle w spoinach

. Montaz rur winidurowych o $r.do 50 mm

. Montaz rur winidurowych o §r.do 20 mm

. Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych $r.do 60 mm

. Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych §r.do 80 mm

. Montaz tacznikow i przyciskow jednobiegunowych p/t w puszce instalacyjnej

. Montaz tacznikow swiecznikowych p/t w puszce instalacyjne;j

. Montaz tacznikéw dwubiegunowych p/t w puszce instalacyjnej

. Montaz przewodow kabelkowych YDYzo 3(4,5)x1,5 p/.t

. Montaz przewodoéw kabelkowych YDYZo 3x2,5 p/.t

. Montaz opraw oswietleniowych plafonierow LED

. Wykonanie pomiardéw kontrolnych wytacznikow RCD

. Wykonanie pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

. Wykonanie pomiaréw natgzenia o§wietlenia w remontowanych pomieszczeniach

4.17.Przepisy zwiazane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaj:

" Normy podane w pozycji E.01.01 Ogdlne warunki montazu instalacji elektrycznych.

“ Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robo6t elektrycznych. Instalacje elektrycznych
(aktualnie obowiagzujace)
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" instrukcja 1 atest podane w pozycji E.01.01 Ogo6lne warunki montazu instalacji
elektrycznych;
“ przepisy bhp przy robotach montazowych instalacji elektrycznych i transportowych.

E. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. E.01.04 Tablice i rozdzielnice elektryczne (CPV 45 315 700 - 5)
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6.1. Wstep

6.1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru
tablic oraz rozdzielnic elektrycznych.

6.1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 6.1,

6.1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi wymagania dotyczace wykonania i odbioru tablic
oraz rozdzielnic elektrycznych.

6.1.4.0krecelenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w cze¢$ci Wymagania Ogolne niniejszej ST oraz w pkt 2
niniejszej ST E.01.010g6lne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
odgromowych i innych.

6.1.5.0g06le wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.Materialy
Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 6.1. przewiduje si¢ zastosowanie

nastepujacych materiatow:

" Tablice wg. zalaczonych schematéw ideowych

“ Tablica wg. zataczonych schematéw ideowych

" tablice wg. schematow ideowych z wyposazeniem.
“ materialy pomocnicze

6.3.Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci - Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji i E.01.01 Ogdlne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
odgromowych i innych. Do wykonania i odbioru tablic oraz rozdzielnic elektrycznych
stosowac sprzet zwigzany z wykonywanym zakresem robot. Sprzet stosowany powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

6.4.Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci - Wymagania Ogolne. Uzywane
pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow i ruchu drogowego.

6.5.Wykonanie robdt

Ogoblne wymagania wykonania robot podano w czg¢sci - Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji 1 E.01.01 Ogo6lne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
odgromowych i innych.
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6.5.1.Zakres wykonywanych robot

“ Przygotowanie podtoza dla montazu tablic p/t

“ Wykonanie bruzd oraz otworé6w pod montaz instalacji elektryczne;j

“ Montaz przewodow instalacji elektrycznej p/t w rurkach peszlu

“ Montaz tablic rozdzielczych

“ Montaz wyposazenia tablic

“ Wykonanie potaczen elektrycznych wewnatrz tablic, przytaczenie obwoddéw zewnetrznych
“ Przetozenie licznika z rozplombowaniem i plombowaniem

“ Wykonanie pomiaréw kontrolnych

6.6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci Wymagania Ogolne niniejszej

specyfikacji i E.01.01 Ogodlne warunki montazu instalacji elektrycznych, odgromowych i

innych. Poszczegdlne etapy wykonania tablic i rozdzielnic elektrycznych powinny by¢

odebrane 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do

Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

“ kontrole elementoéw sktadowych

“ kontrole przygotowania podioza pod tablice 1 rozdzielnice elektryczne;

“ kontrol¢ wykonania montazu tablic i rozdzielnic elektrycznych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu

materiatdéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci - Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji i
E.01.01 Ogoélne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych i
innych.

6.7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa przygotowania podtoza jest: 1 m?
Jednostka obmiarowg montazu tablic i rozdzielnic elektrycznych jest: 1 sztuka

6.8.0dbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci - Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji i
E.01.01 Ogodlne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych, odgromowych i
innych. Poszczegolne etapy wykonania tablic i rozdzielnic elektrycznych powinny by¢
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgltoszeniu
przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie

ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujgc ich jako$¢ w sposdb podany w punkcie
Kontrola jakosci robot. Odbiory czgsciowe i1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie Kontrola jakosci robot. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami

33



norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

6.9.Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci podano w czeSci - Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji i E.01.01 Ogolne warunki montazu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,
odgromowych i innych.

6.9.1.Cena i szczegolowy zakres robdt wykonania robdt obejmuje:

” Przygotowanie podtoza dla montazu tablic

“ Wykonanie §lepych wnegk w cegle pod montaz tablic

“ Montaz tablicy wg. zalaczonych schematow

“ Montaz tablicy wg. zataczonych schematow

“ Montaz wyposazenia tablic wg. zatagczonych schematoéw

” Przetozenie licznika z rozplombowaniem 1 plombowaniem

“ Wykonanie potaczen elektrycznych wewnatrz tablic, przytaczenie obwodow zewnetrznych
“ Wykonanie pomiarow kontrolnych

6.10.Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

“ Normy podane w pozycji E.01.01 Ogo6lne warunki montazu instalacji elektrycznych,
teletechnicznych, odgromowych i innych;

“ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych. Roboty elektryczne
(aktualnie obowiagzujace)

" instrukcja 1 atest podane w pozycji E.01.01 Ogo6lne warunki montazu instalacji
elektrycznych

“ przepisy bhp przy robotach elektrycznych i transportowych.
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