

ZMIANA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo przy Publicznej Szkole Nr 1 w Głuchołazach, ul. Skłodowskiej 7, dz. nr 447”

Burmistrz Głuchołaz zmienia treść Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonych w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego poprzez zmianę zakresu przedmiotu zamówienia, warunku udziału w postępowaniu, sposobu obliczenia ceny oraz terminu składania ofert.

I. W rozdz. III. pkt 1 ppkt 2) IWZ dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia zapis otrzymuje brzmienie:

„2) Zamawiający zastrzega możliwość złożenia oferty przez Wykonawcę w jednym, dwóch bądź trzech wariantach:

WARIANT I:

Zakres prac, objętych w/w inwestycją, w wariantcie I, obejmuje w szczególności:

1. rozebranie schodów zewnętrznych w części projektowanej pochylni;
2. wykonanie ścian z betonu C 25/30 (B25) w szalunkach systemowych (powierzchnia gładka) pochylni dla osób niepełnosprawnych;
3. wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki płomieniowanej antypoślizgowej;
4. wykonanie nawierzchni pochylni z kostki płomieniowanej antypoślizgowej;
5. osadzenie balustrad ze stali nierdzewnej, poręcze Ø 50 mm umieszczone na wysokości 0,75 m i 0,90 m od płaszczyzny ruchu;
6. wykonanie podbudowy pomocniczej z pospółki rzecznej do poziomu gruntu rodzimego;
7. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (klińca) – 25 cm.

UWAGI:

1. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie dokumentacji budowlanej.
2. Kostkę granitową o powierzchni antypoślizgowej (wymienioną w projekcie budowlanym) oraz kostkę kamienną (wymienioną w przedmiarze) należy zastąpić kostką płomieniowaną antypoślizgową.

WARIANT II:

Zakres prac, objętych w/w inwestycją, w wariantcie II, obejmuje w szczególności:

1. rozebranie schodów zewnętrznych w części projektowanej pochylni;
2. wykonanie ścian z betonu C 25/30 (B25) w szalunkach systemowych (powierzchnia gładka) pochylni dla osób niepełnosprawnych;
3. wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z betonu B35 W12;
4. wykonanie nawierzchni z betonu B35 W12 zbrojonego siatką Ø 6 mm, dylatowanego w polach co 1,5 m, krawędzie wykończyć systemową obróbką dylatacyjną;
5. osadzenie balustrad ze stali nierdzewnej, poręcze Ø 50 mm umieszczone na wysokości 0,75 m i 0,90 m od płaszczyzny ruchu.
6. wykonanie podbudowy pomocniczej z pospółki rzecznej do poziomu gruntu rodzimego;
7. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (klińca) – 25 cm.

UWAGI:

1. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie dokumentacji budowlanej.

2. Kostkę granitową o powierzchni antypoślizgowej (wymienioną w projekcie budowlanym) oraz kostkę kamienną (wymienioną w przedmiarze) należy zastąpić betonem B35 W 12, zbrojonym siatką Ø 6 mm.

WARIANT III:

Zakres prac, objętych w/w inwestycją, w wariantcie III, obejmuje w szczególności:

1. rozebranie schodów zewnętrznych w części projektowanej pochylni;
2. wykonanie ścian z betonu C 25/30 (B25) w szalunkach systemowych (powierzchnia gładka) pochylni dla osób niepełnosprawnych;
3. wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej antypoślizgowej;
4. wykonanie nawierzchni pochylni z kostki betonowej bezfazowej antypoślizgowej;
5. osadzenie balustrad ze stali nierdzewnej, poręcze Ø 50 mm umieszczone na wysokości 0,75 m i 0,90 m od płaszczyzny ruchu;
6. wykonanie podbudowy pomocniczej z pospółki rzecznej do poziomu gruntu rodzimego;
7. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kłańca) – 25 cm.

UWAGI:

1. Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie dokumentacji budowlanej.
2. Kostkę granitową o powierzchni antypoślizgowej (wymienioną w projekcie budowlanym) oraz kostkę kamienną (wymienioną w przedmiarze) należy zastąpić kostką betonową bezfazową antypoślizgową.

II. W rozdz. V IWZ pkt 1 IWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, zapis otrzymuje brzmienie:

1. w zakresie wiedzy i doświadczenia:

- a) dla złożenia oferty w WARIANCIE I - wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki brukowej lub kamiennej lub płomieniowanej na kwotę min. 50.000,00 zł brutto,
- b) dla złożenia oferty w WARIANCIE II - wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie nawierzchni z betonowej na kwotę min. 50.000,00 zł brutto,
- c) dla złożenia oferty w WARIANCIE III - wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej na kwotę min. 50.000,00 zł brutto.

III. W rozdz. XV IWZ dotyczącym opisu sposobu obliczania ceny, zapis pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty wskazana w jednym bądź większej liczbie wariantów wymienionych w rozdz. III. pkt 1 ppkt 2) IWZ - Załącznik Nr 1 do IWZ.”

IV. W rozdz. XIV IWZ zmienia się termin składania ofert poprzez jego wydłużenie do dnia 16.11.2016r. do godz. 10:00.


V. Ponadto zmianie podlega załącznik nr 1 IWZ – formularz ofertowy

W pozostałej części IWZ dla przedmiotowego postępowania pozostaje niezmienną, a niniejsze zmiany stanowią jej integralną treść.

Rozdzielnik:

1. tablica ogłoszeń Zamawiającego
2. BIP
3. wykonawcy, do których wysłano zaproszenie do złożenia oferty
4. a/a

wyk. Joanna Sokołowska
dn. 14.11.2016 r.


Zup. Burmistrza
mgr inż. Roman Sambor
Zastępca Burmistrza