Gluchotazy, dnia 16.11.2017 r.
ZP.271.2.19.2017.JSz

ZMIANA TRESCI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie: ,,Opracowanie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego dia zadania pod nazwa: Budowa krytego basenu w Glucholazach”

Burmistrz Gluchotaz zmienia tress istotnych Warunkéw Zaméwienia dla zadania: n»Opracowanie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania pod nazwa: Budowa krytego basenu
W Glucholazach” w zakresie terminu sktadania ofert zgodnie z ponizszym opisem:

1. Zmianie ulega tresé rozdz. XN pkt 1 lit. m) iwz w nastepujacy sposob:

» M) Koperta/opakowanie zawierajgce oferte winno by¢ zaadresowane w nastepujgcy sposéb: (...)
Nie otwiera¢ przed dniem: 21 listopada 2017 r. do godziny 10:00”

2. Zmianie ulega tre$¢ rozdz. XIV iwz w nastgpujacy sposdhb:

,Oferty nalezy skiadaé w siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Miejski w Gluchotazach ul. Rynek 15,
48-340 Gtuchotazy pokdj nr 11 (sekretariat | pigtro)
Do dnia 21 listopada 2017 r. do godziny 10:00”

W pozostalej czesci Istotne Warunki Zamdwienia dia przedmiotowego postepowania pozostajg
niezmienione, a niniejsze zmiany stanowig jej integralng tresé.

Rozdzieinik:

1. tablica ogloszer Zamawiajgcego
2.BIP

3. ala

wyk. Joanna Sokofowska
dn. 16.2017 r.




