Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH-WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,,wymagania o0go6lne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostana wykonane w ramach projektu remontu mostu na potoku Dlugosza w miejscowosci

Gieralcice.

1. Zakres robot objetych specyfikacja.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej] wymieniong
specyfikacja szczegdtowa.

e Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t mostowych.

2. Zakres robot objetvch specyfikacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST, sztuka budowlana i poleceniami kierownika budowy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)
Data rozpoczecia — data, okre§lona w szczegdétowych warunkach Umowy (Kontraktu), od
ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty budowlane okres§lone w Umowie (Kontrakcie).
Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika
Projektu) o gotowosci Robdt budowlanych do odbioru.
Dlugos¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tlukowych z nadsypka - odleglos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;j
Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwniez
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wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje
obstugi, sporzadzone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika
Projektu).

Dylatacja — miejsca przerw w konstrukeji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukcji —

wywotanych wptywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i1 projektantem.

InZzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw
Kontraktu (umowy). (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane —
InZynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

Izolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia
wody do konstrukcji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z ocena
jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej 1
ruchu pieszego.

Niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych lub przepust.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzialt tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentac;ji
Projektowej reprezentowana przez osoby posiadajace kwalifikacje okreslone w Prawie
Budowlanym

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych =zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez InZyniera.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane (roboty) — zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego i1 terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w
tym rowniez dostarczenia pracownikow, materialow i sprzgtu.

Rysunki - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacje Techniczne — zbior wytycznych 1 wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i platnosci za roboty budowlane.

Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe 1 drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji 1 obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji robot
budowlanych.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoOlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu

pieszego.
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Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czgsci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Umowa (Kontrakt) — zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazona na
pismie, o wykonanie okres$lonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

Wada — jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

Wykonawca — osoba prawna (lub fizyczna), z ktéra Zamawiajacy zawarl Kontrakt (umowg)
w wyniku wyboru ofert oraz jej nastgpcy prawni.

Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegdétowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy
zamoOwienia na podstawie ustawy o zamodwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r. z
pdzniejszymi zmianami).

Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu robdt budowlanych przekazana Wykonawcy na

pismie przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

2.2. Ogolne wymagania dotvczace robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w klauzuli warunkéw kontraktu przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspoirzgdne punktow gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa tj.: jeden egzemplarz projektu budowlanego, projektu

wykonawczego.

2.3. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bgdzie niezbgdne rysunki i dokumenty wymagane
przepisami prawa budowlanego. Przyjecie przez wykonawce zlecenia jest jednoznaczne z

brakiem zastrzezen wzgledem dokumentacji projektowe;.

3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czgs¢ kontraktu (umowy), a

wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
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jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub
opuszczeh w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczone sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatlu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiatly bgda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oSwietlenia, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody
spoteczno$ci 1 innych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie tablic
informacyjnych duzego formatu w kazdym miejscu gdzie roboty si¢ zaczynaja i mozliwy jest
dostgp o0sOb trzecich. Tablice maja by¢ czytelne dla przechodzacych ludzi. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez wykonawc¢ w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sig, ze jest wltaczony w ceng kontraktowa.

5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwos$ci dla oséb lub whasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem rzeki i ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwo$cig powstania pozarow.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca wuzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
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materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca begdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskoéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo oraz
gabarytowo fadunkow (ponadnormatywnych) 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i1 sa

uwzglednione w cenie kontraktowej (umownej).

10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
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11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bgdzie informowac

Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnos$ne dokumenty.

12. Roznorodnos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powotywane sa konkretne normy lub zbiory
przepisow, ktorych wymagania spelnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne dostarczone towary,
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
wydania poprawione powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy lub przepisy sa panstwowe, lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, ktére
zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wcezesnie] wyszczegllnione normy 1 zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Roéznice pomigdzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ dokladnie odnotowane na piSmie przez Wykonawcg 1 przedtozone InZzynierowi, co
najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja wykonania na zasadniczo rownym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje

si¢ do norm powotanych w dokumentach.

13. Materialy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem,

usunigciem i niezaptaceniem.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

14. Przechowvwanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca
czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1
wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzgt bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
InZynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprze¢t jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

16. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt

Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

17. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za stosowane metody
wykonywania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

18. Kontrola jakosci robot.

18.1. Wymagania wzgledem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dokonuje kontroli tak by byly spetnione wszystkie postanowienia

zawarte w dokumentacji projektowej w tym w specyfikacjach technicznych wykonania 1
odbioru robot.
Inspektor nadzoru z kazdej kontroli jest zobowiazany spisa¢ notatke w formie protokotu
podajac datg jej wykonania, panujace warunki atmosferyczne (temperaturg, opady).
Kazdorazowo opisuje stan zaawansowania robot, jako$¢ ich wykonania ze swoimi
spostrzezeniami i uwagami. Czgstotliwo$¢ wykonania ww. notatki nie moze by¢ mniejsza niz
jeden raz w tygodniu oraz w zaleznosci od potrzeb czgsciej. Protokoty maja stanowi¢ biezacy
obraz prowadzonych robot budowlanych ze szczegélowym opisem wykonywania ich przez
wykonawce.

Do kazdego protokotlu Inspektor sporzadzi cyfrowa dokumentacje fotograficzna ze
szczegblnym uwzglednieniem robot, ktére podlegaja zakryciu.

Inspektor nadzoru bedzie wykonywat notatki-protokoty w dwoch egzemplarzach. Jeden
egzemplarz bedzie kazdorazowo dolaczony do dziennika budowy, a drugi bedzie
przekazywany Inwestorowi.

Inspektor nadzoru nie dopusci do wykonania rob6t odbiegajacych od zatwierdzonego
projektu budowlanego. W przypadkach watpliwosci co do rozwiazan zawartych w projekcie
ma on obowiazek porozumie¢ si¢ z projektantem, a roboty budowlane zostana w tym zakresie
przerwane do momentu rozstrzygnigcia problemu. W takich sytuacjach nalezy poczynié
odpowiednie zapisy w dzienniku budowy tak jak to przewiduje Prawo Budowlane. Wszelkie
ustalenia musza posiada¢ pisemna form¢ dokumentu podpisana przez uczestnikoOw procesu

budowlanego.

10



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

18.2. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej
konca. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy tj. kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi 1 polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

(2) Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.
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(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz ww. nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.

19. Odbidr robét.
19.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne
okreslone na bazie:

e Polskich Norm (Europejskich)
e Przepisow budowlanych w tym migdzy innymi Prawem Budowlanym wraz z
odpowiednimi rozporzadzeniami okre$lajacymi poszczegolne warunki techniczne.

e Ogolne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

19.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Roboty te nalezy
odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgSci robot, uniemozliwiajacych odbior robot
poprzednich.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Wszelkie odbiory musza by¢ wykonane w obecnosci Inspektora nadzoru

inwestorskiego, ktory to na tej podstawie sporzadzi protokot.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

19.3. Odbior ostateczny robot.
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupelniajacych i1 robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnoSci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

19.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest Protokédt

Odbioru Ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.

AN U AW

Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1

PZJ.

. Opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ.

. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot

poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Opracowali:

mgr inz. Lukasz Bukartyk mgr inz. Pawet Opalka
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