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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY NIEWYKONANE W I ETAPIE ROBÓT

1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 ROBOTY DROGOWE
1.1.1

.1
ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.1
.1.1

KNR-W 2-01
0231-08

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 2.50 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład;
grunt kat. IV /z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na
kołach/

m3

<
Odcinek0+650-włączeniedoulicyParkowej
5.60*10.00
5.60*58.60
5.60*9.50
14.30*3.30*0.5
4.15*2.80
2.5*3.50
>suma
308.048 <suma*0.64> m3 308.048

RAZEM 308.048
2

d.1.1
.1.1

KNR AT-06
0104-03

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku I

t

308.048*1.90 t 585.291
RAZEM 585.291

3
d.1.1
.1.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz urobku z korytowania na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. II

kurs

585.291/20 kurs 29.265
RAZEM 29.265

4
d.1.1
.1.1

KNR AT-06
0108-05

Przewóz urobku i gruzu po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za kaŜdy dal-
szy 1 km na odl. do 10km, na składowisko wskazane przez inwestora
Krotność = 9

kurs

29.265 kurs 29.265
RAZEM 29.265

5
d.1.1
.1.1

Opłata za wysypisko t

585.291 t 585.291
RAZEM 585.291

1.1.1
.2

ROBOTY DROGOWE JEZDNI

6
d.1.1
.1.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

Stałe global-
ne:

Odcinek0=??

Odcinek0+650-włączeniedoulicyParkowej m2 brak stałej
Odcinek0

5.60*10.00 m2 56.000
5.60*58.60 m2 328.160
5.60*9.50 m2 53.200
14.30*3.30*0.5 m2 23.595
4.15*2.80 m2 11.620
2.5*3.50 m2 8.750

RAZEM 481.325
7

d.1.1
.1.2

KNNR 6
0404-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oporem m

za wjazdem
do garaŜy

41.30 m 41.300

włączenie do
ulicy Parko-
wej

27.50 m 27.500

RAZEM 68.800
8

d.1.1
.1.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

Stałe global-
ne:

Odcinek0=??

Odcinek0+650-włączeniedoulicyParkowej m2 brak stałej
Odcinek0

5.60*10.00 m2 56.000
5.60*58.60 m2 328.160
5.60*9.50 m2 53.200
14.30*3.30*0.5 m2 23.595
4.15*2.80 m2 11.620
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.5*3.50 m2 8.750

RAZEM 481.325
9

d.1.1
.1.2

KNR 2-31
0111-03
0111

Podbudowa z pospółki stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep-
nymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 20cm - doziarnienie w ilości 0.05m3/
m2

m2

Stałe global-
ne:

Odcinek0=??

Odcinek0+650-włączeniedoulicyParkowej m2 brak stałej
Odcinek0

5.60*10.00 m2 56.000
5.60*58.60 m2 328.160
5.60*9.50 m2 53.200
14.30*3.30*0.5 m2 23.595
4.15*2.80 m2 11.620
2.5*3.50 m2 8.750

RAZEM 481.325
10

d.1.1
.1.2

KNR 2-31
0114-07
0114

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 20 cm m2

Stałe global-
ne:

Odcinek0=??

Odcinek0+650-włączeniedoulicyParkowej m2 brak stałej
Odcinek0

5.60*10.00 m2 56.000
5.60*58.60 m2 328.160
5.60*9.50 m2 53.200
14.30*3.30*0.5 m2 23.595
4.15*2.80 m2 11.620
2.5*3.50 m2 8.750

RAZEM 481.325
11

d.1.1
.1.2

KNR 2-31
0311-01
0311

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych MMA - warstwa wiąŜąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 9 cm

m2

Stałe global-
ne:

Odcinek0=??

Odcinek0+650-włączeniedoulicyParkowej m2 brak stałej
Odcinek0

5.60*10.00 m2 56.000
5.60*58.60 m2 328.160
5.60*9.50 m2 53.200
14.30*3.30*0.5 m2 23.595
4.15*2.80 m2 11.620
2.5*3.50 m2 8.750

RAZEM 481.325
12

d.1.1
.1.2

KNR 2-31
0311-05
0311

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA grysowo-Ŝwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

4454 m2 4454.000
RAZEM 4454.000

13
d.1.1
.1.2

KNR 2-31
0606-01

Koryta ściekowe wykonane z kostki betonowej gr. 8cm, wzdłuŜ krawęŜników
na podbudowie betonowej

m

włączenie do
ulicy Parko-
wej

27.50 m 27.500

RAZEM 27.500
1.1.1

.3
ROBOTY DROGOWE CHODNIKÓW, ŚCIEśKI ROWEROWEJ

14
d.1.1
.1.3

KNR 2-31
0105-03
0105

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

za wjazdem
do garaŜy

41.30*1.40*0.50 m2 28.910

RAZEM 28.910
15

d.1.1
.1.3

KNR 2-31
0114-07
0114

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm m2

za wjazdem
do garaŜy

41.30*1.40*0.50 m2 28.910

RAZEM 28.910
16

d.1.1
.1.3

KNR 2-31
0105-03
0105

Podsypka piaskowa /kruszyna/z zagęszczeniem mechanicznym - 5cm
grub.warstwy po zagęszcz.

m2

za ulicą Kar-
łowicza

6.60*2.10 m2 13.860

(17.10-4.00)*1.20 m2 15.720
7.90*1.10 m2 8.690

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG



Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.athPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

(7.90-3.00)*1.20 m2 5.880

(61.6-3.00-4.00)*1.40 m2 76.440
(30.60-4.00)*1.30 m2 34.580

za wjazdem
do garaŜy

34.50*1.40 m2 48.300

41.30*1.40 m2 57.820
6.00*1.30 m2 7.800

RAZEM 269.090
17

d.1.1
.1.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm typ 'złota jesień' na pod-
sypce piaskowej lub kruszyny

m2

za ulicą Kar-
łowicza

4.00*1.20 m2 4.800

pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

3.00*1.20 m2 3.600

(3.00+4.00)*1.40 m2 9.800
4.00*1.30 m2 5.200

RAZEM 23.400
18

d.1.1
.1.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm typ "złota jesień" na
podsypce piaskowej

m2

za ulicą Kar-
łowicza

6.60*2.10 m2 13.860

(17.10-4.00)*1.20 m2 15.720
7.90*1.10 m2 8.690

pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

(7.90-3.00)*1.20 m2 5.880

(61.6-3.00-4.00)*1.40 m2 76.440
(30.60-4.00)*1.30 m2 34.580

za wjazdem
do garaŜy

34.50*1.40 m2 48.300

41.30*1.40 m2 57.820
6.00*1.30 m2 7.800

RAZEM 269.090
1.1.1

.4
ROBOTY DROGOWE WJAZDÓW PODBUDOWY

19
d.1.1
.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5cm
Krotność = 0.63

m2

za ulicą Kar-
łowicza

4.00*1.20 m2 4.800

pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

3.00*1.20 m2 3.600

(3.00+4.00)*1.40 m2 9.800
4.00*1.30 m2 5.200

RAZEM 23.400
20

d.1.1
.1.4

KNR 2-31
0114-07
0114

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10cm m2

za ulicą Kar-
łowicza

4.00*1.20 m2 4.800

pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

3.00*1.20 m2 3.600

(3.00+4.00)*1.40 m2 9.800
4.00*1.30 m2 5.200

RAZEM 23.400
1.1.1

.5
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

21
d.1.1
.1.5

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

1 szt. 1.000
2 szt. 2.000

RAZEM 3.000

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.1.1
.1.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.1.2 MAŁA ARCHITEKTURA
1.1.2

.1
SCHODY TERENOWE I MURY OPOROWE

23
d.1.1
.2.1

KNR-W 2-02
2102-05

Okładziny murów przy schodach zewnętrznych o obwodzie elementów do 10
m/m2 i gr. elementów do do 4 cm - skały wybuchowe i przeobraŜeniowe

m2

115 m2 115.000
RAZEM 115.000

24
d.1.1
.2.1

KNR-W 2-02
2102-05

Okładziny schodów zewn. o obwodzie elementów do 10 m/m2 i gr. elementów
do do 4 cm - skały wybuchowe i przeobraŜeniowe

m2

100.32 m2 100.320
RAZEM 100.320

25
d.1.1
.2.1

Poręcze na schodach zewnętrznych i na murze oporowym wykonane ze stali
malowane proszkowo

m

144 m 144.000
RAZEM 144.000

1.1.2
.2

URZĄDZENIE ZIELENI

26
d.1.1
.2.2

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoŜe-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

<
od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
prawa strona

6.80*3.00

2.50*1.50
30.00*0.50
33.50*0.50

od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
lewa strona

56.00*1.50

26.00*1.50
7.00*2.00

przy budynku
nr 20

19.95*1.30

przy budynku
nr 18

3.30*1.80+7.50*2.00

przy budynku
nr 16

17.00*2.00

>suma
13.689 <suma*0.05> m3 13.689

RAZEM 13.689
27

d.1.1
.2.2

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

<
od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
prawa strona

6.80*3.00

2.50*1.50
30.00*0.50
33.50*0.50

od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
lewa strona

56.00*1.50

26.00*1.50
7.00*2.00

przy budynku
nr 20

19.95*1.30

przy budynku
nr 18

3.30*1.80+7.50*2.00

przy budynku
nr 16

17.00*2.00

>suma
13.689 <suma*0.05> m3 13.689

RAZEM 13.689

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.1
.2.2

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

<
od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
prawa strona

6.80*3.00

2.50*1.50
30.00*0.50
33.50*0.50

od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
lewa strona

56.00*1.50

26.00*1.50
7.00*2.00

przy budynku
nr 20

19.95*1.30

przy budynku
nr 18

3.30*1.80+7.50*2.00

przy budynku
nr 16

17.00*2.00

>suma
13.689 <suma*0.05> m3 13.689

RAZEM 13.689
29

d.1.1
.2.2

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawoŜeniem m2

od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
prawa strona

6.80*3.00 m2 20.400

2.50*1.50 m2 3.750
30.00*0.50 m2 15.000
33.50*0.50 m2 16.750

od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
lewa strona

56.00*1.50 m2 84.000

26.00*1.50 m2 39.000
7.00*2.00 m2 14.000

przy budynku
nr 20

19.95*1.30 m2 25.935

przy budynku
nr 18

3.30*1.80+7.50*2.00 m2 20.940

przy budynku
nr 16

17.00*2.00 m2 34.000

RAZEM 273.775
1.1.2

.3
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

30
d.1.1
.2.3

Kosze na śmieci szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

31
d.1.1
.2.3

Płotek ozdobny z elementów modułowych L=2.0  wg opisu technicznego szt

45 szt 45.000
RAZEM 45.000

32
d.1.1
.2.3

Płytki z fakturą dla niewidomych m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

33
d.1.1
.2.3

Płotek ozdobny /metaloplastyka/ na murkach oporowych CPR wg opisu tech-
nicznego

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

1.1.3 OZNAKOWANIE
34

d.1.1
.3

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.1.1
.3

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

36
d.1.1

.3

KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gładkie

m2

145.5 m2 145.500
RAZEM 145.500

1.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE - CZĘŚĆ OŚWIETLENIOWA N/N
1.2.1 LINIA KABLOWA + LATARNIE

37
d.1.2

.1

KNNR 5
1001-01

MontaŜ i stawianie latarń stylowych LS-5.5 szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

38
d.1.2

.1

KNNR 5
1002-01

MontaŜ koron podwójnych KS-05 szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

39
d.1.2

.1

KNNR 5
1003-03

MontaŜ przewodów LgY-2,5 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i
wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

62 kpl.prz
ew.

62.000

RAZEM 62.000
40

d.1.2
.1

KNNR 5
1004-01

MontaŜ opraw OP07/E-27 z kloszem PC UV szyszka przeŜroczysta, lampa
SON-70W

szt.

62 szt. 62.000
RAZEM 62.000

41
d.1.2

.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-Ŝyłowego o przekroju Ŝył 35 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

1.2.2 PRZYŁĄCZ DO ZASILANIA ISTN. OŚW. GARAśY
42

d.1.2
.2

E 510 4600-
03

Oznaczenie trasy kabla szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.2

.2

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w
gruncie kat. III

m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

44
d.1.2

.2

KNNR 5
0605-02

MontaŜ uziomów poziomych bednarka FeZn 25x4 w wykopie o głębokości do
0.6 m; kat.gruntu III

kg

30 kg 30.000
RAZEM 30.000

45
d.1.2

.2

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.2

.2

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

47
d.1.2

.2

KNR-W 5-10
0103-04

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych YAKXS 4x35mm2 na nap. 0.6/1 kV w
rowach kablowych

m

74 m 74.000
RAZEM 74.000

48
d.1.2

.2

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

69 m 69.000
RAZEM 69.000

49
d.1.2

.2

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69 m 69.000

RAZEM 69.000
50

d.1.2
.2

KNNR 5
0906-01

MontaŜ zabezpieczenia wzdłuŜnego RSA w liniach napowietrznych nn szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.2

.2

KNNR 5
1005-01

MontaŜ rur osłonowych SV 50 na słupie m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

52
d.1.2

.2

E 510 4400-
07

Układanie kabli energetycznych o masie do 2 kg wciąganych do rur osłono-
wych mocowanych do słupa na słupach betonowych

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

53
d.1.2

.2

E 510 4400-
03

Układanie kabli energetycznych o masie do 2 kg wciąganych bezpośrednio do
słupa na słupach betonowych

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

54
d.1.2

.2

KNR-W 5-10
0803-04

MontaŜ odgromników ASA-A-440-5 dla linii niskiego napiecia kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.3 POMIARY
55

d.1.2
.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

56
d.1.2

.3

E 510 4600-
01

Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł. do 100 m odc.

32 odc. 32.000
RAZEM 32.000

57
d.1.2

.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

32 prób. 32.000
RAZEM 32.000

58
d.1.2

.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

59
d.1.2

.3

KNNR 5
1302-01

Namiar geodezyjny linii kablowej km

1.4 km 1.400
RAZEM 1.400

2 ROBOTY POPRAWKOWE I DODATKOWE
2.1 ROBOTY DROGOWE JEZDNI
60

d.2.1
KNNR 5
0721-01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość
5cm - WYCIĘCIE POD ŚCIEK BETONOWY I WYRÓWNANIE NAWIERZCH-
NI ISTNIEJĄCEJ

m

WłączeniedoulicyParkowej
10.00*2 m 20.000
17.50 m 17.500

RAZEM 37.500
61

d.2.1
KNNR 5
0721-02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny
1cm głębokości cięcia
Krotność = 5

m

37.5 m 37.500
RAZEM 37.500

62
d.2.1

KNR 2-31
0803-03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3cm

m2

5.60*10.00 m2 56.000
5.60*7.50 m2 42.000

RAZEM 98.000
63

d.2.1
KNR 2-31
0803-04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3cm - za kaŜdy dalszy 1cm
Krotność = 6

m2

98 m2 98.000
RAZEM 98.000
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64

d.2.1
KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawęŜników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

65
d.2.1

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

Wymianapoczątekikonieczatoki
1.50+1.00 m 2.500

RAZEM 2.500
66

d.2.1
KNR 2-31
0606-01

Koryta ściekowe wykonane z kostki betonowej gr. 8cm, wzdłuŜ krawęŜników
na podbudowie betonowej

m

Pierwszawprawo
5.00 m 5.000
Pierwszawlewokołokiosku
9.50 m 9.500
WjazdSzymanowskiego
4.00 m 4.000
WjazdKarłowicza
4.00 m 4.000
WjazddogaraŜy
8.00 m 8.000
Zaschodami
4.00 m 4.000
Przykratachśiekowych
10*1.00 m 10.000

RAZEM 44.500
67

d.2.1
KNR AT-06
0104-03

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku I

t

98.00*0.10*1.90 t 18.620
RAZEM 18.620

68
d.2.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz urobku z korytowania na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. II

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2.1

KNR AT-06
0108-05

Przewóz urobku i gruzu po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za kaŜdy dal-
szy 1 km na odl. do 10km, na składowisko wskazane przez inwestora
Krotność = 9

kurs

1 kurs 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2.1

Opłata za wysypisko t

18.62 t 18.620
RAZEM 18.620

2.2 ROBOTY DROGOWE CHODNIKÓW, ŚCIEśKI ROWEROWEJ
71

d.2.2
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub ŜuŜlowej 14x14cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

Prawastrona
1.92*3.50 m2 6.720
Uzupełnieniekostki
5.00*0.20 m2 1.000
PrzełoŜenie
4.00*1.90 m2 7.600

RAZEM 15.320
72

d.2.2
KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm czerwonej bez fazowej
ścieŜki rowerowej na podsypce piaskowej

m2

Prawastrona
1.92*3.50 m2 6.720
Uzupełnieniekostki
5.00*0.20 m2 1.000
PrzełoŜenie
4.00*1.90 m2 7.600

RAZEM 15.320
2.3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK  i WYMIANA WŁAZÓW
73

d.2.3
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

NaprzeciwZK9561
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
74

d.2.3
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych szt

wjazddogaraŜy
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
75

d.2.3
KNNR-W 4
1101-01

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową o średnicy 50mm, z na-
suwkami, uszczelnione folią aluminiową  - ANALOGIA MontaŜ skrzynek do za-
suw

kpl
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NaprzeciwRE7SK3003
2 kpl 2.000

RAZEM 2.000
76

d.2.3
PodwyŜszenie o 20 cm włazu studni 600x1000 - studnia telefoniczna szt

Naprzeciwschodów
1 szt 1.000
Przedschodami
1 szt 1.000

RAZEM 2.000
77

d.2.3
Wymiana pokryw studni 600x1000 - studnia telefoniczna szt

Naprzeciwschodów
1 szt 1.000
Przedschodami
1 szt 1.000

RAZEM 2.000
2.4 UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY MURZE OPOROWYM ( WLOT DO ULICY PARKOWEJ)
78

d.2.4
KNR-W 2-01
0301-03

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1km

m3

5.00*1.00*1.50 m3 7.500
RAZEM 7.500

79
d.2.4

KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 1,6-2,5m i
głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV

m3

7.5 m3 7.500
RAZEM 7.500

80
d.2.4

KNR-W 2-18
0511-03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3

5.00*0.20*0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

81
d.2.4

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

82
d.2.4

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425mm z zamknię-
ciem rurą teleskopową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.5 REGULACJA I NAPRAWA USZKODZONYCH ZASUW WODOCIĄGOWYCH
83

d.2.5
KNNR 5
0721-01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość
5cm - CIĘCIE PRZY ZASUWACH WODOCIĄGOWYCH

m

15*1.00*4 m 60.000
RAZEM 60.000

84
d.2.5

KNNR 5
0721-02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny
1cm głębokości cięcia
Krotność = 5

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

85
d.2.5

KNR-W 2-01
0215-02

Wykopy jamiste wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyŜki 0,15m3 - ODKOPANIE ZASUWY WODOCIA-
GOWEJ

m3

1.00*1.00*1.50*15 m3 22.500
RAZEM 22.500

86
d.2.5

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypanie wykopów  z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do
10m - ANALOGIA Zasypanie dołu wokół zasuwy wodociągowej

m3

22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500

87
d.2.5

KNNR-W 4
1101-01

ANALOGIA - Regulacja zasuw wodociągowych polegająca na prostowaniu lub
wymianie pokrzywionych lub uszkodzonych elementów uniemoŜliwiających
eksploatację zasuw

kpl

15 kpl 15.000
RAZEM 15.000

88
d.2.5

KNR 2-31
0311-01
0311

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych MMA - warstwa wiąŜąca
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 9 cm

m2

15*1.00*1.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

2.6 UPORZĄDKOWANIE PLACU BUDOWY
89

d.2.6
Uporządkowanie placu budowy po I etapie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY NIEWYKONANE W I ETAPIE ROBÓT
1.1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1 ROBOTY DROGOWE
1.1.1.

1
ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.1.

1.1

KNR-W 2-01
0231-08

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami ko-
łowymi o poj. łyŜki 2.50 m3 z transportem
urobku samochodami samowył. na odl do 1
km lub na odkład; grunt kat. IV /z dodatkiem
za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszo-
nej na kołach/
obmiar  = 308.048 <suma*0.64> = 308.048m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0.278r-g/m3
r-g 85.637 0.000 0.00

-- S --
2* Ładowarka kołowa 2.5 m3

0.0302m-g/m3
m-g 9.303 0.000 0.00

3* Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0104m-g/m3

m-g 3.204 0.000 0.00

4* Samochód samowyładowczy 15-20 t
0.0578m-g/m3

m-g 17.805 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1.

1.1

KNR AT-06
0104-03

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładu-
nek przez przechylenie skrzyni materiałów bu-
dowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowyładowcze; kategoria ładunku I
obmiar  = 308.048*1.90 = 585.291t

t

-- S --
1* Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3

0.03m-g/t
m-g 17.559 0.000 0.00

2* Samochód samowyładowczy o ładowności po-
nad 5 t
0.06m-g/t

m-g 35.117 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1.

1.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz urobku z korytowania na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. II
obmiar  = 585.291/20 = 29.265kurs

kurs

-- S --
1* Samochód o ładowności do 12 t

0.094m-g/kurs
m-g 2.751 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1.

1.1

KNR AT-06
0108-05

Przewóz urobku i gruzu po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za kaŜdy dalszy 1 km na
odl. do 10km, na składowisko wskazane przez
inwestora
Krotność = 9
obmiar  = 29.265kurs

kurs

-- S --
1* Samochód o ładowności do 12 t

0.049*9=0.441m-g/kurs
m-g 12.906 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1.

1.1

Opłata za wysypisko
obmiar  = 585.291t

t

-- M --
1* Opłata za wysypisko''

1t/t
t 585.291 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.1.
2

ROBOTY DROGOWE JEZDNI

6
d.1.1.

1.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
obmiar  = 

m2

Odcinek0+650-
włączeniedoulicyParkowej 0.000
5.60*10.00 56.000
5.60*58.60 328.160
5.60*9.50 53.200
14.30*3.30*0.5 23.595
4.15*2.80 11.620
2.5*3.50 8.750
RAZEM 481.325m2

-- R --
1* Robocizna

0.0059r-g/m2
r-g 2.840 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek

0.123m3/m2
m3 59.203 0.000 0.00

3* Woda
0.005m3/m2

m3 2.407 0.000 0.00

4* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* Walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041m-g/m2
m-g 1.973 0.000 0.00

6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m2

m-g 0.963 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1.

1.2

KNNR 6
0404-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na
ławie betonowej z oporem
obmiar  = 

m

za wjazdem
do garaŜy

41.30 41.300

włączenie do
ulicy Parko-
wej

27.50 27.500

RAZEM 68.800m

-- R --
1* Robocizna

0.208r-g/m
r-g 14.310 0.000 0.00

-- M --
2* ObrzeŜa betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 70.176 0.000 0.00

3* Piasek
0.0047m3/m

m3 0.323 0.000 0.00

4* Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0001t/m

t 0.007 0.000 0.00

5* Woda
0.0004m3/m

m3 0.028 0.000 0.00

6* 0
0.2%(od M)

% 0.200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1.

1.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
obmiar  = 

m2

Odcinek0+650-
włączeniedoulicyParkowej 0.000
5.60*10.00 56.000
5.60*58.60 328.160
5.60*9.50 53.200
14.30*3.30*0.5 23.595
4.15*2.80 11.620
2.5*3.50 8.750
RAZEM 481.325m2
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R M S

-- R --
1* Robocizna

0.0059r-g/m2
r-g 2.840 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek

0.123m3/m2
m3 59.203 0.000 0.00

3* Woda
0.005m3/m2

m3 2.407 0.000 0.00

4* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* Walec statyczny samojezdny 10 t

0.0041m-g/m2
m-g 1.973 0.000 0.00

6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m2

m-g 0.963 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1.

1.2

KNR 2-31
0111-03
0111

Podbudowa z pospółki stabilizowanego ce-
mentem wyk. mieszarkami doczepnymi -
grub.podbudowy po zagęszczeniu 20cm - do-
ziarnienie w ilości 0.05m3/m2
obmiar  = 

m2

Odcinek0+650-
włączeniedoulicyParkowej 0.000
5.60*10.00 56.000
5.60*58.60 328.160
5.60*9.50 53.200
14.30*3.30*0.5 23.595
4.15*2.80 11.620
2.5*3.50 8.750
RAZEM 481.325m2

-- R --
1* Robocizna

0.2327r-g/m2
r-g 112.004 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024t/m2
t 9.742 0.000 0.00

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

m3 0.241 0.000 0.00

4* Woda
0.0384m3/m2

m3 18.483 0.000 0.00

5* Pospółka
0.05115m3/m2

m3 24.620 0.000 0.00

6* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
7* Walec statyczny samojezdny 10 t

0.0046m-g/m2
m-g 2.214 0.000 0.00

8* Ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM)
0.0256m-g/m2

m-g 12.322 0.000 0.00

9* Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0.0226m-g/m2

m-g 10.878 0.000 0.00

10* Mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0.0236m-g/m2

m-g 11.359 0.000 0.00

11* Brona talerzowa
0.002m-g/m2

m-g 0.963 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1.

1.2

KNR 2-31
0114-07
0114

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grub.po zagęszcz. 20 cm
obmiar  = 

m2

Odcinek0+650-
włączeniedoulicyParkowej 0.000
5.60*10.00 56.000
5.60*58.60 328.160
5.60*9.50 53.200
14.30*3.30*0.5 23.595
4.15*2.80 11.620

- 14 -
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5*3.50 8.750
RAZEM 481.325m2

-- R --
1* Robocizna

0.0436r-g/m2
r-g 20.986 0.000 0.00

-- M --
2* Tłuczeń kamienny niesortowany

0.4241t/m2
t 204.130 0.000 0.00

3* Miał kamienny
0.0143t/m2

t 6.883 0.000 0.00

4* Woda
0.02m3/m2

m3 9.627 0.000 0.00

5* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0049m-g/m2
m-g 2.358 0.000 0.00

7* Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0412m-g/m2

m-g 19.831 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1.

1.2

KNR 2-31
0311-01
0311

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych MMA - warstwa wiąŜąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 9 cm
obmiar  = 

m2

Odcinek0+650-
włączeniedoulicyParkowej 0.000
5.60*10.00 56.000
5.60*58.60 328.160
5.60*9.50 53.200
14.30*3.30*0.5 23.595
4.15*2.80 11.620
2.5*3.50 8.750
RAZEM 481.325m2

-- R --
1* Robocizna

0.0644r-g/m2
r-g 30.997 0.000 0.00

-- M --
2* Mieszanka mineralno-bitumiczna MMA

0.2194t/m2
t 105.603 0.000 0.00

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0153m-g/m2
m-g 7.364 0.000 0.00

4* Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0153m-g/m2

m-g 7.364 0.000 0.00

5* Walec statyczny samojezdny 15 t
0.0153m-g/m2

m-g 7.364 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1.

1.2

KNR 2-31
0311-05
0311

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych SMA grysowo-Ŝwirowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm
obmiar  = 4454m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0483r-g/m2
r-g 215.128 0.000 0.00

-- M --
2* Mieszanka mineralno-bitumiczna SMA

0.125t/m2
t 556.750 0.000 0.00

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0094m-g/m2
m-g 41.868 0.000 0.00

4* Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0094m-g/m2

m-g 41.868 0.000 0.00

5* Walec statyczny samojezdny 15 t
0.0094m-g/m2

m-g 41.868 0.000 0.00

- 15 -
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1.

1.2

KNR 2-31
0606-01

Koryta ściekowe wykonane z kostki betonowej
gr. 8cm, wzdłuŜ krawęŜników na podbudowie
betonowej
obmiar  = 27.50m

m

-- R --
1* Robocizna

0.3338r-g/m
r-g 9.180 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka betonowa gr. 8cm

0.202m2/m
m2 5.555 0.000 0.00

3* Piasek
0.043m3/m

m3 1.183 0.000 0.00

4* Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0005t/m

t 0.014 0.000 0.00

5* Woda
0.006m3/m

m3 0.165 0.000 0.00

6* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ROBOTY DROGOWE JEZDNI
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 16 -
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.1.
3

ROBOTY DROGOWE CHODNIKÓW, ŚCIEśKI ROWEROWEJ

14
d.1.1.

1.3

KNR 2-31
0105-03
0105

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 5 cm grub.warstwy po zagęszcz.
obmiar  = 41.30*1.40*0.50 = 28.910m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0614r-g/m2
r-g 1.775 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek

0.0616m3/m2
m3 1.781 0.000 0.00

3* Woda
0.0138m3/m2

m3 0.399 0.000 0.00

4* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* Walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0024m-g/m2
m-g 0.069 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.1.1.

1.3

KNR 2-31
0114-07
0114

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grub.po zagęszcz. 10 cm
obmiar  = 41.30*1.40*0.50 = 28.910m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0326r-g/m2
r-g 0.942 0.000 0.00

-- M --
2* Tłuczeń kamienny niesortowany

0.2117t/m2
t 6.120 0.000 0.00

3* Miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.413 0.000 0.00

4* Woda
0.01m3/m2

m3 0.289 0.000 0.00

5* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0029m-g/m2
m-g 0.084 0.000 0.00

7* Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0282m-g/m2

m-g 0.815 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.1.1.

1.3

KNR 2-31
0105-03
0105

Podsypka piaskowa /kruszyna/z zagęszcze-
niem mechanicznym - 5cm grub.warstwy po
zagęszcz.
obmiar  = 

m2

za ulicą Kar-
łowicza

6.60*2.10 13.860

(17.10-4.00)*1.20 15.720
7.90*1.10 8.690

pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

(7.90-3.00)*1.20 5.880

(61.6-3.00-4.00)*1.40 76.440
(30.60-4.00)*1.30 34.580

za wjazdem
do garaŜy

34.50*1.40 48.300

41.30*1.40 57.820
6.00*1.30 7.800
RAZEM 269.090m2

-- R --
1* Robocizna

0.0614r-g/m2
r-g 16.522 0.000 0.00

-- M --
2* Kruszyna

0.0616m3/m2
m3 16.576 0.000 0.00

- 17 -
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Woda
0.003m3/m2

m3 0.807 0.000 0.00

4* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
5* Walec statyczny samojezdny 4-6 t

0.0024m-g/m2
m-g 0.646 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.1.1.

1.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm typ 'złota jesień' na podsypce pias-
kowej lub kruszyny
obmiar  = 

m2

za ulicą Kar-
łowicza

4.00*1.20 4.800

pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

3.00*1.20 3.600

(3.00+4.00)*1.40 9.800
4.00*1.30 5.200
RAZEM 23.400m2

-- R --
1* Robocizna

1.1423r-g/m2
r-g 26.730 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa 8 cm typ "złota jesień"

1.025m2/m2
m2 23.985 0.000 0.00

3* Piasek
0.0793m3/m2

m3 1.856 0.000 0.00

4* Woda
0.022m3/m2

m3 0.515 0.000 0.00

5* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 3.042 0.000 0.00

7* Piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.585 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.1.1.

1.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm typ "złota jesień" na podsypce pias-
kowej
obmiar  = 

m2

za ulicą Kar-
łowicza

6.60*2.10 13.860

(17.10-4.00)*1.20 15.720
7.90*1.10 8.690

pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

(7.90-3.00)*1.20 5.880

(61.6-3.00-4.00)*1.40 76.440
(30.60-4.00)*1.30 34.580

za wjazdem
do garaŜy

34.50*1.40 48.300

41.30*1.40 57.820
6.00*1.30 7.800
RAZEM 269.090m2

-- R --
1* Robocizna

1.0891r-g/m2
r-g 293.066 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa 6 cm "złota jesień"

1.025m2/m2
m2 275.817 0.000 0.00

3* Piasek
0.0763m3/m2

m3 20.532 0.000 0.00

- 18 -
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Woda
0.021m3/m2

m3 5.651 0.000 0.00

5* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 34.982 0.000 0.00

7* Piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 6.727 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ROBOTY DROGOWE CHODNIKÓW, ŚCIEśKI ROWEROWEJ
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.1.
4

ROBOTY DROGOWE WJAZDÓW PODBUDOWY

19
d.1.1.

1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grub.po zagęszcz. 5cm
Krotność = 0.63
obmiar  = 

m2

za ulicą Kar-
łowicza

4.00*1.20 4.800

pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

3.00*1.20 3.600

(3.00+4.00)*1.40 9.800
4.00*1.30 5.200
RAZEM 23.400m2

-- R --
1* Robocizna

0.0304*0.63=0.019152r-g/m2
r-g 0.448 0.000 0.00

-- M --
2* Tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697*0.63=0.106911t/m2
t 2.502 0.000 0.00

3* Miał kamienny
0.0143*0.63=0.009009t/m2

t 0.211 0.000 0.00

4* Woda
0.008*0.63=0.00504m3/m2

m3 0.118 0.000 0.00

5* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025*0.63=0.001575m-g/m2
m-g 0.037 0.000 0.00

7* Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256*0.63=0.016128m-g/m2

m-g 0.377 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.1.1.

1.4

KNR 2-31
0114-07
0114

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grub.po zagęszcz. 10cm
obmiar  = 

m2

za ulicą Kar-
łowicza

4.00*1.20 4.800

pomiędzy
Karłowicza w
wjazdem do
garaŜy

3.00*1.20 3.600

(3.00+4.00)*1.40 9.800
4.00*1.30 5.200
RAZEM 23.400m2

-- R --
1* Robocizna

0.0326r-g/m2
r-g 0.763 0.000 0.00

-- M --
2* Tłuczeń kamienny niesortowany

0.2117t/m2
t 4.954 0.000 0.00

3* Miał kamienny
0.0143t/m2

t 0.335 0.000 0.00

4* Woda
0.01m3/m2

m3 0.234 0.000 0.00

5* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0029m-g/m2
m-g 0.068 0.000 0.00

7* Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0282m-g/m2

m-g 0.660 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ROBOTY DROGOWE WJAZDÓW PODBUDOWY
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.1.
5

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

21
d.1.1.

1.5

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-
nałowych
obmiar  = 

szt.

1 1.000
2 2.000
RAZEM 3.000szt.

-- R --
1* Robocizna

10.275r-g/szt.
r-g 30.825 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0123t/szt.
t 0.037 0.000 0.00

3* Piasek
0.0215m3/szt.

m3 0.065 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0234m3/szt.

m3 0.070 0.000 0.00

5* Gwoździe budowlane
0.124kg/szt.

kg 0.372 0.000 0.00

6* Woda
0.0091m3/szt.

m3 0.027 0.000 0.00

7* Mieszanka betonowa
0.213m3/szt.

m3 0.639 0.000 0.00

8* 0
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.1.1.

1.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych
obmiar  = 5szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

5.051r-g/szt.
r-g 25.255 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0053t/szt.
t 0.027 0.000 0.00

3* Piasek
0.0094m3/szt.

m3 0.047 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0109m3/szt.

m3 0.055 0.000 0.00

5* Gwoździe budowlane
0.058kg/szt.

kg 0.290 0.000 0.00

6* Woda
0.004m3/szt.

m3 0.020 0.000 0.00

7* Mieszanka betonowa
0.093m3/szt.

m3 0.465 0.000 0.00

8* 0
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY DROGOWE
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 MAŁA ARCHITEKTURA
1.1.2.

1
SCHODY TERENOWE I MURY OPOROWE

23
d.1.1.

2.1

KNR-W 2-02
2102-05

Okładziny murów przy schodach zewnętrznych
o obwodzie elementów do 10 m/m2 i gr. ele-
mentów do do 4 cm - skały wybuchowe i prze-
obraŜeniowe
obmiar  = 115m2

m2

-- R --
1* Robocizna

5.35r-g/m2
r-g 615.250 0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M 12

0.048m3/m2
m3 5.520 0.000 0.00

3* Pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej
3H13 (grupa stali 94)
0.2kg/m2

kg 23.000 0.000 0.00

4* Elementy ze skał osadowych
1.03m2/m2

m2 118.450 0.000 0.00

5* 0
23%(od M2+M3)

% 23.000 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.13m-g/m2
m-g 14.950 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.1.1.

2.1

KNR-W 2-02
2102-05

Okładziny schodów zewn. o obwodzie elemen-
tów do 10 m/m2 i gr. elementów do do 4 cm -
skały wybuchowe i przeobraŜeniowe
obmiar  = 100.32m2

m2

-- R --
1* Robocizna

5.35r-g/m2
r-g 536.712 0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M 12

0.048m3/m2
m3 4.815 0.000 0.00

3* Pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej
3H13 (grupa stali 94)
0.2kg/m2

kg 20.064 0.000 0.00

4* Elementy ze skał osadowych
1.03m2/m2

m2 103.330 0.000 0.00

5* 0
23%(od M2+M3)

% 23.000 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.13m-g/m2
m-g 13.042 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.1.1.

2.1

Poręcze na schodach zewnętrznych i na mu-
rze oporowym wykonane ze stali malowane
proszkowo
obmiar  = 144m

m

-- M --
1* Poręcze schodowe zewn.

1m/m
m 144.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: SCHODY TERENOWE I MURY OPOROWE
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2.
2

URZĄDZENIE ZIELENI

26
d.1.1.

2.2

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - zebranie i złoŜenie zanieczysz-
czeń w pryzmy
obmiar  = 13.689 <suma*0.05> = 13.689m3

m3

-- R --
1* Robocizna

3.16*0.955=3.0178r-g/m3
r-g 41.311 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.1.1.

2.2

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń
samochodami na odl.do 1.0 km
obmiar  = 13.689 <suma*0.05> = 13.689m3

m3

-- R --
1* Robocizna

1.33*0.955=1.27015r-g/m3
r-g 17.387 0.000 0.00

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

2%(od R)
% 2.000 0.000 0.00

-- S --
3* Samochód samowyładowczy 5 t

0.294m-g/m3
m-g 4.025 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.1.1.

2.2

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim
obmiar  = 13.689 <suma*0.05> = 13.689m3

m3

-- R --
1* Robocizna

1.06*0.955=1.0123r-g/m3
r-g 13.857 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.1.1.

2.2

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat.III z nawoŜeniem
obmiar  = 

m2

od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
prawa strona

6.80*3.00 20.400

2.50*1.50 3.750
30.00*0.50 15.000
33.50*0.50 16.750

od włączenia
do Parkowej
w góre drogi
lewa strona

56.00*1.50 84.000

26.00*1.50 39.000
7.00*2.00 14.000

przy budynku
nr 20

19.95*1.30 25.935

przy budynku
nr 18

3.30*1.80+7.50*2.00 20.940

przy budynku
nr 16

17.00*2.00 34.000

RAZEM 273.775m2

-- R --
1* Robocizna

0.241*0.955=0.230155r-g/m2
r-g 63.011 0.000 0.00

-- M --
2* Nasiona traw

0.02kg/m2
kg 5.476 0.000 0.00

3* Azofoska
0.00005t/m2

t 0.014 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: URZĄDZENIE ZIELENI
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2.
3

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

30
d.1.1.

2.3

Kosze na śmieci
obmiar  = 20szt

szt

-- M --
1* Kosze na śmieci

1szt/szt
szt 20.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.1.1.

2.3

Płotek ozdobny z elementów modułowych L=
2.0  wg opisu technicznego
obmiar  = 45szt

szt

-- M --
1* Płotek ozdobny l=2.0m

1szt/szt
szt 45.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.1.1.

2.3

Płytki z fakturą dla niewidomych
obmiar  = 30m2

m2

-- M --
1* Płytki z fakturą dla niewidomych

1m2/m2
m2 30.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.1.1.

2.3

Płotek ozdobny /metaloplastyka/ na murkach
oporowych CPR wg opisu technicznego
obmiar  = 64m

m

-- M --
1* Płotek ozdobny /metaloplastyka/

1m/m
m 64.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 OZNAKOWANIE
34

d.1.1.
3

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalo-
wych
obmiar  = 23szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.753r-g/szt.
r-g 17.319 0.000 0.00

-- M --
2* Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm

2.5m/szt.
m 57.500 0.000 0.00

3* 0
0.2%(od M)

% 0.200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.1.1.

3

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad
0.3 m2
obmiar  = 47szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.1r-g/szt.
r-g 51.700 0.000 0.00

-- M --
2* Tablice znaków drogowych

1szt/szt.
szt 47.000 0.000 0.00

3* 0
0.2%(od M)

% 0.200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.1.1.

3

KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz-
nych - na zimno, za pomocą mas chemoutwar-
dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie gładkie
obmiar  = 145.5m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.07r-g/m2
r-g 10.185 0.000 0.00

-- M --
2* Masa chemoutwardzalna Biladur

3.15kg/m2
kg 458.325 0.000 0.00

3* Mikrokulki odblaskowe
0.35kg/m2

kg 50.925 0.000 0.00

4* Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych
0.03dm3/m2

dm3 4.365 0.000 0.00

5* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
6* Plastomarker samobieŜny SUPER

0.023m-g/m2
m-g 3.347 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.023m-g/m2

m-g 3.347 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: OZNAKOWANIE
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG



Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE - CZĘŚĆ OŚWIETLENIOWA N/N
1.2.1 LINIA KABLOWA + LATARNIE

37
d.1.2.

1

KNNR 5
1001-01

MontaŜ i stawianie latarń stylowych LS-5.5
obmiar  = 31szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

4.54r-g/szt.
r-g 140.740 0.000 0.00

-- M --
2* Słupy stylowe LS -5.5

1szt/szt.
szt 31.000 0.000 0.00

3* Tabliczka bezpiecznikowa słupowa
1szt/szt.

szt 31.000 0.000 0.00

4* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
5* Koparka podsiębierna 0,15m3

0.07m-g/szt.
m-g 2.170 0.000 0.00

6* śuraw samochodowy
0.06m-g/szt.

m-g 1.860 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.06m-g/szt.

m-g 1.860 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.1.2.

1

KNNR 5
1002-01

MontaŜ koron podwójnych KS-05
obmiar  = 31szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.72r-g/szt.
r-g 22.320 0.000 0.00

-- M --
2* Wysięgniki rurowe-korony podwójne KS-05

1szt/szt.
szt 31.000 0.000 0.00

3* Konstrukcje mocujące
2kg/szt.

kg 62.000 0.000 0.00

4* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.06m-g/szt.
m-g 1.860 0.000 0.00

6* Podnośnik montaŜowy samochodowy hydrau-
liczny
0.37m-g/szt.

m-g 11.470 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.1.2.

1

KNNR 5
1003-03

MontaŜ przewodów LgY-2,5 do opraw oświet-
leniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy
wysokości latarń do 10 m
obmiar  = 62kpl.przew.

kpl.
prze
w.

-- R --
1* Robocizna

1.76r-g/kpl.przew.
r-g 109.120 0.000 0.00

-- M --
2* Przewody LgY-2,5

1.04m/kpl.przew.
m 64.480 0.000 0.00

3* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
4* Podnośnik montaŜowy samochodowy hydrau-

liczny
0.85m-g/kpl.przew.

m-g 52.700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

40
d.1.2.

1

KNNR 5
1004-01

MontaŜ opraw OP07/E-27 z kloszem PC UV
szyszka przeŜroczysta, lampa SON-70W
obmiar  = 62szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.67r-g/szt.
r-g 41.540 0.000 0.00

-- M --
2* Lampa oświetleniowa kompletna SON-70W

1kpl/szt.
kpl 62.000 0.000 0.00

3* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.06m-g/szt.
m-g 3.720 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.1.2.

1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 4-Ŝyłowego o
przekroju Ŝył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 82szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

2.52r-g/szt.
r-g 206.640 0.000 0.00

-- M --
2* Końcówki kablowe

5szt/szt.
szt 410.000 0.000 0.00

3* Uchwyty uniwersalne typu UKU
1szt/szt.

szt 82.000 0.000 0.00

4* Opaski kablowe typu Oki
1szt/szt.

szt 82.000 0.000 0.00

5* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: LINIA KABLOWA + LATARNIE
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 PRZYŁĄCZ DO ZASILANIA ISTN. OŚW. GARAśY
42

d.1.2.
2

E 510 4600-
03

Oznaczenie trasy kabla
obmiar  = 1szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 0.280 0.000 0.00

-- M --
2* Słupki oznacznikowe typu SO 115x20x30

1szt/szt.
szt 1.000 0.000 0.00

3* 0
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

-- S --
4* Środek transportowy

0.08m-g/szt.
m-g 0.080 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.1.2.

2

KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości
do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III
obmiar  = 69m

m

-- R --
1* Robocizna

0.745r-g/m
r-g 51.405 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.1.2.

2

KNNR 5
0605-02

MontaŜ uziomów poziomych bednarka FeZn
25x4 w wykopie o głębokości do 0.6 m;
kat.gruntu III
obmiar  = 30kg

kg

-- R --
1* Robocizna

1.02r-g/kg
r-g 30.600 0.000 0.00

-- M --
2* Bednarka ocynkowana

1.04kg/kg
kg 31.200 0.000 0.00

3* Złącza kontrolne
0.06szt/kg

szt 1.800 0.000 0.00

4* Osłony przewodów
0.06szt/kg

szt 1.800 0.000 0.00

5* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

45
d.1.2.

2

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spa-
wanie w wykopie - bednarka 120mm2
obmiar  = 1szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.2596*0.955=0.247918r-g/szt.
r-g 0.248 0.000 0.00

-- S --
2* Spawarka elektryczna transformatorowa do

500 A
0.1298m-g/szt.

m-g 0.130 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.1.2.

2

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablo-
wego o szer.do 0.4 m
obmiar  = 69m

m

-- R --
1* Robocizna

0.0126r-g/m
r-g 0.869 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

2* Piasek
0.056m3/m

m3 3.864 0.000 0.00

3* 0
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód samowyładowawczy

0.008m-g/m
m-g 0.552 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.1.2.

2

KNR-W 5-10
0103-04

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych YAKXS
4x35mm2 na nap. 0.6/1 kV w rowach kablo-
wych
obmiar  = 74m

m

-- R --
1* Robocizna

0.177r-g/m
r-g 13.098 0.000 0.00

-- M --
2* Wazelina techniczna

0.017kg/m
kg 1.258 0.000 0.00

3* Opaski kablowe OKi
0.1szt/m

szt 7.400 0.000 0.00

4* Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II
0.42m2/m

m2 31.080 0.000 0.00

5* Słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm
0.015szt/m

szt 1.110 0.000 0.00

6* Kabel YAKXS 4x35mm2
1.04m/m

m 76.960 0.000 0.00

7* 0
4%(od M2+M3+M4+M5)

% 4.000 0.000 0.00

-- S --
8* Środek transportowy

0.0149m-g/m
m-g 1.103 0.000 0.00

9* Przyczepa do przewoŜenia kabli
0.0045m-g/m

m-g 0.333 0.000 0.00

10* Ciągnik kołowy
0.0045m-g/m

m-g 0.333 0.000 0.00

11* śuraw samochodowy
0.0045m-g/m

m-g 0.333 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.1.2.

2

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablo-
wego o szer.do 0.4 m
obmiar  = 69m

m

-- R --
1* Robocizna

0.0126r-g/m
r-g 0.869 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek

0.056m3/m
m3 3.864 0.000 0.00

3* 0
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód samowyładowawczy

0.008m-g/m
m-g 0.552 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.1.2.

2

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębo-
kości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie
kat. III
obmiar  = 69m

m

-- R --
1* Robocizna

0.205r-g/m
r-g 14.145 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
50

d.1.2.
2

KNNR 5
0906-01

MontaŜ zabezpieczenia wzdłuŜnego RSA w li-
niach napowietrznych nn
obmiar  = 1szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

5.86r-g/szt.
r-g 5.860 0.000 0.00

-- M --
2* Konstrukcja pod rozłącznik KR

1szt/szt.
szt 1.000 0.000 0.00

3* Zab. wzdłuŜne RSA
1szt/szt.

szt 1.000 0.000 0.00

4* Uchwyt śrubowo-kabłąkowy
1.02szt/szt.

szt 1.020 0.000 0.00

5* Uchwyt dystansowy typ SO
8szt/szt.

szt 8.000 0.000 0.00

6* Bednarka ocynkowana
2.5m/szt.

m 2.500 0.000 0.00

7* Przewód aluminiowy wielodrutowy
0.7m/szt.

m 0.700 0.000 0.00

8* Przewód izolowany typ AsXSn 4x70 mm2
13m/szt.

m 13.000 0.000 0.00

9* 0
2.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
10* Środek transportowy

0.2m-g/szt.
m-g 0.200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.1.2.

2

KNNR 5
1005-01

MontaŜ rur osłonowych SV 50 na słupie
obmiar  = 2.5m

m

-- R --
1* Robocizna

0.46r-g/m
r-g 1.150 0.000 0.00

-- M --
2* Rury stalowe gwintowane 50

1.04m/m
m 2.600 0.000 0.00

3* Uchwyty do rur stalowych
1szt/m

szt 2.500 0.000 0.00

4* Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
0.1kg/m

kg 0.250 0.000 0.00

5* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
6* Środek transportowy

0.07m-g/m
m-g 0.175 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.1.2.

2

E 510 4400-
07

Układanie kabli energetycznych o masie do 2
kg wciąganych do rur osłonowych mocowa-
nych do słupa na słupach betonowych
obmiar  = 2.5m

m

-- R --
1* Robocizna

0.64r-g/m
r-g 1.600 0.000 0.00

-- M --
2* Kabel

1m/m
m 2.500 0.000 0.00

3* Rura stalowa
1m/m

m 2.500 0.000 0.00

4* Uchwyt stalowy odstępowy
1szt/m

szt 2.500 0.000 0.00

5* Obejjmka
4szt/m

szt 10.000 0.000 0.00

6* 0
1.04%(od M)

% 1.040 0.000 0.00
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R M S

-- S --
7* Samochód dostawczy

0.0067m-g/m
m-g 0.017 0.000 0.00

8* Przyczepa do przewoŜenia kabli
0.0045m-g/m

m-g 0.011 0.000 0.00

9* Ciągnik kołowy
0.0045m-g/m

m-g 0.011 0.000 0.00

10* śuraw samochodowy
0.0045m-g/m

m-g 0.011 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.1.2.

2

E 510 4400-
03

Układanie kabli energetycznych o masie do 2
kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słu-
pach betonowych
obmiar  = 7.5m

m

-- R --
1* Robocizna

0.47r-g/m
r-g 3.525 0.000 0.00

-- M --
2* Rura stalowa

1m/m
m 7.500 0.000 0.00

3* Uchwyt stalowy odstępowy
1szt/m

szt 7.500 0.000 0.00

4* Obejjmka
4szt/m

szt 30.000 0.000 0.00

5* 0
1.04%(od M)

% 1.040 0.000 0.00

-- S --
6* Samochód dostawczy

0.0067m-g/m
m-g 0.050 0.000 0.00

7* Przyczepa do przewoŜenia kabli
0.0045m-g/m

m-g 0.034 0.000 0.00

8* Ciągnik kołowy
0.0045m-g/m

m-g 0.034 0.000 0.00

9* śuraw samochodowy
0.0045m-g/m

m-g 0.034 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.1.2.

2

KNR-W 5-10
0803-04

MontaŜ odgromników ASA-A-440-5 dla linii
niskiego napiecia
obmiar  = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna

1.12r-g/kpl.
r-g 1.120 0.000 0.00

-- M --
2* Odgromniki zaworowe jednofazowe napo-

wietrzne typu GZ
1.02szt/kpl.

szt 1.020 0.000 0.00

3* Złączki rurkowe do karbowania dla przewodów
aluminiowych
1.02szt/kpl.

szt 1.020 0.000 0.00

4* 0
4%(od M)

% 4.000 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.01m-g/kpl.
m-g 0.010 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: PRZYŁĄCZ DO ZASILANIA ISTN. OŚW. GARAśY
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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R M S

1.2.3 POMIARY
55

d.1.2.
3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar  = 32szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

1.24r-g/szt.
r-g 39.680 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.1.2.

3

E 510 4600-
01

Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla
o dł. do 100 m
obmiar  = 32odc.

odc.

-- R --
1* Robocizna

0.6r-g/odc.
r-g 19.200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.1.2.

3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasi-
lania (pierwsza próba)
obmiar  = 32prób.

prób
.

-- R --
1* Robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 10.560 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.1.2.

3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 32szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 16.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.1.2.

3

KNNR 5
1302-01

Namiar geodezyjny linii kablowej
obmiar  = 1.4km

km

-- R --
1* Robocizna

11.8r-g/km
r-g 16.520 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: POMIARY
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY ELEKTRYCZNE - CZĘŚĆ OŚWIETLENIOWA N/N
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY NIEWYKONANE W I ETAPIE ROBÓT
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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R M S

2 ROBOTY POPRAWKOWE I DODATKOWE
2.1 ROBOTY DROGOWE JEZDNI
60

d.2.1
KNNR 5
0721-01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mine-
ralno-asfaltowych na głębokość 5cm - WYCIĘ-
CIE POD ŚCIEK BETONOWY I WYRÓWNA-
NIE NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ
obmiar  = 

m

WłączeniedoulicyParkowej
10.00*2 20.000
17.50 17.500
RAZEM 37.500m

-- R --
1* Robotnicy

0.0395r-g/m
r-g 1.481 0.000 0.00

-- M --
2* Woda

0.008m3/m
m3 0.300 0.000 0.00

3* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
4* Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bi-

tumicznych (z tarczą)
0.0628m-g/m

m-g 2.355 0.000 0.00

5* Środek transportowy
0.0094m-g/m

m-g 0.353 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.2.1

KNNR 5
0721-02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mine-
ralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokoś-
ci cięcia
Krotność = 5
obmiar  = 37.5m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.0064*5=0.032r-g/m
r-g 1.200 0.000 0.00

-- M --
2* Woda

0.001*5=0.005m3/m
m3 0.188 0.000 0.00

3* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
4* Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bi-

tumicznych (z tarczą)
0.0006*5=0.003m-g/m

m-g 0.113 0.000 0.00

5* Środek transportowy
0.0001*5=0.0005m-g/m

m-g 0.019 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.2.1

KNR 2-31
0803-03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych o grubości
3cm
obmiar  = 

m2

5.60*10.00 56.000
5.60*7.50 42.000
RAZEM 98.000m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0.2544r-g/m2
r-g 24.931 0.000 0.00

-- S --
2* SpręŜarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min

0.1249m-g/m2
m-g 12.240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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63
d.2.1

KNR 2-31
0803-04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych o grubości
3cm - za kaŜdy dalszy 1cm
Krotność = 6
obmiar  = 98m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0.0437*6=0.2622r-g/m2
r-g 25.696 0.000 0.00

-- S --
2* SpręŜarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min

0.0185*6=0.111m-g/m2
m-g 10.878 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.2.1

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawęŜników wtopionych o wymia-
rach 12x25cm, na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = 2.5m

m

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0.3312r-g/m
r-g 0.828 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.2.1

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 1.50+1.00 = 2.500m

m

-- R --
1* Robocizna

0.587r-g/m
r-g 1.468 0.000 0.00

-- M --
2* Mieszanka betonowa

0.0208m3/m
m3 0.052 0.000 0.00

3* Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0006m3/m

m3 0.002 0.000 0.00

4* KrawęŜnik drogowy betonowy
1.02m/m

m 2.550 0.000 0.00

5* Piasek
0.0195m3/m

m3 0.049 0.000 0.00

6* Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0.0039t/m

t 0.010 0.000 0.00

7* Woda
0.0136m3/m

m3 0.034 0.000 0.00

8* 0
0.2%(od M3+M4+M5+M6+M7)

% 0.200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.2.1

KNR 2-31
0606-01

Koryta ściekowe wykonane z kostki betonowej
gr. 8cm, wzdłuŜ krawęŜników na podbudowie
betonowej
obmiar  = 

m

Pierwszawprawo
5.00 5.000
Pierwszawlewokołokiosku
9.50 9.500
WjazdSzymanowskiego
4.00 4.000
WjazdKarłowicza
4.00 4.000
WjazddogaraŜy
8.00 8.000
Zaschodami
4.00 4.000
Przykratachśiekowych
10*1.00 10.000
RAZEM 44.500m

-- R --
1* Robocizna

0.3338r-g/m
r-g 14.854 0.000 0.00
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-- M --
2* Kostka betonowa gr. 8cm

0.202m2/m
m2 8.989 0.000 0.00

3* Piasek
0.043m3/m

m3 1.914 0.000 0.00

4* Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0005t/m

t 0.022 0.000 0.00

5* Woda
0.006m3/m

m3 0.267 0.000 0.00

6* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.2.1

KNR AT-06
0104-03

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładu-
nek przez przechylenie skrzyni materiałów bu-
dowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowyładowcze; kategoria ładunku I
obmiar  = 98.00*0.10*1.90 = 18.620t

t

-- S --
1* Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3

0.03m-g/t
m-g 0.559 0.000 0.00

2* Samochód samowyładowczy o ładowności po-
nad 5 t
0.06m-g/t

m-g 1.117 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.2.1

KNR AT-06
0108-02

Przewóz urobku z korytowania na odległość do
1 km po drodze o nawierzchni kl. II
obmiar  = 1kurs

kurs

-- S --
1* Samochód o ładowności do 12 t

0.094m-g/kurs
m-g 0.094 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.2.1

KNR AT-06
0108-05

Przewóz urobku i gruzu po drodze o nawierz-
chni kl. II; dodatek za kaŜdy dalszy 1 km na
odl. do 10km, na składowisko wskazane przez
inwestora
Krotność = 9
obmiar  = 1kurs

kurs

-- S --
1* Samochód o ładowności do 12 t

0.049*9=0.441m-g/kurs
m-g 0.441 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.2.1

Opłata za wysypisko
obmiar  = 18.62t

t

-- M --
1* Opłata za wysypisko''

1t/t
t 18.620 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ROBOTY DROGOWE JEZDNI
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.2 ROBOTY DROGOWE CHODNIKÓW, ŚCIEśKI ROWEROWEJ
71

d.2.2
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
14x12cm lub ŜuŜlowej 14x14cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
obmiar  = 

m2

Prawastrona
1.92*3.50 6.720
Uzupełnieniekostki
5.00*0.20 1.000
PrzełoŜenie
4.00*1.90 7.600
RAZEM 15.320m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0.3801r-g/m2
r-g 5.823 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.9901r-g/m2

r-g 15.168 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.2.2

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm czerwonej bez fazowej ścieŜki ro-
werowej na podsypce piaskowej
obmiar  = 

m2

Prawastrona
1.92*3.50 6.720
Uzupełnieniekostki
5.00*0.20 1.000
PrzełoŜenie
4.00*1.90 7.600
RAZEM 15.320m2

-- R --
1* Robocizna

1.0891r-g/m2
r-g 16.685 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa 6 cm kolorowa

1.025m2/m2
m2 15.703 0.000 0.00

3* Piasek
0.0763m3/m2

m3 1.169 0.000 0.00

4* Woda
0.021m3/m2

m3 0.322 0.000 0.00

5* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 1.992 0.000 0.00

7* Piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 0.383 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: ROBOTY DROGOWE CHODNIKÓW, ŚCIEśKI ROWEROWEJ
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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R M S

2.3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK  i WYMIANA WŁAZÓW
73

d.2.3
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-
nałowych
obmiar  = 1szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

10.275r-g/szt.
r-g 10.275 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0123t/szt.
t 0.012 0.000 0.00

3* Piasek
0.0215m3/szt.

m3 0.022 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0234m3/szt.

m3 0.023 0.000 0.00

5* Gwoździe budowlane
0.124kg/szt.

kg 0.124 0.000 0.00

6* Woda
0.0091m3/szt.

m3 0.009 0.000 0.00

7* Mieszanka betonowa
0.213m3/szt.

m3 0.213 0.000 0.00

8* 0
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

74
d.2.3

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicz-
nych
obmiar  = 2szt

szt

-- R --
1* Betoniarze gr.III

2.184r-g/szt
r-g 4.368 0.000 0.00

2* Betoniarze gr.II
4.368r-g/szt

r-g 8.736 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.II
1.011r-g/szt

r-g 2.022 0.000 0.00

-- M --
4* Beton zwykły

0.142m3/szt
m3 0.284 0.000 0.00

5* Cement portlandzki 35
0.00813t/szt

t 0.016 0.000 0.00

6* Piasek
0.0143m3/szt

m3 0.029 0.000 0.00

7* Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm
0.0146m3/szt

m3 0.029 0.000 0.00

8* Gwoździe budowlane ocynkowane
0.087kg/szt

kg 0.174 0.000 0.00

9* Woda
0.0061m3/szt

m3 0.012 0.000 0.00

10* 0
0.5%(od M)

% 0.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.2.3

KNNR-W 4
1101-01

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kielichowe z
obudową o średnicy 50mm, z nasuwkami,
uszczelnione folią aluminiową  - ANALOGIA
MontaŜ skrzynek do zasuw
obmiar  = 2kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

3.46r-g/kpl
r-g 6.920 0.000 0.00

-- M --
2* Obudowy Ŝeliwne do zasuw

1szt/kpl
szt 2.000 0.000 0.00

3* Skrzynki Ŝeliwne do zasuw
1szt/kpl

szt 2.000 0.000 0.00

4* 0
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
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5* Samochód dostawczy do 0,9t (1)
0.2m-g/kpl

m-g 0.400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.2.3

PodwyŜszenie o 20 cm włazu studni 600x1000
- studnia telefoniczna
obmiar  = 

szt

Naprzeciwschodów
1 1.000
Przedschodami
1 1.000
RAZEM 2.000szt

-- R --
1* Robotnicy

6.21r-g/szt
r-g 12.420 0.000 0.00

-- M --
2* Cement portlandzki 25

0.038t/szt
t 0.076 0.000 0.00

3* Drut stalowy miękki 1,0mm
0.15kg/szt

kg 0.300 0.000 0.00

4* Piasek
0.042m3/szt

m3 0.084 0.000 0.00

5* Woda
0.02m3/szt

m3 0.040 0.000 0.00

6* świr
0.042m3/szt

m3 0.084 0.000 0.00

-- S --
7* Samochód skrzyniowy

1.6m-g/szt
m-g 3.200 0.000 0.00

8* SpręŜarka spalinowa 10m3/min
0.9m-g/szt

m-g 1.800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.2.3

Wymiana pokryw studni 600x1000 - studnia te-
lefoniczna
obmiar  = 

szt

Naprzeciwschodów
1 1.000
Przedschodami
1 1.000
RAZEM 2.000szt

-- R --
1* Robotnicy

1.39r-g/szt
r-g 2.780 0.000 0.00

-- M --
2* Pokrywa 600x1000

1szt/szt
szt 2.000 0.000 0.00

3* Wietrznik do studni
1szt/szt

szt 2.000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy

1.2m-g/szt
m-g 2.400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK  i WYMIANA WŁAZÓW
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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R M S

2.4 UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY MURZE OPOROWYM ( WLOT DO ULICY PARKOWEJ)
78

d.2.4
KNR-W 2-01
0301-03

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z trans-
portem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1km
obmiar  = 5.00*1.00*1.50 = 7.500m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

3.86r-g/m3
r-g 28.950 0.000 0.00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy do 5t (1)

0.39m-g/m3
m-g 2.925 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.2.4

KNR-W 2-01
0312-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych szerokości 1,6-2,5m i głębokości do
3m w gruncie kategorii III-IV
obmiar  = 7.5m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1.71r-g/m3
r-g 12.825 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.2.4

KNR-W 2-18
0511-03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich o grubości 20cm
obmiar  = 5.00*0.20*0.50 = 0.500m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1.86r-g/m3
r-g 0.930 0.000 0.00

-- M --
2* Pospółka

1.22m3/m3
m3 0.610 0.000 0.00

3* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
4* Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0.68m-g/m3
m-g 0.340 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

81
d.2.4

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej
200mm łączone na wcisk
obmiar  = 5m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.5r-g/m
r-g 2.500 0.000 0.00

-- M --
2* Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe

z uszczelką klasy N lub S  200mm
1.02m/m

m 5.100 0.000 0.00

3* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy (1)

0.0104m-g/m
m-g 0.052 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.2.4

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o
średnicy 425mm z zamknięciem rurą telesko-
pową
obmiar  = 1szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2.42r-g/szt
r-g 2.420 0.000 0.00
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-- M --
2* Kinety PE 200

1szt/szt
szt 1.000 0.000 0.00

3* Uszczelki
2szt/szt

szt 2.000 0.000 0.00

4* Trzon studzienki, rura karbowana
1.05m/szt

m 1.050 0.000 0.00

5* Rura teleskopowa
1szt/szt

szt 1.000 0.000 0.00

6* Pokrywa Ŝeliwna
1szt/szt

szt 1.000 0.000 0.00

7* Pospółka
0.2m3/szt

m3 0.200 0.000 0.00

8* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
9* Samochód skrzyniowy do  5t (1)

0.07m-g/szt
m-g 0.070 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY MURZE OPOROWYM (
WLOT DO ULICY PARKOWEJ)
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.5 REGULACJA I NAPRAWA USZKODZONYCH ZASUW WODOCIĄGOWYCH
83

d.2.5
KNNR 5
0721-01

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mine-
ralno-asfaltowych na głębokość 5cm - CIĘCIE
PRZY ZASUWACH WODOCIĄGOWYCH
obmiar  = 15*1.00*4 = 60.000m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.0395r-g/m
r-g 2.370 0.000 0.00

-- M --
2* Woda

0.008m3/m
m3 0.480 0.000 0.00

3* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
4* Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bi-

tumicznych (z tarczą)
0.0628m-g/m

m-g 3.768 0.000 0.00

5* Środek transportowy
0.0094m-g/m

m-g 0.564 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.2.5

KNNR 5
0721-02

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mine-
ralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokoś-
ci cięcia
Krotność = 5
obmiar  = 60m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.0064*5=0.032r-g/m
r-g 1.920 0.000 0.00

-- M --
2* Woda

0.001*5=0.005m3/m
m3 0.300 0.000 0.00

3* 0
2.5%(od M)

% 2.500 0.000 0.00

-- S --
4* Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bi-

tumicznych (z tarczą)
0.0006*5=0.003m-g/m

m-g 0.180 0.000 0.00

5* Środek transportowy
0.0001*5=0.0005m-g/m

m-g 0.030 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.2.5

KNR-W 2-01
0215-02

Wykopy jamiste wykonywane na odkład w
gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi
o pojemności łyŜki 0,15m3 - ODKOPANIE ZA-
SUWY WODOCIAGOWEJ
obmiar  = 1.00*1.00*1.50*15 = 22.500m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

0.124r-g/m3
r-g 2.790 0.000 0.00

-- S --
2* Koparka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowe-

go (1)
0.0924m-g/m3

m-g 2.079 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.2.5

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypanie wykopów  z przemieszczeniem
gruntu kategorii I-III na odległość do 10m -
ANALOGIA Zasypanie dołu wokół zasuwy wo-
dociągowej
obmiar  = 22.5m3

m3

-- S --
1* Koparka 0,15m3 (p)

0.0135m-g/m3
m-g 0.304 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.2.5

KNNR-W 4
1101-01

ANALOGIA - Regulacja zasuw wodociągowych
polegająca na prostowaniu lub wymianie po-
krzywionych lub uszkodzonych elementów
uniemoŜliwiających eksploatację zasuw
obmiar  = 15kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

3.46r-g/kpl
r-g 51.900 0.000 0.00

-- M --
2* Wrzeciądze do zasuw wodociągowych

1szt/kpl
szt 15.000 0.000 0.00

3* 0
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9t (1)

0.2m-g/kpl
m-g 3.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.2.5

KNR 2-31
0311-01
0311

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych MMA - warstwa wiąŜąca asfaltowa -
grub.po zagęszcz. 9 cm
obmiar  = 15*1.00*1.00 = 15.000m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0.0644r-g/m2
r-g 0.966 0.000 0.00

-- M --
2* Mieszanka mineralno-bitumiczna MMA

0.2194t/m2
t 3.291 0.000 0.00

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

0.0153m-g/m2
m-g 0.230 0.000 0.00

4* Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0153m-g/m2

m-g 0.230 0.000 0.00

5* Walec statyczny samojezdny 15 t
0.0153m-g/m2

m-g 0.230 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: REGULACJA I NAPRAWA USZKODZONYCH ZASUW WODOCIĄGOWYCH
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.6 UPORZĄDKOWANIE PLACU BUDOWY
89

d.2.6
Uporządkowanie placu budowy po I etapie
obmiar  = 1kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem dział: UPORZĄDKOWANIE PLACU BUDOWY
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ROBOTY POPRAWKOWE I DODATKOWE
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót:   0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarze gr.II r-g 8.736 0.00 0.00
2. Betoniarze gr.III r-g 4.368 0.00 0.00
3. Robocizna r-g 3048.318 0.00 0.00
4. Robotnicy r-g 131.406 0.00 0.00
5. Robotnicy gr.I r-g 15.168 0.00 0.00
6. Robotnicy gr.II r-g 59.300 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Azofoska t 0.014 0.014 0.00 0.00
2. Bednarka ocynkowana kg 31.200 31.200 0.00 0.00
3. Bednarka ocynkowana m 2.500 2.500 0.00 0.00
4. Beton zwykły m3 0.284 0.284 0.00 0.00
5. Cement portlandzki 25 t 0.076 0.076 0.00 0.00
6. Cement portlandzki 35 t 0.016 0.016 0.00 0.00
7. Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 0.017 0.017 0.00 0.00
8. Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 9.854 9.854 0.00 0.00
9. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.148 0.148 0.00 0.00

10. Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.002 0.002 0.00 0.00
11. Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0.029 0.029 0.00 0.00
12. Drut stalowy miękki 1,0mm kg 0.300 0.300 0.00 0.00
13. Elementy ze skał osadowych m2 221.780 221.780 0.00 0.00
14. Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II
m2 31.080 31.080 0.00 0.00

15. Gwoździe budowlane kg 0.786 0.786 0.00 0.00
16. Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0.174 0.174 0.00 0.00
17. Kabel m 2.500 2.500 0.00 0.00
18. Kabel YAKXS 4x35mm2 m 76.960 76.960 0.00 0.00
19. Kinety PE 200 szt 1.000 1.000 0.00 0.00
20. Konstrukcja pod rozłącznik KR szt 1.000 1.000 0.00 0.00
21. Konstrukcje mocujące kg 62.000 62.000 0.00 0.00
22. Końcówki kablowe szt 410.000 410.000 0.00 0.00
23. Kostka betonowa gr. 8cm m2 14.544 14.544 0.00 0.00
24. Kostka brukowa 6 cm "złota jesień" m2 275.817 275.817 0.00 0.00
25. Kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 15.703 15.703 0.00 0.00
26. Kostka brukowa 8 cm typ "złota jesień" m2 23.985 23.985 0.00 0.00
27. Kosze na śmieci szt 20.000 20.000 0.00 0.00
28. Krawędziaki iglaste kl.II m3 0.241 0.241 0.00 0.00
29. KrawęŜnik drogowy betonowy m 2.550 2.550 0.00 0.00
30. Kruszyna m3 16.576 16.576 0.00 0.00
31. Lampa oświetleniowa kompletna SON-70W kpl 62.000 62.000 0.00 0.00
32. Masa chemoutwardzalna Biladur kg 458.325 458.325 0.00 0.00
33. Miał kamienny t 7.842 7.842 0.00 0.00
34. Mieszanka betonowa m3 1.369 1.369 0.00 0.00
35. Mieszanka mineralno-bitumiczna MMA t 108.894 108.894 0.00 0.00
36. Mieszanka mineralno-bitumiczna SMA t 556.750 556.750 0.00 0.00
37. Mikrokulki odblaskowe kg 50.925 50.925 0.00 0.00
38. Nasiona traw kg 5.476 5.476 0.00 0.00
39. Obejjmka szt 40.000 40.000 0.00 0.00
40. ObrzeŜa betonowe 20x6 cm m 70.176 70.176 0.00 0.00
41. Obudowy Ŝeliwne do zasuw szt 2.000 2.000 0.00 0.00
42. Odgromniki zaworowe jednofazowe napowietrz-

ne typu GZ
szt 1.020 1.020 0.00 0.00

43. Opaski kablowe OKi szt 7.400 7.400 0.00 0.00
44. Opaski kablowe typu Oki szt 82.000 82.000 0.00 0.00
45. Opłata za wysypisko'' t 603.911 603.911 0.00 0.00
46. Osłony przewodów szt 1.800 1.800 0.00 0.00
47. Piasek m3 155.185 155.185 0.00 0.00
48. Płotek ozdobny /metaloplastyka/ m 64.000 64.000 0.00 0.00
49. Płotek ozdobny l=2.0m szt 45.000 45.000 0.00 0.00
50. Płytki z fakturą dla niewidomych m2 30.000 30.000 0.00 0.00
51. Pokrywa 600x1000 szt 2.000 2.000 0.00 0.00
52. Pokrywa Ŝeliwna szt 1.000 1.000 0.00 0.00
53. Poręcze schodowe zewn. m 144.000 144.000 0.00 0.00
54. Pospółka m3 25.430 25.430 0.00 0.00
55. Pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej

3H13 (grupa stali 94)
kg 43.064 43.064 0.00 0.00

56. Przewody LgY-2,5 m 64.480 64.480 0.00 0.00
57. Przewód aluminiowy wielodrutowy m 0.700 0.700 0.00 0.00
58. Przewód izolowany typ AsXSn 4x70 mm2 m 13.000 13.000 0.00 0.00
59. Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 4.365 4.365 0.00 0.00
60. Rura stalowa m 10.000 10.000 0.00 0.00
61. Rura teleskopowa szt 1.000 1.000 0.00 0.00
62. Rury stalowe gwintowane 50 m 2.600 2.600 0.00 0.00
63. Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S  200mm
m 5.100 5.100 0.00 0.00

64. Skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt 2.000 2.000 0.00 0.00
65. Słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt 1.110 1.110 0.00 0.00
66. Słupki oznacznikowe typu SO 115x20x30 szt 1.000 1.000 0.00 0.00
67. Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm m 57.500 57.500 0.00 0.00
68. Słupy stylowe LS -5.5 szt 31.000 31.000 0.00 0.00
69. Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 0.250 0.250 0.00 0.00
70. Tablice znaków drogowych szt 47.000 47.000 0.00 0.00
71. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt 31.000 31.000 0.00 0.00
72. Tłuczeń kamienny niesortowany t 217.706 217.706 0.00 0.00
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Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.athZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

73. Trzon studzienki, rura karbowana m 1.050 1.050 0.00 0.00
74. Uchwyt dystansowy typ SO szt 8.000 8.000 0.00 0.00
75. Uchwyt stalowy odstępowy szt 10.000 10.000 0.00 0.00
76. Uchwyt śrubowo-kabłąkowy szt 1.020 1.020 0.00 0.00
77. Uchwyty do rur stalowych szt 2.500 2.500 0.00 0.00
78. Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 82.000 82.000 0.00 0.00
79. Uszczelki szt 2.000 2.000 0.00 0.00
80. Wazelina techniczna kg 1.258 1.258 0.00 0.00
81. Wietrznik do studni szt 2.000 2.000 0.00 0.00
82. Woda m3 43.127 43.127 0.00 0.00
83. Wrzeciądze do zasuw wodociągowych szt 15.000 15.000 0.00 0.00
84. Wysięgniki rurowe-korony podwójne KS-05 szt 31.000 31.000 0.00 0.00
85. Zab. wzdłuŜne RSA szt 1.000 1.000 0.00 0.00
86. Zaprawa cementowa M 12 m3 10.335 10.335 0.00 0.00
87. Złącza kontrolne szt 1.800 1.800 0.00 0.00
88. Złączki rurkowe do karbowania dla przewodów

aluminiowych
szt 1.020 1.020 0.00 0.00

89. świr m3 0.084 0.084 0.00 0.00
90. 0 zł 0.00
91. Materiały pomocnicze (od R) zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13659 dla IRG



Przebudowa ul Chopina w Głuchołazach - II etap roboty z I etapu.athZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Brona talerzowa m-g 0.963 0.00 0.00
2. Ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 12.322 0.00 0.00
3. Ciągnik kołowy m-g 0.378 0.00 0.00
4. Koparka 0,15m3 (p) m-g 0.304 0.00 0.00
5. Koparka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego (1) m-g 2.079 0.00 0.00
6. Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 2.170 0.00 0.00
7. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 m-g 18.117 0.00 0.00
8. Ładowarka kołowa 2.5 m3 m-g 9.303 0.00 0.00
9. Mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika m-g 11.359 0.00 0.00

10. Piła do cięcia kostki m-g 7.695 0.00 0.00
11. Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą) m-g 6.416 0.00 0.00
12. Plastomarker samobieŜny SUPER m-g 3.347 0.00 0.00
13. Podnośnik montaŜowy samochodowy hydrauliczny m-g 64.170 0.00 0.00
14. Przyczepa do przewoŜenia kabli m-g 0.378 0.00 0.00
15. Rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 49.461 0.00 0.00
16. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.472 0.00 0.00
17. Samochód dostawczy m-g 0.067 0.00 0.00
18. Samochód dostawczy do 0,9t (1) m-g 3.400 0.00 0.00
19. Samochód o ładowności do 12 t m-g 16.192 0.00 0.00
20. Samochód samowyładowawczy m-g 1.104 0.00 0.00
21. Samochód samowyładowczy 15-20 t m-g 17.805 0.00 0.00
22. Samochód samowyładowczy 5 t m-g 4.025 0.00 0.00
23. Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 2.925 0.00 0.00
24. Samochód samowyładowczy o ładowności ponad 5 t m-g 36.235 0.00 0.00
25. Samochód skrzyniowy m-g 5.600 0.00 0.00
26. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0.052 0.00 0.00
27. Samochód skrzyniowy do  5t (1) m-g 0.070 0.00 0.00
28. Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0.130 0.00 0.00
29. SpręŜarka spalinowa 10m3/min m-g 1.800 0.00 0.00
30. SpręŜarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 23.118 0.00 0.00
31. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.204 0.00 0.00
32. Środek transportowy m-g 13.319 0.00 0.00
33. Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-g 10.878 0.00 0.00
34. Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 77.305 0.00 0.00
35. Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 49.461 0.00 0.00
36. Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.715 0.00 0.00
37. Wibrator powierzchniowy m-g 40.015 0.00 0.00
38. Wyciąg m-g 27.992 0.00 0.00
39. Zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.340 0.00 0.00
40. śuraw samochodowy m-g 2.238 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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