
Konradów  51- Przedszkole-
Kosztorys szczegółowy

EDBUD Moduł Kosztorys 3.18 - 1 -

L.p. Podstawa
opisu

Spec.
techn.

Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem

 1 Element 1 0,00 zł

Ilość: 1,0000

 1.1 KNR 0202 
1610-0200

Rusztowania ramowe, zewnętrzne, 
przyścienne o wysokości do 16 m.-  
elewacja

Obmiar [m2]:

318,0000

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

 1 222-149 Monter urządzeń i konst.metalow. II
0,2483 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 78,9594 ]

0,00 zł 0,00 zł

 2 391-149 Robotnicy budowlani I
0,1117 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 35,5206 ]

0,00 zł 0,00 zł

 3 1120604-033 Drut stal. okrągły miękki fi 
2,0-5,0mm
0,0090 kg * 0,00 zł
[ nakład = 2,8620 ]

0,00 zł 0,00 zł

 4 1330400-033 Gwoździe bud. okrągłe, gołe
0,0006 kg * 0,00 zł
[ nakład = 0,1908 ]

0,00 zł 0,00 zł

 5 1340399-033 Haki do muru
0,0120 kg * 0,00 zł
[ nakład = 3,8160 ]

0,00 zł 0,00 zł

 6 2600105-060 Bale iglaste obrzynane grubości 
50mm,kl.II
0,0001 m3 * 0,00 zł
[ nakład = 0,0350 ]

0,00 zł 0,00 zł

 7 2600618-060 Deski iglaste obrzynane 
19-25mm,kl.II
0,0002 m3 * 0,00 zł
[ nakład = 0,0572 ]

0,00 zł 0,00 zł

 8 2600619-060 Deski iglaste obrzynane 
19-25mm,kl.III
0,0001 m3 * 0,00 zł
[ nakład = 0,0413 ]

0,00 zł 0,00 zł

 9 2791399-050 Płyty pomostowe robocze
0,0061 m2 * 0,00 zł
[ nakład = 1,9398 ]

0,00 zł 0,00 zł

 10 2791499-050 Płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2 * 0,00 zł
[ nakład = 0,0636 ]

0,00 zł 0,00 zł

 11 48316-148 Ruszt ramowe zew RR-1/30 ponad 
20
0,1021 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 32,4678 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.2 KNNR 
0002 
1505-0100

Osłony z siatki na rusztowaniach 
zewnętrznych

Obmiar [100 m2]:

318*0.01 = 3,1800

 1 999-149 R o b o c i z n a
3,2000 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 10,1760 ]

0,00 zł 0,00 zł

 2 3900630-050 Siatka z włókna szklanego 
st-17/1,1m
14,0000 m2 * 0,00 zł
[ nakład = 44,5200 ]

0,00 zł 0,00 zł

 3 5621099-020 Opaski  do siatki
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2,7700 szt. * 0,00 zł
[ nakład = 8,8086 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.3 KNR 0019 
0928-1000

DemontaŜ i montaŜ okien i drzwi 
balkonowych z PCV, okna 
rozwierane i uchylno rozwierane 
dwudzielne o powierzchni do 2,5m2

Obmiar [m2]:

8 *  ( 2.13 * 1 )   =  17,0400

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

 1 220-149 Monterzy
2,3000 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 39,1920 ]

0,00 zł 0,00 zł

 2 1344499-020 Kotwy stalowe
4,9500 szt. * 0,00 zł
[ nakład = 84,3480 ]

0,00 zł 0,00 zł

 3 1478500-066 Pianka 
poliuretanowa-opak.ciśnieniowe
0,2800 dm3 * 0,00 zł
[ nakład = 4,7712 ]

0,00 zł 0,00 zł

 4 1564999-050 Okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1,0000 m2 * 0,00 zł
[ nakład = 17,0400 ]

0,00 zł 0,00 zł

 5 34000-148 Wyciągi tow.-osob.i budowlane
0,0400 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 0,6816 ]

0,00 zł 0,00 zł

 6 39000-148 Środek transportowy
0,0600 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 1,0224 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.4 KNR 0401 
0354-1100

Wykucie z muru podokienników 
drewnianych,stalowych-wewnętrzne

Obmiar [m]:

8*1.1 = 8,8000

 1 391-149 Robotnicy budowlani I
0,6800 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 5,9840 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.5 KNR 0401 
0535-0800

Rozebranie obróbek 
blacharskich,obróbki murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy 
gzymsów itp.z blachy nie nadającej 
sie do  uŜytku- parapety zewnętrzne

Obmiar [m2]:

8 *  ( 1.1 * 0.30 )   =  2,6400

 1 391-149 Robotnicy budowlani I
0,3000 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 0,7920 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.6 KNR 0401 
0530-0800

Uzupełnienie obróbek blacharskich 
podokienników z blachy 
ocynkowanej-parapety zenętrzne

Obmiar [m2]:

8 *  ( 1.1 * 0.30 )   =  2,6400
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Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł

 1 391-149 Robotnicy budowlani I
0,0200 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 0,0528 ]

0,00 zł 0,00 zł

 2 022-149 Blacharz II
1,9900 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 5,2536 ]

0,00 zł 0,00 zł

 3 1120701-033 Drut stalowy okrągły 
ocynk.śr.0,5-0,55 mm
0,0120 kg * 0,00 zł
[ nakład = 0,0317 ]

0,00 zł 0,00 zł

 4 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane
0,0280 kg * 0,00 zł
[ nakład = 0,0739 ]

0,00 zł 0,00 zł

 5 1330599-033 Gwoździe budowlane okrągłe 
ocynkowane
0,0600 kg * 0,00 zł
[ nakład = 0,1584 ]

0,00 zł 0,00 zł

 6 1411399-033 Kwas solny techniczny
0,0130 kg * 0,00 zł
[ nakład = 0,0343 ]

0,00 zł 0,00 zł

 7 1121310-033 Blacha ocynk.powlekana
5,0100 kg * 0,00 zł
[ nakład = 13,2264 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.7 KNR 0202 
0925-0100

Osłony okien , drzwi , cokołu -folią 
polietynową, wykonane Ŝurawiem 
okiennym przenośnym.

Obmiar [m2]:

8 *  ( 2.13 * 1 )   =  17,0400

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

 1 391-149 Robotnicy budowlani I
0,0026 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 0,0443 ]

0,00 zł 0,00 zł

 2 463-149 Tynkarz III
0,2101 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 3,5801 ]

0,00 zł 0,00 zł

 3 1330400-033 Gwoździe bud. okrągłe, gołe
0,0072 kg * 0,00 zł
[ nakład = 0,1227 ]

0,00 zł 0,00 zł

 4 1560499-050 Folia kalandrowana z pcw 
uplastycznionego
0,3833 m2 * 0,00 zł
[ nakład = 6,5314 ]

0,00 zł 0,00 zł

 5 2600699-060 Deski iglaste obrzynane 25-65 
mm,kl. II, III
0,0003 m3 * 0,00 zł
[ nakład = 0,0056 ]

0,00 zł 0,00 zł

 6 35111-148 śuraw okienny przenośny 0,15t
0,0135 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 0,2300 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.8 KNR 0401 
0701-0600

Odbicie tynków wewnętrznych z 
zaprawy cementowej o powierzchni 
ponad 5 m2 na 
ścianach,filarach,pilastrach-

Obmiar [m2]:

318 - 17.04 + 8 *  ( 2.13 * 2 + 1 )  *
0.25  =  311,4800
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Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

 1 391-149 Robotnicy budowlani I
0,4100 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 127,7068 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.9 KNR 0401 
0704-0200

Gruntowanie powierzchni 
ceglanych,betonowych lub z płyt 
wiórkowych na ścianach i 
stropach,zaprawą  cementową

Obmiar [m2]:

311.48 = 311,4800

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

 1 391-149 Robotnicy budowlani I
0,2500 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 77,8700 ]

0,00 zł 0,00 zł

 2 462-149 Tynkarz II
0,1500 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 46,7220 ]

0,00 zł 0,00 zł

 3 392-149 Robotnicy budowlani II
0,0200 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 6,2296 ]

0,00 zł 0,00 zł

 4 1602003-060 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do
1,0mm
0,0083 m3 * 0,00 zł
[ nakład = 2,5853 ]

0,00 zł 0,00 zł

 5 3930000-060 Woda
0,0025 m3 * 0,00 zł
[ nakład = 0,7787 ]

0,00 zł 0,00 zł

 6 1700301-034 Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków
0,0029 t * 0,00 zł
[ nakład = 0,9033 ]

0,00 zł 0,00 zł

 7 2360000-060 Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0003 m3 * 0,00 zł
[ nakład = 0,0934 ]

0,00 zł 0,00 zł

 8 34312-148 Wyciag jednomaszt elektr 0,5t
0,0100 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 3,1148 ]

0,00 zł 0,00 zł

 9 43211-148 Betoniarka wolnospad el o poj. 15
0,0100 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 3,1148 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.10 KNR 0202 
2601-0100

Docieplenie z przyklejeniem 
styropianu i jednej warstwy siatki, 
pokrycie wyprawą  malix z. ściany 
pełne i z otworami, powierzchnia 
betonowa, tynki, mozaika szklona.

Obmiar [m2]:

311.48 = 311,4800

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

 1 391-149 Robotnicy budowlani I
0,1690 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 52,6401 ]

0,00 zł 0,00 zł

 2 463-149 Tynkarz III
0,3037 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 94,5965 ]

0,00 zł 0,00 zł

 3 462-149 Tynkarz II
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0,3037 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 94,5965 ]

0,00 zł 0,00 zł

 4 052-149 Dekarz II
0,4431 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 138,0168 ]

0,00 zł 0,00 zł

 5 053-149 Dekarz III
0,7907 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 246,2872 ]

0,00 zł 0,00 zł

 6 2381000-033 Wyprawa elewacyjna "malix-z"
6,0300 kg * 0,00 zł
[ nakład = 1 878,2244 ]

0,00 zł 0,00 zł

 7 3900603-050 Siatka z włókna szklanego 
st-17/1,1m
1,1370 m2 * 0,00 zł
[ nakład = 354,1528 ]

0,00 zł 0,00 zł

 8 1550207-033 Klej do styropianu
5,0000 kg * 0,00 zł
[ nakład = 1 557,4000 ]

0,00 zł 0,00 zł

 9 1561099-050 Płyty styropianowe  gr. 8 cm
1,0500 m2 * 0,00 zł
[ nakład = 327,0540 ]

0,00 zł 0,00 zł

 10 1550207-033 Klej do siatki
3,0000 kg * 0,00 zł
[ nakład = 934,4400 ]

0,00 zł 0,00 zł

 11 1341400-020 Kołki do płyt styropianowych
6,0000 szt. * 0,00 zł
[ nakład = 1 868,8800 ]

0,00 zł 0,00 zł

 12 35111-148 śuraw okienny przenośny 0,15t
0,0279 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 8,6903 ]

0,00 zł 0,00 zł

 13 30000-148 Środek transportowy
0,0208 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 6,4788 ]

0,00 zł 0,00 zł

 14 46212-148 Agregat tynkarski o wyd. 1,1-3,0m
0,0600 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 18,6888 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.11 KNR 0202 
0506-0100

RóŜne obróbki z blachy 
ocynkowanej, grubości 0,50 mm 
przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm.- ofasowanie  nad  ociepleniem  
na ścianie  szczytowej

Obmiar [m2]:

( 7.06 * 2 )  * 0.12  =  1,6944

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

 1 391-149 Robotnicy budowlani I
1,5243 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 2,5828 ]

0,00 zł 0,00 zł

 2 022-149 Blacharz II
1,3529 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 2,2924 ]

0,00 zł 0,00 zł

 3 1200299-033 Spoiwo cynowo-ołowiane
0,0280 kg * 0,00 zł
[ nakład = 0,0474 ]

0,00 zł 0,00 zł

 4 1120300-033 Blacha stalowa ocynkowana płaska 
gr.0,50mm
5,0100 kg * 0,00 zł
[ nakład = 8,4889 ]

0,00 zł 0,00 zł

 5 2380807-060 Zaprawa cementowa M-7
0,0020 m3 * 0,00 zł
[ nakład = 0,0034 ]

0,00 zł 0,00 zł
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 6 30000-148 Środek transportowy
0,0069 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 0,0117 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.12 KNR 0401 
0108-1300

Wywiezienie gruzu samochodami 
skrzyniowymi wg rodzaju 
rozbieranych konstrukcji ceglanych 
na odległość do 1 km

Obmiar [m3]:

311.48 * 0.02  =  6,2296

Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł

 1 391-149 Robotnicy budowlani I
1,8100 r-g * 0,00 zł
[ nakład = 11,2756 ]

0,00 zł 0,00 zł

 2 39521-148 Sam skrzyn o ład do 5,0t
0,9300 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 5,7935 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 1.13 KNR 0401 
0108-1600

Wywiezienie gruzu samochodami 
skrzyniowymi wg rodzaju 
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy 
następny 1 km,bez względu na 
rodzaj konstrukcji

Obmiar [m3]:

6.229 = 6,2290

 1 39521-148 Sam skrzyn o ład do 5,0t
0,0400 m-g * 0,00 zł
[ nakład = 0,2492 ]

0,00 zł 0,00 zł

Wartość:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość z narzutami:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Warto ść rozdziału:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Warto ść pozycji scalonych: 0,00 zł

Razem:  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Warto ść VAT [22,0%]: 0,00 zł

Całkowita wartość rozdziału: 0,00 zł
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Koszty bezpośrednie: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Warto ść z narzutami: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość pozycjii scalonych: 0,00 zł

Wydatki inwestora: 0,00 zł

Dodatkowe koszty: 0,00 zł

Narzuty kwotowe: 
[Koszty pośrednie = 0,00 zł]
[Zysk = 0,00 zł]

0,00 zł

Warto ść kosztorysu: 0,00 zł

Wartość VAT: 0,00 zł

Warto ść kosztorysu z VAT: 0,00 zł


