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Obiekt wyposazony jest w instalacje wodno kanalizacyjna, elektryczna ORAZAODHAINB0 WA T 1y 1+
ogrzewania z kotlowni znajdujgcej sie w podpiwniczonej czeéci budynku, L Nysie
Wejscie do budynku centralnie od frontu. Zej$cie do koflowni schodami ZH3{3HjAESHHESHIY | Pumuc ey
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w murowanej dobudowce ze stropem z piyt korytkowych. ATV ADRKINO-17 o AN I(at

Fol. nr 2. czg$c niska przy ogrodzeniu - obudowane schody do kotlowni.

Wymiary budynku : 10,84 x 18,15 m

Wysoko$¢ od poziomu terenu do kalenicy ca 7,20 m
Obudowane schody do kottowni : 2.95 x 7.00 m
Wysokos¢ od poziomu terenu: 2,60 m

Dobudowane sanitariaty: 5,38 x 2,95 m

Wysokos¢ od poziomu terenu: 5,30 m

Kubatura i powierzchnie:
- powierzchnia zabudowy: 233,27 m?
- kubatura budynku: 1.445,58 m* -
- powierzchnia catkowita: 376,85 m?

. Warunki gruntowe i posadowienie obiektu.

Opinia geotechniczna opracowana przez firme ,GEOMAR” z Wroctawia w kwietniu 2008r.
wykazata, ze na terenie stadionu, rozpoznanym wiertniczo do maksymainej glebokosci 4,0 m
ppt. wystepuja nasypy z kamieni, gruzu i otoczakow o migzszosci zrdznicowanej pod ktorym
zalegaja gliny piaszczyste, piaski Srednie z domieszka zwirdw, pospolki i zwiry oraz otoczaki.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,861 2,17 m.

Podczas ogledzin budynku stwierdzono, ze w czgéci podpiwniczonej budynku (jedno
pomieszczenie w ktorym znajduje sie kotlownia) posadzkajest pod woda ca 20 cm.

. Opis konstrukcji budynku.

6.1. tawy fundamentowe betonowe, posadowione na gtebokosci ca 80 cm
ponizej poziomu terenu.
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Stan techniczny budynku jest zly, stwarza zagrozenie bezpieczenstwa.
Z uwagi na latwopalnos¢ konstrukcji stwarza zagrozenie pozarowe.
Obiekt, zgodnie z decyzja inwestora przeznaczony jest do rozbidrki.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiorkowych:

1. Ogrodzi¢ ogrodzeniem pefnym o wysokosci 2,0 metrow plac wokdt obiektu, w strefie 10,0 m
od obiektu, teren oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

2. Zamurowaé otwory drzwiowe na parterze i pigtrze stanowigce polaczenie komunikacyjne
pomiedzy budynkami.

3. Odcigé obiekt od mediow, zlikwidowat zlacze kablowe usytuowane w lewym narozniku
sciany frontowe;.

4. Zdemontowaé armature i przybory sanitarne, osprzet i przewody instalacji elektrycznej,
grzejniki oraz kociol ¢.0., zdemontowat wyposazenie kotfowni, powycina¢ rury i pozostate
elementy metalowe w budynku.

5. Zdemontowaé instalacje odgromowg, rynny i rury spustowe.

Odzysk z demontazu elementow metalowych wywozié na biezaco na ziomowisko, miski
ustepowe, umywalki rozbija¢ na miejscu i dostarczy¢ do punktu zbiorki szkia.

6. Wymontowat stolarke okienng i drzwiowa, szyby rozbijac na miejscu i dostarczy¢ do punkiu
zhidrki szkia.

7. Zerwad wykladziny podiogowe, boazerie i odeskowania $cian i sufitow { prace prowadzi¢ od
poziomu pietra).

8. Rozebra¢ komin ponad dachem, rozebra¢ murowane dobudéwki sanitariatow i wejscia do
kottowni.

9. Zerwa¢ pokrycie dachowe wraz z odeskowaniem pofaci dachowe;.

10. Zdemontowaé krokwie oraz belki stropu poddasza.

11. Rozebraé komin do poziomu stropu nad parterem.

12. Rozebraé szkieletowg konstrukcje drewniang Scian do poziomu stropu nad parterem.

13. Zerwat podiogi drewniane na stropie nad parterem.

14. Rozebra¢ wewnetrzne schody konstrukcji drewniane).

15. Rozebrac strop nad parterem oraz balkon.

16. Rozebra¢ komin do poziomu stropu nad kottownig,

17. Rozebra¢ szkigletowg konstrukcie Scian parteru.

18. Rozebra¢ podlogi parteru.

: 19. Wyburzy¢ mury fundamentowe.

20. Rozebra¢ strop nad kottownig.

21. Wyburzyé Sciany kottowni, skué posadzki betonowe, wyburzy¢ schody do kotlowni.
22. Zasypat pospolka zwirowa niecke po kottowni, zniwelowat spycharka teren rozbiorki.
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Gruz z rozbidrki wywozié na biezaco w miejsce wskazane przez inwestora lub wysypisko.
Drewno z rozebranego obiektu nie nadaje sie do wykorzystania jako materiat budowlany.
Dyspozycje w sprawie zagospodarowania drewna z rozbiorki pozostaje w gestii inwestora.
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9. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia. LT A “*

9.1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo i zakres robot

Przedmiotem zmierzenia jest rozbiorka budynku administracyjno — hotelowego o konstrukcji drewnianej
{ dobudowany budynek o konstrukcji murowanej zostaje zachowany.

9.2. Wykaz istnieiacych obiekiow budowlanych:

Do $ciany szczytowej budynku konstrukcji drewnianej, przeznaczonego do rozebrania dobudowany jest
budynek o konstrukcji murowanej. Budynek ten ma niezalezna konstrukcje. Przed przystapieniem do
robot rozbibrkowych nalezy zamurowac otwory drzwiowe na parterze i pigtrze, stanowiage potaczenie
komunikacyjne pomiedzy budynkami.

9.3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia |udzi;

Nie wystepuja.

9.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robot
rozbiorkowych;

Zagrozenia dia zdrowia i 2ycia ludzi potencjalnie wystepuja w miejscu wykonywanych robot
rozbidrkowych.
9.4.1. Uzytkowanie maszyn i urzadzen :
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:
- podiegajac ebowiazkow certyfikacii nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak bezpieczenstwa
i nie zostaty oznaczone tym znakiem
- nie maja wystawione] przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia elekiroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrong przeciwporazeniowa,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony wylgcznik
awaryjny.

9.4.2. Wykonywanie robot :

- Prace zwigzane z wykorzystaniem podestow roboczych lub rusztowan moga stworzy¢ zagrozenie upadku
z wysokosci, Podesty i rusztowania, winny spetniac wymagania bezpieczenstwa, oraz posiada¢ atest. Nie
dozwolone jest uzywaé niesprawnych technicznie podestow i rusztowan. Strefa prac na wysokosciach powinna
byé odgrodzona i oznaczona.

- Porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy pomocy recznych elekironarzedzi. Przewody jak
i elektronarzedzia zabezpieczyé przed zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno uzywac
narzedzi, nie sprawnych technicznie lub do innego celu jakiemu majg suzyc.

9.4.3, Przy budowie zagrozeniem moga by¢:
- prace na wysokosci przy wykonywaniu rozbiorki dachu, $cian pigtra i stropu nad pigtrem;
- upadki przedmiotow | materiaiow z wysokosci;
- potracenie pracownika przez $rodek transportu lub urzadzenie podnoszace;
- przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materialy z rozbiorki;
- niebezpieczenstwo uszkodzenia kabla energetycznego zasilajacego elektronarzedzia;
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- niebezpieczenstwo upuszczenia przedmiotu na innego pracownika;

Elementy, kiore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- elektronarzedzia,

- narzedzia mechaniczne,
- rusztowania do pracy na wysokosci.

9.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
rozhidrkowych:

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét rozbidrkowych powinni byé przeszkaleni
z przepisow BHP.

Przeprpwadzone_ szkolepia powinno by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy.
Odbycie szkolenia powinno byé potwierdzone przez pracownika w ksiedze szkoler podpisem.

- Do pracy moze by¢ dopuszczony pracownik posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i umiejgtnosci do
jej wykonania, a takze znajomos¢ przepisow, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Codzienne nalezy dokonywac przegladu stanowisk pracy.

Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika budowy.

9.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyinych:

Na kierowniku robot cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegéinie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

- Plgc budowy nalezy ogrodzié wyznaczy¢ drogi transportu wewnetrznego, przebieg drog
dojazdowych i ewakuacyjnych;

ustal@(": i okreslic punkty p. poz. i poboru mediéw oraz rozmieszczenie zaworéw odcinajacych;
ustalic strefy pracy sprzetu budowlanego. Maszyny i urzadzenia techniczne powinny byé
wyposazone W instrukcie obstugi oraz posiada¢ certyfikat i znak bezpieczenstwa,

- ustali¢c | oznakowaé miejsca skiadowania materiatow z rozbidrki;

ustglic’: rozmieszczenie sprzetu ratunkowego oraz okreslic lokalizacje pomieszczen
sanitarnych;,

roboty na wysokosciach prowadzic nalezy przy uzyciu odpowiednich rusztowan, pracownlcy
powinni uzywaé indywidualnych zabezp|ecza]qcych pasow.

Prace wysokoSciowe dodatkowo powinny byé ubezpieczane przez co najmnigj 1 osobe na
poziomie terenu;

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez ochronna, kaski i buty.

9.7. Uwagi koricowe

- Roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy {rozbiorki).

- Prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy tephniczne;.
- Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegat zasad bezpieczenstwa,




