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B-00.00.00 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   ST-0

B-00.00.00                   WYMAGANIA OGÓLNE                   ST-O  

l.WSTĘP

1.1. Przedmiot    Specyfikacji   Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST -0 "Wymagania Ogólne” odnosi sie do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt boiska 
sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Głuchołazy, Gim. 
nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna, jako cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01 B. 01.00. 00  - Roboty przygotowawcze

SST-02 B.02.00.00  - Roboty ziemne - CPV 45100000-8

SST-03 B.03.00.00  - System odwadniający boisko - drenaż - CPV 45111240-2

SST-04 B.04.00.00 - Podbudowa pod nawierzchnię - CPV  45100000-8

SST-05 B.05.00.00 - Nawierzchnia z trawy syntetycznej - CPV 45212221-1
SST-06 B.06.00.00 - Ogrodzenie - CPV  45340000-2

- Obrzeża betonowe= CPV  45212221-1
- Chodniki

SST-07 B.07.00.00  -Urządzenia sportowe - CPV -  45340000-2

W rożnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych.  Normy te 
winny być traktowane, jako integralną część Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.   Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomi sie z treścią i wymaganiami tych norm.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Zakres Robót obejmuje wykonanie boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w 
miejscowości Głuchołazy i dotyczy wykonania robót wymienionych 
w pkt. 1.2.

1.4. Określenia podstawowe
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:



Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;

Budowę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; Obiekt małej 
architektury;

Budowla - obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje
Przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających sie na 
całość użytkowa.

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności:
kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; posągi, wodotryski i inne obiekty 
architektury ogrodowej; użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia winne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,  kioski uliczne, 
pawilony  sprzedaży  ulicznej  i wystawowe,  przekrycia   namiotowe  i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia   rozrywkowe,   barakowozy,   obiekty  kontenerowe.

Budowa - wykonanie  obiektu  budowlanego   w określonym   miejscu,  a także odbudowe, 
rozbudowę,   nadbudowę obiektu  budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegajace  na budowie,  przebudowie,   montażu  remoncie  lub 
rozbi6rce  obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie  w istniejącym   obiekcie  budowlanym   robot  budowlanych   polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego,   a niestanowiących   bieżącej  konserwacji;

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem zapewniające możliwość 
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniam, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
także służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy ogrodzenia place postojowe 
i pod śmietniki.

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania    nieruchomością     na cele budowy  -tytuł  prawny  wynikający  z prawa 
własności, użytkowania   wieczystego,   zarządu,  ograniczonego   prawa  rzeczowego   albo 



stosunku zobowiązanego,   przewidującego   uprawnienia  do wykonania  rob6t budowlanych.

Pozwolenie   na budowę  - decyzja   administracyjna   zezwalajaca   na rozpoczecie   i prowadzenie 
budowy  lub wykonanie  robot  budowlanych   innych  niż budowa  obiektu  budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operat geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknięty - teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

Obronności lub bezpieczeństwa   państwa,  będący  w dyspozycji  jednostek   organizacyjnych 
podległych   Ministrowi   Obrony  Narodowej,   Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych   i Administracji 
oraz Ministrowi   Spraw Zagranicznych;
Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład górniczego; Aprobata

techniczna - pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do 
stosowania   w budownictwie; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robot lub innych spraw związanych   z 
prowadzeniem   budowy.

Projektant    - uprawniona   osoba prawna  lub fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji 
Projektowej.

Przedmiar robót  -  zestawienie   przewidzianych   do wykonania  robót  według  technologicznej 
kolejności   ich wykonania  wraz z obliczeniem   i podaniem  ilości robot w ustalonych  jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych

Aprobata techniczna - dokument  potwierdzający   pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu 
stwierdzającą  jego przydatność   do stosowania  w określonych   warunkach,  wydany  przez 
jednostkę upoważnioną   do udzielania  aprobat  technicznych;   spis jednostek   aprobujących 
zestawiony jest  w Rozporządzeniu   Ministra  Gospodarki   Przestrzennej   i Budownictwa   z dnia 
19 grudnia  1994 r. W sprawie  aprobat  i kryteri6w  technicznych   dotyczących   wyrobów 
budowlanych   (Oz. U. Nr  10 z dnia  8 lutego  1995 r. Poz.48,  rozdzial  Z), 

Certyfikat zgodności   -  dokument  wydany  zgodnie  z zasadami   systemu certyfikacji 
wykazujący,  że zapewniono odpowiedni  stopień  zaufania,  iż należycie  zidentyfikowano   wyrób, 
proces  lub usługa  są zgodne  z określona  norma  lub innymi  dokumentarni  normatywnymi   w 



odniesieniu   do wyrobów  dopuszczonych   do obrotu  i stosowania.  W budownictwie   (zgodnie  z 
Ustawa  z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane,   art.  10) certyfikat  zgodności  wykazuje,  że 
zapewniono   zgodność  wyrobu  z PN lub aprobatę  techniczna  (w wypadku  wyrobów,  dla 
których  nie ustalono  PN).

Znak zgodności   -  zastrzeżony  znak,  nadawany   lub stosowany  zgodnie  z zasadami  systemu 
certyfikacji, wskazujący,   że zapewniono   odpowiedni  stopień  zaufania  iż dany wyrób,  proces 
lub usługa są zgodne  z określona  norma  lub innym dokumentem   normatywnym.

Skala  - jest  definiowana jako wszystkie  materiały  wymagające   -  zdaniem  Inspektora  Nadzoru 
-  wysadzenia   lub zastosowania   klinów  metalowych i młotów  dwuręcznych,   lub zastosowania 
wierceń pneumatycznych   w celu ich usunięcia,  których  to materiałów  nie można  wydobyć 
poprzez zrywanie  ciągnikiem  o mocy  użytecznej   równej  co najmniej  150 KM z pojedyncza, 
wysokowydajna   zrywarka  zamontowana   z tylu.

1.5. 0gólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest  odpowiedzialny,   za jakość  ich wykonania  oraz za ich zgodność  z 
Dokumentacja Projektowa  ( Projekt  Budowlany;   Projekt  Wykonawczy),   Szczegółowymi 
Specyfikacjami   Technicznymi   i poleceniami Inspektora  Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie     Terenu   Budowy

Zamawiający   w terminie  określonym   w dokumentach   Umowy  przekaże  Wykonawcy  Teren 
Budowy  wraz ze wszystkimi   wymaganymi   uzgodnieniami   prawnymi   i administracyjnymi   (w 
tym pozwolenie wodno prawne),   poda  lokalizacje   i współrzędne   punktów  głównych  obiektu 
oraz reperów,  przekaże Dziennik  Budowy  oraz jeden  egzemplarz   Dokumentacji Projektowej   i 
jeden  komplet  SST.

Wykonawca jest    zobowiązany   do przestrzegania   warunków  wydanych  przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące   oraz właścicieli  terenów,  na których  prowadzone   będą prace.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca  jest  zobowiązany   do pisemnego  powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych    stron (właścicieli   lub administratorów   terenów,  właścicieli 
urządzeń,  inne jednostki zgodnie  z uzgodnieniami   dokumentacji   projektowej)  o terminie 
rozpoczęcia   prac oraz o przewidywanym w terminie  zakończenia.

Koszty  związane  z nadzorami  właścicieli  terenów  lub urządzeń,  wynikające  z warunków,  na 
jakich zostały wydane  pozwolenia:   na budowę i wodnoprawne   oraz na jakich  uzgodniono 
dokumentacje projektowa  należy  podać  w formie jednostkowej.

Na Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność   za ochronę  przekazanych   mu punktów 
pomiarowych   do chwili  odbioru  końcowego robót.  Uszkodzone   lub zniszczone  znaki 
geodezyjne   Wykonawca  odtworzy  i utrwali  na własny  koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Przekazana dokumentacja projektowa  ma zawierać  opis, część graficzną,  obliczenia   i 



dokumenty,  zgodne z wykazem  podanym  w szczegółowych   warunkach   umowy, 
uwzględniającym   podział  na dokumentację projektowa:

Dostarczona  przez  Zamawiajacego; Sporzadzona przez  Wykonawce;

W skład dokumentacji wchodzi:
- Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego w 
dokumentacji przetargowej;

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 
umownej.

Wykonawca   w ramach  Ceny umownej  winien  wykonać  dokumentację   powykonawczą   całości 
wykonanych   robot,  w tym również:

Dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji robót.

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa  i Szczegółowe   Specyfikacje   Techniczne  oraz dodatkowe  dokumenty 
przekazane   Wykonawcy   przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do umowy,  a 
wymagania wyszczególnione    w choćby jednym  z nich SI\. Obowiązujące   dla Wykonawcy  tak, 
jakby  zawarte  były w całej  dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać   błędów  lub opuszczeń  w Dokumentach   Kontraktowych,   a 
o ich wykryciu  winien  natychmiast   powiadomić   Inspektora  Nadzoru,  który dokona 
odpowiednich   zmian, poprawek lub interpretacji  tych  dokument6w.   Wszystkie wykonane 
Roboty  i dostarczone  materiały  maja być zgodne  z Dokumentacja   Projektowa  i SST.
W przypadku  stwierdzenia   ewentualnych   rozbieżności   podane  na rysunku  wielkości  liczbowe 
wymiarów są ważniejsze   od odczytu  ze skali rysunków.
Dane  określone  w Dokumentacji   Projektowej   i w SST będą  uważane  za wartości  docelowe, 
od których dopuszczalne   są odchylenia  w ramach  określonego   przedziału  tolerancji.  Cechy 
materiałów  i elementów budowli  musza  być jednorodne   i wykazywać   bliską  zgodność  z 
określonymi  wymaganiami,   a rozrzuty tych  cech nie mega  przekraczać   dopuszczalnego 
przedziału  tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane  materiały  lub wykonane   Roboty nie będą  w pełni  zgodne  z 
Dokumentacją Projektową   lub SST i wpłynie  to na niezadowalającą   jakość  elementu  budowli,  to 
takie materiały  będą niezwlocznie   zastąpione  innymi, a elementy  budowli  rozebrane  i 
wykonane  ponownie  na koszt Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób  trwały  są szkodliwe  dla otoczenia,  nie będą dopuszczone   do użycia, 
Nie dopuszcza  się użycia  materialow  wywołujących   szkodliwe  promieniowanie   0  stężeniu 



większym  od dopuszczalnego.

Wszelkie  materiały  odpadowe   użyte do Robot  będą miały świadectwa  dopuszczenia,   wydane 
przez uprawniona  jednostkę,  jednoznacznie    określające  brak szkodliwego   oddziaływania   tych 
materialow  na środowisko.

Materiały, które są, szkodliwe  dla otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a po zakończeniu   robót  ich 
szkodliwość  zanika  (np. materiały  pylaste)  mogą  być użyte pod warunkiem  przestrzegania 
wymagań technologicznych   wbudowania.   Jeżeli wymagają  tego  odpowiednie   przepisy 
Zamawiający   powinien otrzymać  zgodę na użycie  tych materialow  od właściwych   organów 
administracji   państwowej.

Jeżeli  Wykonawca   użył materiałów  szkodliwych   dla otoczenia  zgodnie  ze specyfikacjami,   a 
ich użycie spowodowało  jakiekolwiek   zagrożenie  środowiska,   to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.

1.5.8. 0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada   za ochronę  instalacji  na powierzchni   ziemi  i za urządzenia  podziemne, 
takie jak rurociągi,  kable, sieci  itp. oraz  uzyska  od odpowiednich   władz  będących 
właścicielami  tych urządzeń potwierdzenie   informacji  dostarczonych   mu przez  Zamawiającego 
w ramach  planu  ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie   i zabezpieczenie   przed  uszkodzeniem   tych 
instalacji  i urządzeń  w czasie trwania  budowy.

Wykonawca zobowiązany  jest  umieścić  w swoim  harmonogramie   rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego rodzaju    robót,  które  mają być wykonane  w zakresie  przełożenia   instalacji  i 
urządzeń  podziemnych   na Terenie   Budowy  i powiadomić   Inspektora  Nadzoru  oraz władze 
lokalne 0 zamiarze  rozpoczęcia   Robot.  0 fakcie przypadkowego   uszkodzenia   tych instalacji 
Wykonawca   bezzwłocznie   powiadomi   Inspektora Nadzoru  i zainteresowanych    użytkowników 
oraz  będzie  z nimi współpracował   dostarczając   wszelkiej pomocy   potrzebnej  przy 
dokonywaniu   napraw.

Wykonawca będzie  odpowiadać   za wszelkie  spowodowane   przez jego   działania  uszkodzenia 
instalacji  na powierzchni   ziemi  i urządzeń  podziemnych   wykazanych   w dokumentach 
dostarczonych   mu przez Zamawiającego.

1.5.9. 0graniczenie obciażeń  osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie  do ustawowych   ograniczeń  obciążenia  na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia   na i z terenu  Robót.  Uzyska  on wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od 
władz, co do przewozu nietypowych   wagowo  ładunków  i w sposób ciągły  będzie  0 każdym 
takim  przewozie  powiadamiał Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i ładunki  powodujące   nadmierne 
obciążenie  osiowe  nie będą  dopuszczone
na świeżo ukończony  fragment  budowy  w obrębie  Terenu  Budowy  i Wykonawca   będzie 
odpowiadał  za naprawę  wszelkich  Robot  w ten sposób  uszkodzonych,   zgodnie  z poleceniami 
inspektora  Nadzoru.



1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  W szczególności Wykonawca  ma obowiązek   zadbać,  aby personel  nie 
wykonywał  pracy  w warunkach   niebezpiecznych,    szkodliwych   dla zdrowia  oraz 
niespełniających   odpowiednich   wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,    socjalne  oraz 
sprzęt  i odpowiednia   odzież  dla ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych   na budowie  oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa   publicznego.

W szczególności Wykonawca   zobowiązany  jest  do przestrzegania   przepisów   BHP 
wynikających   z :

Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.

28.03.1972   r. w sprawie bezpieczeństwa   i higieny  pracy przy wykonywaniu   robot budowlano-
montażowych     i rozbiórkowych   (Fz. U. Nr  13, poz. 43 )

Kierownik  budowy,  zgodnie  z art. 21 a ustawy  Prawo Budowlane,  jest  zobowiązany   sporządzić 
lub zapewnić  sporządzenie   ( przed  rozpoczęciem   budowy),  Planu bezpieczeństwa   i ochrony 
zdrowia, zwanego  " Planem  BIOZ  " na podstawie,  informacji   dotyczącej  bezpieczeństwa  i 
ochrony  zdrowia" sporządzona   przez projektanta.   "Plan BIOZ" należy opracować  zgodnie  z 
rozporządzeniem   Ministra Infrastruktury   z dnia 23 czerwca  2003 r. w sprawie  informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa   i ochrony  zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.  1126), uwzględniając również  wymagania   określone  w Rozporządzeniach: 
Ministra  Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa   i higieny  pracy 
podczas  wykonywania   rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401 ) oraz Ministra  Pracy  i 
Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września   1997 r. w sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i 
higieny  pracy  (Dz. U. Nr  169, poz.  1650)
Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem   wymagań  określonych   powyżej  nie 
podlegają odrębnej  zapłacie  i są uwzględnione   w Cenie  umownej.

1.5.1 1. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru  ostatecznego.
Wykonawca będzie  utrzymywać roboty do czasu  końcowego   odbioru.  Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie,   to na polecenie  Inspektora 
Nadzoru powinien  rozpocząć   Roboty  utrzymaniowe   nie później  niż w 24 godziny  po 
otrzymaniu  tego  polecenia.

1.5. 12.Stosowanie sit do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy  wydane  przez władze  centralne  i 
miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne,  które  są w jakikolwiek   sposób  związane  z Robotami 
i będzie  w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie   tych praw,  przepisów i wytycznych 
podczas  prowadzenia   Robot.



W szczególności Wykonawca   zastosuje  się do:
- Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury   z dnia 6 lutego  2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa 
higieny pracy  podczas  wykonywania   robot  budowlanych   ( Dz. U. z dn.  19.03.2003  r. Nr 47, 
poz. 407).
Wykonawca   będzie  przestrzegać   praw patentowych i będzie  w pełni odpowiedzialny   za 
wypełnienie wszelkich  wymagań  prawnych   odnośnie  wykorzystania   opatentowanych   urządzeń 
lub metod  i w sposób ciągły  będzie  informować   Inspektora  Nadzoru o swoich  działaniach, 
przedstawiając   kopie  zezwoleń  i inne odnośne  dokumenty.
Uznaje się, że wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem   wymagań  określonych   powyżej  nie 
podlegają odrębnej  zapłacie  i są uwzględnione   w cenie jednostkowej    umownej.

1.5. 13. Wycinka zieleni
Wycinka drzew  w ramach  przygotowania   terenu  zostanie  wykonana  przez Zamawiającego,
Wykonawca   nie uwzględni  w Cenie  umownej  kosztów  związanych  z usunięciem  drzew.
W ramach Umowy  Wykonawca   wykona  usuniecie  samo wysiewających się  krzewów jako 
roboty przygotowawcze   pod wykonanie  obiektu  wykopów  i drenażu,  Koszty  z tym związane 
Wykonawca   ujmie w ramach  ceny jednostkowej   robot  podstawowych,   których  dotyczą  te 
roboty  przygotowawcze.

2.MATERIAŁY
Wszystkie materiały,  których  Wykonawca  użyje  do wbudowania  muszą  odpowiadać 
warunkom określonym   w art. 1O. Ustawy Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
wg Obwieszczenia   Ministra  Rozwoju  Regionalnego   i Budownictwa   z 10 listopada  2000 r.). 
Ponadto  powinny być zgodne  z Polskimi  Normami   lub powinny  posiadać  aprobatę  techniczną 
oraz certyfikat  zgodności  lub znak zgodnosci  oraz certyfikat  na znak bezpieczeństwa (zgodnie  z 
Rozporzadzeniem Rady Ministrow  z dn. 9.11.1999  r. -  Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia, jakości  użytych  materialow   dostarczy  atesty  wytwórcy  lub 
świadectwa potwierdzające   odpowiednią, jakość materiałów.

Podany „materiał"   stanowi  propozycje   projektanta   i jest  zgodny z programem  wykonania 
prac.  Zgodnie z Ustawą Prawo   Zamówień   Publicznych"   art.29  ustawa  3 -  Wykonawca   ma 
prawo zastosować   każdy  inny równoważny"    wyrób.

2.1. Źrodła   szukania   materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie  przed  zaplanowanym   wykorzystaniem  jakichkolwiek   materialow 
przeznaczonych   do robot  Wykonawca  przedstawi   szczegółowe   informacje  dotyczące 
proponowanego źródła  wytwarzania,   zamawiania   lub wydobywania   tych materiałow   i 
odpowiednie   świadectwa  badań laboratoryjnych   oraz próbki  do zatwierdzenia   przez  Inspektora 
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów  z danego  źródła  nie oznacza  automatycznie, że wszelkie 
materiały  z danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia   badań,  w celu udokumentowania, że materiały 



uzyskane  z dopuszczonego   źródła  w sposób  ciągły  spełniają  wymagania   Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe   określone  Polskimi 
Normami, aprobatami  technicznymi, o których  mowa  w Szczegółowych   Specyfikacjach 
Technicznych   (SST).

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiłów
Wytwornie materialow  mogą  być okresowo  kontrolowane   przez Inspektora  Nadzoru  w celu 
sprawdzenia zgodności  stosowanych   metod  produkcyjnych   z wymaganiami.   Próbki 
materialow  mogą  bye pobierane  w celu sprawdzenia   ich właściwości.   Wynik tych kontroli 
będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii materiałów   pod względem  jakości,

W przypadku, gdy Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał   inspekcje  wytworni  będą 
zachowane następujące   warunki:

Inspektor Nadzoru  będzie  miał  zapewniona  współpracę   i pomoc  Wykonawcy  oraz producenta 
materiałów  w czasie  przeprowadzania   inspekcji.

Inspektor Nadzoru  będzie  miał wolny  dostęp,  w dowolnym   czasie,  do tych części wytworni, 
gdzie  odbywa  sie produkcja  materialow  przeznaczonych   do realizacji Kontraktu.

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.



2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów  będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia  niegwarantujące   zachowania  warunków 
umowy, zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.TRANSPORT  I SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne  wymagania dotyczące  transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być



dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE   ROBÓT

5.1. Ogólne   zasady  wykonywania   robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA  JAKOSCI  ROBOT

6. 1. Program  Zapewnienia   Jakosci  (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien  
zawierać:
organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i



wykonywania poszczególnych elementów robót.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 900 I, jest zobowiązany do opracowania 
Programu Zapewnienia, Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Projekt Programu Zapewnienia, Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty związane  z wykonaniem   projektu  Programu  Zapewnienia   Jakości  należy  podać w 
cenie umownej.

6.2. Zasady  kontroli  jakości  robót
Celem kontroli robót  będzie  takie  sterowanie  ich przygotowaniem    i wykonaniem,   aby 
osiągnąć  założoną, jakość  robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny   za pełną  kontrole  robót  i 
jakości  materiałów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badan powinien zostać uwzględniony w cenie 
jednostkowej, której dotyczy jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę. 

6. 7. Atesty jakości   materiałów  i urządzeń
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),
2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
SST.
3.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.Dokumenty   budowy
a)  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i



Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
b)  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
c) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [a]-[b], następujące
dokumenty:
pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR   ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją

Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych   w wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót  i terminie  obmiaru,  co najmniej  na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie)   w ilościach  podanych  w kosztorysie  ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku   ukończenia  wszystkich   Robot. 
Błędne dane zostaną poprawione   wg ustaleń  Inspektora  Nadzoru  na piśmie.

Obmiar gotowych  Robot  będzie  przeprowadzony   z częstością   wymagana  do celu miesięcznej 
płatności  na rzecz  Wykonawcy   lub w innym czasie  okreslonym  w umowie.

7.2. Zasady  określania   ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot Beda  zaakceptowane 
przez

Inspektora  Nadzoru.



Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają  badań  atestujących,   to Wykonawca   będzie  posiadać  ważne świadectwa 
legalizacji.

Wszystkie urządzenia  pomiarowe   będą przez  Wykonawcę   utrzymywane   w dobrym  stanie, w 
całym okresie  trwania  robót.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym   lub końcowym  odbiorem  Rob6t,  a także w 
przypadku występowania   dłuższej  przerwy  w robotach i zmiany  Wykonawcy   robót.

Obmiar Robot  zanikajacych   przeprowadza   sie w czasie  ich wykonywania. Obmiar robot 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe   do obmiaru  oraz nieodzowne   obliczenia   będą wykonywane   w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych   powierzchni   lub objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi   na karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie braku  miejsca  szkice  mogą  być 
dołączone  w formie oddzielnego   załącznika  do Księgi Obmiaru,  którego  wzór zostanie 
uzgodniony  z Inspektorem  Nadzoru.

8. 0DBIÓR    ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów  robót
W zależności od ustaleń  odpowiednich   Szczegółowych   Specyfikacji  Technicznych,   Roboty 
podlegają następującym   etapom  odbioru,  dokonywanym   przez  Inspektora  Nadzoru  przy 
udziale  Wykonawcy:

− odbiór robót zanikających   i ulegających   zakryciu;

− odbiorowi częściowemu;

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);

− odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbiór robót zanikających   i ulegających  zakryciu
Odbiór Robot zanikających   i ulegających   zakryciu  polega  na finalnej ocenie  ilości i jakości 
wykonywanych   Robot,  które w dalszym  procesie  realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robot  zanikających   i ulegających   zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych   korekt  i poprawek  bez hamowania   ogólnego  postępu  Robot.

Odbioru  robot  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza  Wykonawca   wpisem  do Dziennika  Budowy  



z jednoczesnym    powiadomieniem   Inspektora  Nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwlocznie,   nie później jednak  niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem  do Dziennika 
Budowy  i powiadomienia o tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.

Jakość i ilość robót  ulegających   zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na podstawie  dokumentów 
zawierających   komplet  wyników  badan  laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone 
pomiary,  w konfrontacji   z Dokumentacja   Projektowa, SST i uprzednimi   ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy  polega  na ocenie  ilości i jakości  wykonywanych   części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0 Odbiór ostateczny robót (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego   wykonania  Robot w odniesieniu   do 
zakresu (ilości)  oraz jakości.

Całkowite zakończenie   robót  oraz gotowość  do odbioru  ostatecznego   będzie  stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem  do Dziennika  Budowy.

Odbiór ostateczny   robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w dokumentach   umowy,  licząc od dnia 
potwierdzenia   przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia robót  i przyjęcia  dokumentów, o których 
mowa  w punkcie  8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.   Komisja odbierająca   roboty  dokona  ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych   dokumentów,   wyników  badan i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności  wykonania Robot  z Dokumentacja   Projektowa  i SST.

W toku odbioru ostatecznego   robót,  komisja  zapozna  się z realizacją  ustaleń  przyjętych  w 
trakcie odbiorów  robót zanikających   i ulęgających   zakryciu  oraz odbiorów  częściowych, 
zwłaszcza  w zakresie wykonania  robót uzupełniających i robót  poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  uzupełniających   w 
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych    i wykończeniowych   oraz  instalacyjnych, 
komisja  przerwie swoje  czynności  i ustali nowy  termin  odbioru  ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia   przez komisje,  ze jakość  wykonywanych   Robot  w poszczególnych 
asortymentach   nieznacznie  odbiega  od wymaganej  Dokumentacją   Projektową  i SST z 
uwzględnieniem tolerancji  i nie ma większego  wpływu  na cechy  eksploatacyjne   obiektu, 
komisja  oceni pomniejszona wartość  wykonywanych   robót  w stosunku  do wymagań  przyjętych 
w dokumentach   umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru   ostatecznego    (końcowego)
Podstawowym dokumentem   do dokonania  odbioru  końcowego  robót jest protokół  odbioru 



ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego   Wykonawca jest    zobowiązany   przygotować   następujące 
dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawcza,   tj. dokumentacje   budowy  z naniesionymi   zmianami 
dokonanymi   w toku wykonania   robót oraz geodezyjnymi   pomiarami powykonawczymi;
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne);
- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia   Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy odbiorze  Robot zanikających   i 
ulęgających  zakryciu,  i udokumentowanie    wykonania  Jego zaleceń.
- Dzienniki  Budowy  i Ksiegi  Obmiaru  (oryginaly);
- Wyniki  pomiarow  kontrolnych   oraz badan i oznaczen  laboratoryjnych   zgodne  z SST  i

Programem  Zapewnienia   Jakości  (PZJ);
- Deklaracje  zgodnosci  lub certyfikaty  zgodnosci  wbudowanych   materialow,  certyfikaty na 
znak bezpieczenstwa   zgodnie  z SST  i Prograrnem  Zapewnienia   Jakosci  (PZJ);
- Opinie technologiczna   sporzadzona   na podstawie  wszystkich  wynik6w  badan i pomiarow 
załączonych   do dokumentów   odbioru,  a wykonywanych   zgodnie  z PZJ i SST;
- Sprawozdanie   techniczne;
- Geodezyjną  inwentaryzację   powykonawcza   Robot i sieci uzbrojenia  terenu;
- Wyniki  badan  i pomiarow   elektrycznych;
- Kopie  mapy  zasadniczej   powstalej  w wyniku  geodezyjnej   inwentaryzacji powykonawczej;
- Inne dokumenty  wymagane   przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie   techniczne   będzie zawierać;

Zakres  i lokalizację  wykonywanych   robót;

Wykaz  wprowadzonych   zmian  w stosunku  do Dokumentacji   Projektowej  przekazanej przez 
Zarnawiajacegc;

Uwagi  dotyczace  warunkow  realizacji  Robot; Date  rozpoczecia   i zakonczenia   Robot;
W przypadku,  gdy wedlug  komisji,  Roboty pod  wzgledem  przygotowania   dokumentacyjnego 
nie beda gotowe  do odbioru  ostatecznego,   komisja  w porozumieniu   z Wykonawca  wyznaezy 
ponowny  termin odbioru  ostatecznego   Robot.

Wszystkie  zarzadzone  przez  komisje  Roboty poprawkowe   lub uzupelniajace   beda zestawione 
wg wzoru ustalonego  przez Zamawiajacego.    Termin  wykonania  Robot  poprawkowyeh   i Robot 
uzupelniajacych wyznaczy  komisja  i stwierdzi  ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny   polega na ocenie  wykonanych   robót  zwiazanych  z usunięciem  wad, 
które  ujawnią się w okresie  gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior  pogwarancyjny   bedzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzglednieniem   zasad opisanych  w punkcie  8.4. " Odbior  ostateczny  Rob6t  "



9. PODSTAWA   PLATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa  platnosci  Robot  wycenionych  jako jednostkowe   jest  wartosc  (kwota)  skalkulowana 
i pod ana przez Wykonawce   i przyjeta  przez  zamawiajacego   w dokumentach   umowy  (ofercie).

Wynagrodzenie   będzie  uwzględniać   wszystkie  czynności,  wymagania   i badania  składające 
się na jej wykonanie,  określone  dla tej roboty  w SST i w Dokumentacji   Projektowej.

Wynagrodzenie   robót  będzie  obejmować:

Robociznę  bezpośrednią   wraz z narzutami;

Wartosc  zuzytych  materialow  wraz z kosztami  ieh zakupu,  magazynowania, ewentualnych 
ubytkow  i transportu   na Teren  Budowy;

Wartość  pracy  sprzetu  wraz z kosztami jednorazowymi,    (sprowadzenie   sprzetu  na Teren

Budowy  i z powrotern,  montaz  i demontaz  na stanowisku  pracy, narzuty);

Koszty  posrednie,  w sklad  kt6rych  wchodza,;  place personelu  i kierownictwa   budowy, 
pracownik6w   nadzoru  i laboratorium,   koszty  urzadzenia  i  eksploatacji   zaplecza budowy; 
baraki  socjalne,  utwardzenie   i ogrodzenie  terenu  zaplecza  budowy  i placu
budowy  (w tym doprowadzenie   energii  i wody, budowa  drog dojazdowych   itp.),  koszty 
dotyczace  oznakowana   Robot,  wydatki  dotyczace  bhp, uslugi  obce na rzecz  budowy, oplaty  za 
dzierzawe  placow,  ekspertyzy  dotyczace  wykonanych  Robot,  ubezpieczenia oraz koszty 
zarzadu  przedsiebiorstwa   Wykonawcy;

Zysk kalkulacyjny   zawierajacy   ewentualne   ryzyko  Wykonawcy   z tytulu  innych wydatkow 
mogacych   wystapic  w czasie  realizacji  Robot  w okresie gwarancyjnym;

Podatki  obliczane  zgodnie  z obowiazujacymi    przepisami.  Do cen jednostkowych   nie nalezy 
wliczac  podatku  VAT;

Wartosc  wynagrodzenia   zaproponowana   przez  Wykonawce  jest  ostateczna  i niezrnienna  oraz 
wyklucza mozliwosc  zadania  dodatkowej   zaplaty  za wykonanie  Rob6t objetych  realizacja 
przedmiotu   Umowy.

9.2.Zaplecze  Zamawiajqcego
Wykonawca   w ramaeh  Kontraktu  jest  zobowiazany  zapewnic  Zamawiajacemu   pomieszczenie 
do przeprowadzenia    narad  roboezyeh  z udzialem  6 os6b.

Koszty  zwiazane  ze spelnieniern  tego wymagania   Wykonawca   uwzgledni  w ramach 
wynagrodzenia j ednostkowego.



10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Specyfikacje   Teehniczne   w roznych  miejscach  powoluja  sie na Polskie  Normy  (PN), przepisy 
branzowe, instrukcje.  Nalezy je traktowac  jako  integralna  CZ\!SC  i nalezy je  czytac Iacznie  z 
Rysunkami   i Specyfikacjarni,   jak  gdyby  tam one wystepowaly.   Rozumie  sie, it Wykonawca 
jest  w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia   i wymaganiami.   Zastosowanie   beda  mialy  ostatnie 
wydania  Polskich  Norm  (datowane nie pozniej  niz 30 dni przed  data skladania  ofert),  0 ile nie 
postanowiono   inaezej.  Roboty  beda wykonywane   w bezpieczny   spos6b,  scisle  w zgodzie  z 
Polskimi  Normami  (PN) i przepisami obowiazujacymi   w Polsce.

Wykonawca  jest  zobowiazany   do przestrzegania   innych  norm  krajowych,  kt6re  obowiazuja 
w zwiazku  z wykonaniem   prac  objetych  Umowa  i stosowania   ich postanowien   na r6wni  z 
wszystkimi   innymi wymaganiami,   zawartymi  w Szczegolowych   Specyfikacjach 
Technicznyeh.

Zaklada  się, iż Wykonawca   dogłębnie  zaznajomił  się z treścią  i wymaganiami  tych  norm.

1. Ustawa  z dnia 7 lipca  1994 r. - Prawo budowlane  (Oz. U. z 2000 r. Nr  106 poz.  1126. Nr  109 
poz.  1157 i Nr  120 poz.  1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr  100 poz.  1085, Nr 110 poz.  1190, Nr 
115 poz.  1229. Nr  129 poz.  1439 i Nr  154 poz.  1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 
Nr 80 poz. 718).

2.  Rozporzadzenie   Ministra  lnfrastruktury   z dnia 26.062002   r. w sprawie  dziennika  budowy, 
montazu  i rozbi6rki  tablicy  informacyjnej   oraz ogloszenia  zawierajacego   dane dotyczace 
bezpieczenstwa   pracy  i ochrony  zdrowia  (Dz. U. z 2002 r. Nr  108 poz. 953).

3.  Ustawa  z dnia 21 marca  1985 r. o drogach  publicznych   (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
pozniejszymi   zmianami).

4. Rozporzadzenie   Ministra  Infrastruktury   z dnia 6 lute go 2003 r. w sprawie  bezpieczenstwa i 
higieny pracy  podczas  wykonywania   robot budowlanych   (Oz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 40 I).



ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE; 

B-00.00.01           ROBOTY       PRZYGOTOWAWCZE                    SST-O1    

l.WSTĘP

1.1. Przedmiot  SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wyrnagania dotyczące 
wykonania robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt boiska 
sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości Głuchołazy, Gim. 
nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą  prowadzenia   robot rozbiórkowych  i 
przygotowawczych zgodnie  z Dokumentacją Projektową opis techniczny   i rysunki  obejmują:
A) Wycinka drzew i krzewów;
B) Usunięcie humusu i niwelację terenu;

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi   odpowiednim:   normami  oraz 
okresleniami podanymi  w ST-O "Wymagania   ogólne"  pkt.  1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacja 
Projektowa, SST i poleceniami   Inspektora  Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST-O "Wymagania ogólne"  pkt.  1.5.

1.6. Dokumentacja  robót rozbiórkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robót rozbiórkowych stanowią:

A) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z

3.07.2003  r. w sprawie  szczegółowego   zakresu  i formy projektu  budowlanego   (Dz. U.  z 2003 
r. nr  120, poz.1133);
B) projekt wykonawczy, (jeżeli taka potrzeba występuje);
C) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem    Ministra  Infrastruktury   z dnia  2.09.20041'.  (Dz.  U. z 
2004  r. nr 202, poz. 2072);



D) dziennik budowy, prowadzony   zgodnie    z  zarządzeniem   MGPiB  z  15.12.1994  r.  w 
sprawie dziennika  budowy  oraz tablicy  informacyjnej   (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
E) aprobaty   techniczne,    certyfikaty    lub  deklaracje    zgodności   świadczące  o  dopuszczeniu 
do obrotu    i  powszechnego     lub  jednostkowego     stosowania    użytych    wyrobów 
budowlanych, zgodnie   z  ustawa  Prawo   Budowlane   z  7.07.1994   r.  (Dz.  U.  Z 2000 r. nr 106, 
poz. 1126 z późniejszymi zmianami);
F) protokoły   odbiorów  częściowych,   końcowych   i robót zanikających,   z załączonymi 
protokołami z badan  kontrolnych;

Roboty należy  wykonywać   na podstawie  projektu  opracowanego   dla konkretnej  realizacji. 
Powinien on uwzględniać:
A) lokalizacje i warunki użytkowania;
B) rodzaj rozbiórki;

2. MATERIAŁ Y

Materiały nie występują

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania
Ogó1ne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0.Wymagania ogólne" pkt. 3; Do rozbiórek 
można użyć dowolnego sprzętu.

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót przygotowawczych
Do wykonywania robót  rozbiórkowych   można  użyć następującego   sprzętu:
a) koparki  przedsiębierne o pojemności   łyżki 25 m];

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4. 1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O. Wymagania ogólne” pkt.4;

4.2. Transport materialow
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich Śródków transportu jak:
Samochód skrzyniowy;
Ciągnik;
Wywrotka;
Załadunek jak i wyładunek materialow z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Przed rozpoczęciem   prac  wyburzeniowych   Wykonawca   rozbiórki  winien uzgodnić  trasa  (w 
kierunku  wysypiska) i możliwość   korzystania   z dróg publicznych   z Zarządem  Drag  i 
Komunikacji,   podając  okres,  w jakim  będzie realizowany   wywóz  oraz ciężary  całkowite 
samochodów   przewidzianych   do transportu  gruzu.



Transport powinien bye jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora

Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-O "Wymagania ogólne” pkt5.

5.2. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

Wymagania dotyczące wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) należy powiadomić Wydział Ochrony   i Kształtowania    Środowiska    Urzędu   Miasta   0 sposobie 
zagospodarowania    odpadów  powstałych   w trakcie  wyburzeń,  podając  rodzaj,  ilość i okres ich 
wytworzenia   oraz miejsce  składowania   lub wykorzystania   winny  sposób;

b)    przed  rozpoczeciem   rozbiórek  Wykonawca   winien  uzgodnić  trasę (w kierunku  wysypiska)  i
możliwość korzystania   z dróg publicznych   z Zarządem    Dróg  i Komunikacji;

C) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- odłączyć  dostawę  mediów  zewnętrznych   tj. wody, kanalizacji  i elektryczności;

- odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich służb, 
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

- wygrodzić teren prac rozbiórkowych   wraz  ze strefami  niebezpiecznymi   i placami 
manewrowymi   za pomocą  taśmy  ostrzegawczej   w kolorze  bialo-czerwonym, mocowanej   na 
palikach  wysokości  około  1 m;

D) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie;

E) roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich wykonania w krótkim 
terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu obiekt6w;

F) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;

G) zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione;

H) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem 
acetylenowym;

i) wszelkie  materiały  z rozbiórek  należy  posegregować   i przygotować   do transportu  poprzez skruszenie 
dużych  fragmentów   konstrukcji  na wymiary  umożliwiające   transport;

J) nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, 
opadów śniegu oraz silnych wiatrów;

K) szczególna ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiekt6w i urządzeń oraz sąsiadujących 
drzew;

I) ·znajdujące sie w pobliżu rozbieranych obiekt6w urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami;

M) wykonanie robot rozbi6rkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej 
doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe;

5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie.  Rury i wszystkie elementy stalowe z 
demontażu należy wywieźć na plac składowy.

Koszty związane z ww. czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych



Przy wykonywaniu robot stosować następujące przepisy BHP:

A) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani 0 bezpiecznym sposobie jej wykonania;

B) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego;

C) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi     na poziomie   zerowym;
D) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
E) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały 
sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczna tzn. na odległość wynosząca minimum 1/10 
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;

F)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona 
przez specjalna klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo 
operatorowi maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności;
G) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;
H) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemyślu

Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972  R. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6.KONTROLA, JAKO ŚCI

6.1..Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0.Wyrnagania 
ogólne" pkt.6.

7. OBMIAR   ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -0.Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementów rozbiórkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiarów stanu istniejącego 
obiektu przyjmując wymiary w świetle.

8. 0DBIÓR ROBÓT



I

8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -0.Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot rozbiórkowych
Odbiorowi podlega:
A) Wycinka drzew i krzewów;
B) Usunięcie humusu i niwelację terenu;

9.PODSTAWA PLATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady
Ogó1ne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 "Wymagania ogólne” punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca za wykonane Roboty przygotowawcze będzie 
dokonana według następującego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające sie na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje:
- robocizna bezpośrednia wraz z narzutami;
- wartość zużytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu;
- wartość pracy sprzętu z narzutami;
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,
- załadunek i wywóz gruzu,
- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszczeniem 
gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

K wota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody,  oczyszczenie i likwidacja  stanowisk  roboczych 
i placu.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone  w Umowie.



10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia

28.03.1972   R. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997   R. w sprawie og61nych 
przepis6w bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz., U: Nr 129, poz.  844).

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz.  89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych

PN-ISO 7518: 1998 Rysunek techniczny.   Rysunki budowlane.  Uproszczone przedstawianie 
rozbiórki i przebudowy.

PN-91/E-050091704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Instalacje placów budowy i 
robót rozbiórkowych.

PN-IEC  60364-7-704:   1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacja i instalacje na terenie budowy i rozbiórki



B-00. 00.   02                       ROBOTY   ZIEMNE                            SST-02  

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot    SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wyrnagania dotyczące 
wykonania robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt 
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości 
Głuchołazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2. Zakres  stosowania  SST
Szczegółowa specyfikacja   techniczna   (SST) jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy   i 
kontraktowy   przy zlecaniu  i realizacji  robot wymienionych   w pkt.  1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i mające 
na celu wykonanie wykopów  związanych   z budową  boiska  sportowego.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane  w niniejszej  SST są zgodne  z definicjami  zawartymi  w odpowiednich 
normach   i wytycznych oraz  określeniami   podanymi  w ST-O .Wymagania   ogólne"  punkt  
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny   za jakość  wykonania  robot,  bezpieczeństwo   wszelkich 
czynności  na terenie budowy,  metody  użyte przy budowie  oraz za ich zgodnosc  z dokumentacja 
projektowa,  SST i poleceniami inspektora   Nadzoru.
Ogólne  wymagania   dotyczące  robot podano  w ST -0 .Wyrnagania   ogólne"  punkt  1.5

3. MATERIAŁY

2.1. Wymagania    ogólne
Wszystkie materiały  stosowane  do wykonania  robót  muszą być zgodne  z wymaganiami 
niniejszej  SST i dokumentacji   projektowej.

Do wykonania robot mega  być stosowane  wyroby  budowlane   spełniające  warunki  określone  w:
- Ustawie z dnia 7lipca    1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity:  Dz. U. Z 2003r., Nr 207, poz.

2016; z późniejszymi   zmianami).
- Ustawie z dnia  16 kwietnia  2004 r. o wyrobach  budowlanych   (Dz. U. z 2004r.,  Nr 92. poz. 
881);
- Ustawie  z dnia 30 sierpnia  2002 r. o systemie  oceny  zgodności  (Dz. U. z 2002r.,  Nr  166. poz. 
1360, z późniejszymi   zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.



Ogólne wymagania  dotyczące  stosowanych   materialow  podano  w ST -0 .Wymagania    ogólne" 
punkt 2.

2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót  ziemnych  związanych  z wykonaniem   wykopów  materiały  występują 
jako  zabezpieczenie skarp  wykopów  i elementy  odwodnienia.

Do odwodnienia wykopów  należy  stosować  następujące   materiały:
Rury drenarskie Ø100 - Ø150 mm z tworzywa sztucznego;
geowłókniny odpowiadające   wymaganiom   normy  PN-EN  13252 :2002;
kruszywo  gruboziarniste   odpowiadające   wymaganiom   normy  PN-B-11111:      1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZĘT
Roboty ziemne  mogą  byt wykonywane   ręcznie  lub mechanicznie   przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego   do wykonywania   zamierzonych   robot,  np.:
równiarki   lub spycharki  uniwersalne;
walce  statyczne,  wibracyjne  lub plyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może  spowodować   niekorzystnego   wpływu  na właściwości  gruntu 
podłoża.
Sprzęt wykorzystywany   przez  Wykonawcę  powinien  bye sprawny  technicznie  i spelniac 
wymagania   techniczne w zakresie  BHP.
Ogólne wymagania   dotyczące  sprzętu  podano  w ST-O "Wymagania   ogólne"  punkt  3.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi  środkami  transportu,  dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych   robót.  Urobek należy  umieścić  równomiernie   na całej 
powierzchni  ładunkowej   i zabezpieczyć
przed spadaniem  lub przesuwaniem   Wszelkie  zanieczyszczenia    lub uszkodzenia  dr6g 
publicznych   i dojazdów  do terenu  budowy  Wykonawca   będzie  usuwał  na bieżąco  i na własny 
koszt,

Wykonawca robót będący posiadaczem   odpadów  (wytwórcą)   zobowiązany  jest  posiadać 
stosowne  pozwolenia na prowadzenie   gospodarki   odpadami  w tym na ich transport  (Ustawa  z 
dnia 27.04.2001  r. o odpadach  - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszyrni zmianami).

Środki transportu  wykorzystywane   przez  Wykonawcę   powinny  bye sprawne  technicznie  i 
spelniac  wymagania techniczne   w zakresie  BHP oraz przepisów o ruchu  drogowym.

Ogólne  wymagania   dotyczące  transportu  podano  w ST-O " Wymagania  ogólne"  punkt 4.

5.WYKONANIE   ROBÓT



5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania   dotyczące  wykonania  robot podano  w ST-O "Wymagania  ogólne"  punkt 
5.1. Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205: 1998 i  BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed  przystąpieniem   do wykonywania   wykopów,  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych 
terenu  z danymi podanymi  w projekcie.   W tym celu należy wykonać  kontrolny  pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy.     W trakcie realizacji  wykopów konieczne  jest  kontrolowanie 
warunków  gruntowych  w nawiązaniu  do badan geologicznych.

W przypadku wystąpienia   odmiennych   warunków  gruntowych   od uwidocznionych   w 
projekcie  budowlanym Wykonawca   powinien  powiadomić o tym fakcie  Inspektora  Nadzoru  i 
Projektanta  oraz wstrzymać  prowadzenie robot, jeżeli  dalsze  ich prowadzenie   może wpłynąć  na 
bezpieczeństwo   konstrukcji  lub robot. Zgodę na wznowienie   robót wydaje  Inspektora  Nadzoru 
na wniosek  Wykonawcy  po przedłożeniu   przez Wykonawcę:

opinii  Projektanta   co do sposobu  dalszego  prowadzenia   robót  oraz wprowadzenia 
ewentualnych   zmian  konstrukcyjnych;

skutków finansowych   wynikających   z wykonania   dalszych  robot w sposób  i w zakresie 
odmiennym  od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót  związanych  z budowa  obiektu  inżynieryjnego   powinno  bye 
wykonane  przygotowanie terenu  pod budowę.

Sposób wykonania dojazdu  do obiektu  powinien  zawierać  projekt  organizacji  robot  opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne związane  z wykonywaniem   wykopów  należy  poprzedzić  wykonaniem 
przekopów   kontrolnych   w celu zlokalizowania   infrastruktury   podziemnej   w rejonie 
prowadzonych   robot.  Urządzenia  usytuowane  w najbliższym   sąsiedztwie   wykopów  należy 
zabezpieczyć   przed  uszkodzeniem.   Sposób zabezpieczenia   powinien bye zgodny  z 
dokumentacja   projektowa,  a jeżeli  dokumentacja   projektowa nie zawiera  takiej  informacji  to 
sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczęciem   i w trakcie  wykonywania   wykopów  należy  wykonywać  pomiary 
geodezyjne  związane  z: wyznaczeniem osi i ustawieniem  kołków  kierunkowych; ustawieniem 
law wysokościowych i reperów pomocniczych; wyznaczeniem   krawędzi  i załamań  wykopów;
niwelacja kontrolna robót ziemnych i dna wykopu;

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia   prac budowlanych   Wykonawca   zobowiązany  jest uwzględnić   ochronę 
środowiska  na obszarze  prowadzenia   prac,  a w szczególności   ochronę  gleby,  zieleni 
naturalnego  ukształtowania   terenu  i stosunków  wodnych  (Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony  środowiska  -  Dz. U. Nr 62 poz.627  z późniejszymi zmianami).



Wykopy powinny być wykonywane   bez naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej 
projektowanego   poziomu posadowienia.   Ściany wykopów  należy  tak kształtować   lub 
obudować  aby nie nastąpiło  obsuniecie  sie gruntu.

Technologia wykonywania   wykopu  musi umożliwiać  jego  odwodnienie   w sposób  zgodny  ze 
zwyczajowa praktyka  inżynierską   w całym  okresie trwania  robot  ziemnych.

Przyjęty sposób  odwodnienia   wykopu  nie może  powodować   powstania  w gruncie  zjawisk 
niekorzystnych,   np. takich jak:
- wytworzenie głębokich  lejów  depresyjnych   w gruntach  zagrożonych  syufozją; 
- "rozpompowanie"  warstwy  wodonośnej;
- zmiana kierunków  przepływu  wód gruntowych;
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwi ć 
odpływ wód z wykopu.  Wódę  z wykopu  należy  odprowadzać   poza  teren robót. Należy 
przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się sie z 
Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5. 0dwodienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnia odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar wykopu.  W tym celu, w zależności od warunk6w gruntowych, może 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda 
będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z 
wykopu.  Odprowadzenie wód do istniejących
Zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z 
odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
- ± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
- ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
- ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;

5. 7.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.   Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. 
Wskaźnik  zagęszczenia należy  określić  zgodnie  z BN-77/8931-12. W przypadku,  gdy 
gruboziarnisty   materiał  tworzący  podłoże uniemożliwia   przeprowadzenie   zagęszczenia, 
kontrole  zagęszczenia   należy  oprzeć  na metodzie  obciążeń płytowych.  Należy określić wtórny 
moduł  odkształcenia   podłoża  według  BN-64/8931-02.    Wilgotność  gruntu podłoża  podczas 
zagęszczania   powinna  być równa  wilgotności  optymalnej  z tolerancją  od -20% do +20%.



5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu   robot  związanych  z profilowaniem   i zagęszczaniem   podłoża  nastąpi 
przerwa  w robotach  i Wykonawca   nie przystąpi  natychmiast   do układania  warstw 
nawierzchni,   to powinien  on zabezpieczyć   podłoże przed  nadmiernym   zawilgoceniem,   na 
przykład  przed  rozłożeniem  folii lub winny   sposób  zaakceptowany   przez Inspektora  Nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu,

Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw.  Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 
własny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykop6w powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w

nim robót;
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materialow 
budowlanych i śmieci;
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
- 0, 25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
-·0, 50-1, 00 m -przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
- 0, 40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż S = 0, 95 wg 
próby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKO ŚĆI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 
5. Sprawdzenie   jakosciowe   i odbior  rob6t ziemnych  powinny  bye wykonane  zgodnie  z 
normami wyszczegolnionymi    w pkt.  10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
Sprawdzenie zgodność wykonania robot z dokumentacją;
- kontrole prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
- sprawdzenie przygotowania terenu;
- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
- sprawdzenie wymiarów wykopów;
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli, jakości robót podano w ST -0 "Wymagania ogólne” punkt  6.



7. OBMIAR   ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w ST-O "Wymagania ogólne” punkt 7. 
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8. ODBIÓR   ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST-O "Wymagania ogólne” punkt  8.

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach S i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne,

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-O "Wymagania ogólne” punkt 9. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie 
rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;
wyznaczenie zarysu wykopu:
Wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia 
ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem;
odspojenie gruntu ze złożeniem  na odkład  lub załadowaniem   na samochody  i odwiezieniem   na 
miejsce  odwożenia  mas ziemnych;
odwodnienie   wykopu;
utrzymanie wykopu;
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badan wymaganych SST lub zleconych przez

Inspektora Nadzoru;
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane.  Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-B-04452: 
2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-060S0: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-0220S: 1998 Drogi samochodowe.  Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe.    Roboty ziemne, Wymagania i badania

PN-EN 12063: 2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.    Ścianki szczelne.

PN-EN 13252: 2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne.    Właściwości wymagane odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne.     Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir i mieszanka.



10.2. Inne dokumenty
Ustawa   z dnia  7 lipca   1994  r.  Prawo   budowlane     (tekstjednolity: Dz.  U.  z 2003 r.,  Nr  207, 
poz.  2016;   z pozniejszymi  zmianami),
Ustawie    z dnia   16 kwietnia    2004   r. o wyrobaeh    budowlanych      (Dz.   U.  z 2004 r., Nr  92, 
poz.  881),
Ustawie z dnia  30  sierpnia 2002   r.o systemie    oceny   zgodności     (Dz.   U.  z 2002  r., Nr  166, 
poz.1360,  z późniejszymi  zmianami),
Ustawa    z dnia  27.04.200 r. o odpadach (Dz.   U.  z 2001   r,  Nr  62,  poz.  628;  z późniejszymi 
zmianami),
Ustawa   z dnia  27.04.2001 r. Prawo   ochrony    środowiska     (Dz.   U.  z 2001r., Nr  62,  poz. 
627;  z późniejszymi zmianami), 



B-00.00.03     SYSTEM   ODWADNIAJĄCY     BOISKO        SST-03   

l. WSTĘP

1.1.1.1.1.1.1.1. Przedmiot   SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wyrnagania dotyczące 
wykonania robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt 
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości 
Głuchołazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2.Zakres stosowania  SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   i kontraktowy 
przy zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych   w punkcie  1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji   dotyczą  zasad prowadzenia   robót  związanych   z 
wykonania  warstw odsączających   i drenażu  boisk  wraz z odprowadzeniem    wód do kanalizacji 
deszczowej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz 
określeniami podanymi w ST -0.Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów   i obiektów   inżynierskich,   znajdujących 
sie poza budynkami z odprowadzeniem   ścieków  do wylotów  kanałów  deszczowych   do 
odbiornik6w.
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych lub 
ścieków,
Rura drenarska - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów zbiorczych i odprowadzenia 
ich do odbiornika

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-O "Wymagania ogólne” pkt.  1.5.

1.6. Dokumentacja robót
Dokumentacje robót stanowią:
A) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

3.07.2003  R. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  Z 2003 r. 
nr 120, poz.  1133);
B) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);
C) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004R. (Dz. U. Z
2004 r. nr 202, poz. 2072);



D) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z  15.12.1994   R. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
E) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa 
Prawo Budowlane z 7.07.1994r.
F) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych.

2.2.2.2. MATERIAŁY
Materiałem stosowanym   przy wykonywaniu   warstw  zasypki  oraz warstw  odsączających  jest 
żwir płukany, piasek  i kruszywo  łamane.

Podany „materiał” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac, 
Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” Art, 29 ustawa 3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny" wyrób.

2.1. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinien spelniac warunek:
- szczelność   ≤5;
- wskaźnik różnoziarnistości U≤5;
- umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy    odsączającej    równego    1,0  wg 
normalnej  próby  Proctora  (PN-88/B-044481)    badanego  zgodnie  z norma  BN-77/8931-12;
- wskaźnik piaskowy WP>35 nie powinien zawierać zanieczyszczę obcych i organicznych;
- piasek powinien spelniac wymagania normy PN-B-11 113 dla gatunku 1 i 2;

2.2. Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do użycia, jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną jednostkę.

2.3. Rury kanałowe
- rury drenarskie tunelowe z płaskim dnem PICU RAUDRIL I - rura częściowo ssąca

DNIOO i DN160;
- kształtki do rur drenarskich w systemie RAUDRIL;
- rura kanalizacyjna PCV 160;

2.4.Studziellki drenarskie - RAUDRIL
Typ produktu Studzienka osadnikowa średnica  3 15 mm, material  PVC-U, studzienka  uniwersalna 
DN400

3.3.3.3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 "Wymagania ogólne” pkt. 3;



3.2.  Sprzęt i narzędzia  do wykonywania.
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać sie możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- Równiarek;
- walców statycznych;
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych;

Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu powinien wykazać sie możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych;
- koparek;
- koparek chwytakowych;
- spycharek kołowych;
- sprzętu do zagęszczania gruntu;

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O.Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła.  Pochodzenie kruszywa i 
jego, jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonać uzgodnię z producentem dotyczących gwarancji, jakości całej zamawianej ilości 
kruszywa;
- dokonać uzgodnię dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót;
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badan pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonanych przez producenta;
- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie, o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 
ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
A) nazwę i adres producenta;
B) datę i numer kolejnych badan:
C) oznaczenie wg PN-8-06712;
D) ilość kruszywa;
E) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;

4.3. Transport
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem,

Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). Ww.  
zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.



4.4. Sładowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone   do wykonania  warstwy  odsączającej   nie jest  wbudowane 
bezpośrednio   po dostarczeniu   na budowę  i zachodzi  potrzeba  okresowego  składowania,   to 
Wykonawca   robot powinien zabezpieczyć   kruszywo  przed  zanieczyszczeniem, 
rozfrakcjonowaniem    i zmieszaniem   z innymi  materiałami kamiennymi.

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5. Rury  PVC
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 
dźwignia z belka umożliwiająca   zaciskanie  sie zawiesin  na wiązce.  Nie wolno stosować zawiesin 
z lin metalowych lub źańcuchów. Gdy rury ładowane są teleskopowo   (rury o mniejszej  średnicy 
wewnatrz  rur o wiekszej średnicy) przed  rozładowaniem       wiązki   należy   wyjąć rury 
"wewnętrzne".

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy  przy transporcie   zachowywać  następujące 
dodatkowe wymagania:
- przewóz    rur może być wykonywany   wyłącznie     samochodami   skrzyniowymi,
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze   powietrza  -5°C  do +30°C,  przy czym 
powinna  być zachowana   szczególna  ostrożność   przy temperaturach   ujemnych,   z uwagi na 
zwiększona kruchość    tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinny  leżeć  kielichami  naprzemianlegle,   na podkładach 
drewnianych o szerokości  co najmniej  10 cm i grubości  co najmniej  2,5 cm, ułożonych 
prostopadle   do osi rur,
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
- rury powinny bye zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod 
łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,
- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 
1 m.
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 
jak dla rur z PVC.

5. WYKONANIE   ROBÓT

5.1. Ogólne   warunki   wykonania   robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania rob6t podano w ST-O .Wymagania   ogólne"  pkt5. 
Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru  do akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram   robot uwzględniający wszystkie  warunki,  w jakich  będzie  wykonana   instalacja 
systemu  odwadniającego   boisko.



5.2.Przygotowanie podłoża

Projektowana os kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę  z uprawnieniami.   Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów  reperów  roboczych.

Punkty na osi trasy  należy  oznaczyć  za porno ca  drewnianych   palików,  tzw. kołków  osiowych 
z gwoździami,

Kolki osiowe  należy  wbić na każdym  załamaniu  trasy. Na każdym  prostym  odcinku  należy 
utrwalić,  co najmniej

3 punkty.  Kolki  świadki  wbija  sie po dwu stronach  wykopu,  tak aby istniała  możliwość 
odtworzenia  jego  osi podczas  prowadzenia   robót.

Przed przystąpieniem   do robót ziemnych  należy  wykonać  urządzenie  odwadniające, 
zabezpieczające   wykopy przed  wodami  opadowymi,   powierzchniowymi    i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające   należy  kontrolować i konserwować   przez  cały czas trwania  robót.

Przed przystąpieniem   do budowy  odwodnienia   należy  udrożnić  istniejąca  instalacje 
odprowadzająca   kanalizacji deszczowej,   do których  przewidziano   podłączenie   projektowanych 
kanałów,

Warstwa odsączająca powinna  być wytyczona  w sposób  umożliwiający   wykonanie  jej  zgodnie 
z dokumentacja projektowa,   z tolerancjami   określonymi   w niniejszych   specyfikacjach,

5.3. Wbudowanie   i zagęszczenie   kruszywa

Kruszywo   powinno  bye rozkładane  w warstwie  0 jednakowej   grubości,  przy użyciu 
równiarki,  z zachowaniem wymaganych   spadków i rzędnych  wysokościowych,    Grubość 
rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna być taka,  aby po jego  zagęszczeniu   osiągnięto 
grubość  projektowana,   W miejscach,  w których  widoczna  jest segregacja   kruszywa  należy 
przed  zagęszczeniem   wymienić  kruszywo  na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast   po końcowym   wyprofilowaniu   warstwy  odsączającej   należy  przystąpić  do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie   warstw o przekroju  daszkowym  należy  rozpocząć   od krawędzi 
stopniowo  przesuwać  pasami podłużnymi   częściowo  nakładającymi   sie, w kierunku  jej  osi. 
Zagęszczanie   nawierzchni  0 jednostronnym
spadku  należy  rozpoczynać   od dolnej  krawędzi  i przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo 
nakładającymi   sie, w kierunku jej  górnej  krawędzi.  Nierówności   lub zagłębienia   powstałe  w 
czasie zagęszczania   powinny  być wyrównywane   na bieżąco  przez  spulchnienie   warstwy 
kruszywa   i dodanie  lub usuniecie  materiału, aż do otrzymania   równej  powierzchni.

W miejscach  niedostępnych   dla walców  warstwa  odsączająca   powinna  bye zagęszczana 
płytami  wibracyjnymi wg normy  próby  Proctora.  Wskaźnik  zagęszczenia   należy  określić 
zgodnie  z BN-77/891-12.

W przypadku,  gdy gruboziarnisty   materiał  wbudowany   w warstwę  odsączająca,   uniemożliwia 
przeprowadzenie badania  zagęszczania   wg normalnej   próby  Proctora,  kontrole  zagęszczenia 



należy  oprzeć  na metodzie  obciążeń płytowych.   Należy  określić  pierwotny  i wtórny  moduł 
odkształcenia   warstwy.  Stosunek  wtórnego  i pierwotnego modułu  odkształcenia   nie powinien 
przekraczać   2,2.  Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania   powinna  bye r6wna  wilgotności 
optymalnej   z tolerancja  od -20%  do + 10% jej  wartości.  W przypadku,  gdy wilgotność 
kruszywa jest    wyższa  od wilgotności  optymalnej,   kruszywo  należy  osuszyć  przez  mieszanie i 
napowietrzanie.   W przypadku,   gdy wilgotność   kruszywa jest    niższa  od wilgotności 
optymalnej,   kruszywo  należy  zwilżyć  określona ilością  wody  i równomiernie   wymieszać.

5.4.Roboty  montażowe
Po przygotowaniu   wykopu  i podłoża  można  przystąpić  do wykonania  montażowych   robot.

W celu zachowania prawidłowego   postępu  robót  montażowych   należy  przestrzegać   zasady 
budowy  kanału  od najniższego   punktu  kanału  w kierunku  przeciwnym   do spadu.  Spadki i 
głębokości  posadowienia   powinny  bye zgodne  z Dokumentacja   Projektowa.

5.4.1. Ogólne  warunki  układania  kanałów
Po przygotowaniu   wykopu  i podłoża  zgodnie  z punktem  5.3. można  przystąpić  do wykonania 
robót montażowych.

Technologia   budowy  sieci musi gwarantować   utrzymanie  trasy  i spadków  przewodów.   Do 
budowy  kanałów  w wykopie  otwartym  można  przystąpić  po częściowym   odbiorze 
technicznym  wykopu  i podłoża  na odcinku  co najmniej  30 m.

Materiały  użyte  do budowy  przewodów   powinny  bye zgodne  z Dokumentacja   Projektowa  i 
ST. Rury do budowy przewodów   przed  opuszczeniem   do wykopu  należy  oczyścić  od 
wewnątrz  i zewnątrz  z ziemi oraz  sprawdzić  czy nie ulęgły  uszkodzeniu   w czasie  transportu   i 
składowania,

Do wykopu  należy  opuścić  ręcznie,  za pomocą  jednej  lub dwóch  lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie  rur do wykopu.  Rury należy  układać  zawsze  kielichami  w kierunku  przeciwnym  do 
spadku  dna wykopu.

Każda rura po ułożeniu  zgodnie  z osią i niweletą  powinna  ściśle  przylegać  do podłoża  na całej 
swej długości,  na co najmniej   1/4 obwodu,  symetrycznie   do jej  osi.

Dopuszcza się pod złączami  kielichowymi wykonanie   odpowiednich   gniazd  w celu 
umożliwienia   właściwego uszczelnienia   złączy.  Poszezegó1ne  rury należy  unieruchomic (przez 
obsypanie  ziemia  po środku  długości  rury)  i mocno  podbić  z obu stron,  aby rura nie mogła 
zmienić  swego  położenia  do czasu  wykonania  uszczelnienia
złączy.  Należy  sprawdzić  prawidłowość   ułożenia  rury (os i spadek)  za pomocą  ław 
celowniczych,   lawy mierniczej,   pionu  i uprzednio  umieszczonych   na dnie wykopu  reperów 
pomocniczych.

Odchyłka   osi ułożonego  przewodu  od osi projektowanej   nie może  przekraczać  ±20 mm dla rur 
PCV.  Spadek  dna rury powinien  bye jednostajny,   a odchylka  spadku  nie może  przekraczać  
± 1 cm.



Po zakończeniu prac  montażowych   w danym  dniu należy  otwarty  koniec  ułożonego  przewodu 
zabezpieczyć przed  ewentualnym   zamuleniem   woda gruntowa  lub opadowa  przez  zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa,

Po sprawdzeniu   prawidłowości   ułożenia  przewodów   i badaniu  szczelności  należy  rury 
zasypać  do takiej wysokości,   aby znajdujący  się nad nim grunt uniemożliwił  spłynięcie ich po 
ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanał z rur PVC
Rury  okładamy  w rozstawie  co 6m na głębokości  min. 80cm.

Rury z PCV   można  układać  przy temperaturze   powietrza  od 0°   do +30°C. Przy układaniu 
pojedynczych   rur na dnie wykopu,  z uprzednio  przygotowanym   podłożem,  należy:
- wstępnie  rozmieścić  rury na dnie wykopu,
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest  wciskany  bosy koniec  następnej rury) 
winna  bye uprzednio  obsypana  warstwa  ochronna  30 cm ponad  wierzch  rury, z wyłączeniem 
odcink6w  polaczenia  rur. Osie łączonych   odcinków  rur muszą  się znajdować  na jednej  prostej, 
co należy  uregulować   odpowiednimi   podkładami  pod odcinkiem  wciskowym.
- rury z PVC należy  łączyć  za pomcą  kielichowych   polaczeń  wciskowych   uszczelnionych 
specjalnie  wyprofilowanym   pierścieniem   gumowym.   W celu prawidłowego przeprowadzenia 
montażu  przewodu  należy  właściwie  przygotować rury z PYC, wykonując  odpowiednio 
wszystkie czynności  przygotowawcze,   takie jak:
• przycinanie rur,
• ukosowanie  bosych  końców  rur i ich oznaczenie.

Przed  wykonaniem  połaczenia   kielichowego   wciskowego   należy  zukosować  bose końce rury 
pod katem 15º. Wymiary  wykonanego   skosu  powinny  byeć takie,  aby powierzchnia   połowy 
grubości  ścianki  rury była nadal prostopadła   do osi rury. Na bosym  końcu rury należy przy 
połaczeniu  kielichowym   wciskowym   zaznaczyć głębokość   złącza.

Złącza  kielichowe  wciskane  należy  wykonywać   wkładając  do wgłębienia  kielicha  rury 
specjalnie wyprofilowana pierścieniową   uszczelkę  gumową,  a następnie  wciskając  bosy 
zukosowany   koniec  rury do kielicha,  po
uprzednim  nasmarowaniu   go smarem  silikonowym.   Do wciskania  bosego końca  rury przy 
średnicach  powyżej

90 mm  używać  należy  wciskarek.

Potwierdzeniem   prawidłowego   wykonania  połaczenia  powinno  być osiągniecie  przez czoło 
kielicha  granicy wcisku  oraz współosiowość   łączonych   elementów.

Połaczenia kielichowe  przed  zasypaniem  należy owinąć folią z tworzywa  sztucznego  w celu 
zabezpieczenia przed  ścieraniem uszczelki  w czasie  pracy  przewodu.

5.5. Utrzymanie warstwy  odsączającej
Warstwa  odsączająca   po wykonaniu,  a przed  ułożeniem  następnej  warstwy  powinna  być 
utrzymywana w dobrym  stanie.



W przypadku  warstwy  z kruszywa  dopuszcza  sie ruch pojazdów  koniecznych   dla wykonania 
wyżej leżącej warstwy  nawierzchni.   Koszt  napraw  wyniklych  z niewłaściwego utrzymania 
warstwy  obciąża  Wykonawcę robót.

5.8. Przygotowanie położa pod studnie betonowe
W gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, 
żwiru lub tłucznia.

5. 9. Roboty montażowe drenażu
Spadki i głębokości posadowienia   rurociągu  powinny  spełniać  warunki  dokumentacji 
projektowej.  Zmiany dopuszcza się wyłącznie za zgodą lnspektora Nadzoru.

5.10. Udrożnienie istniejącej kanalizacji
Przed podłączeniem   kanałów  do istniejących  ciągów  kanalizacyjnych   należy je udrożnić  przez 
oczyszczenie.

6. KONTROLA  JAKO ŚCI

6.1. 0gólne zasady
Ogólne wymagania  dotyczące   kontroli jakości  robót podano  w ST-O  „Wymagania    ogólne" 
pkt. 6.

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca   powinien  wykonać  badania  kruszyw 
przeznaczonych   do wykonania robót i przedstawić   wyniki  tych  badań Zamawiającemu  w celu 
akceptacji  materiałów.

6.3. Kontrola   kruszywa
Wykonawca zobowiązany  jest  do oceny jakości  kruszywa  dostarczonego   przez  producenta  i 
jego  zgodności   z wymaganiami   ST na podstawie:
- rezultatów badań pełnych  wykonanych   przez  producentach   najmniej  raz w roku i przy każdej 
zmianie  położenia  złoża  na każde  życzenie  Inspektora  Nadzoru;
- rezultatów  badan  niepełnych  wykonanych   przez  producenta  dla każdej  partii  kruszywa;
- rezultatów badań specjalnych   wykonanych   przez  producenta  na zadanie  Wykonawcy 
dotyczących reaktywności   alkalicznej;
- atestu (zaświadczenia, o jakości);
- oceny  wizualnej  każdej jednostkowej   dostawy  kruszywa;
- dodatkowych badań  laboratoryjnych   wykonanych   na koszt  Wykonawcy  w przypadku 
zgłoszenia  przez  Inspektora  Nadzoru  wątpliwości  co do jakości  kruszywa.



6.4. Badania w czasie robót
6.4.1. Badania w czasie robót - warstwa
szerokość warstwy  nie może sie różnic od szerokości  projektowanej.
Nierówności podłużne  należy  mierzyć  4-metrową łatą, zgodnie  z BN-68/8931-04 i nie mogą 
przekraczać 2cm;

− spadki  poprzeczne   powinny  być zgodne  z Dokumentacją   Projektową,  różnice  między 
rzędnymi  wysokościowymi   warstwy  i rzędnymi  projektowanymi   nie powinny 
przekraczać   1cm i 2cm;

− oś w planie nie może być przesunięta  w stosunku  do osi projektowanej o więcej  niż 
+/-5cm;

− grubość warstwy  wg rysunków  z tolerancja  ± 1 cm;

− wskaźnik  zagęszczenia   warstwy  odsączającej,   określony  wg BN-77/8931-12   nie 
powinien  być mniejszy  od  1;

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w ST -0 .Wymagania    ogólne"  pkt. 7.

7.2. Zasady  obmiarowania
Jednostka obmiarowa  jest  m2 (metr kwadratowy)   warstwy  odsączającej   i warstwy  zasypowej. 
Jednostka obmiarowa  drenażu  jest 1 metr (m) rury, dla każdego  typu, średnicy.
Jednostka  obmiarowa   studzienki  kanalizacyjnej   jest  1 komplet  (kpl.)  zamontowanego 
urządzenia  dla każdego typu.

8. ODBIÓR  ROBÓT
8. 1. Ogólne  zasady  odbioru  robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano w ST -0 . Wymagania ogólne"  pkt 8.

Roboty uznaje  się za zgodne  z dokumentacją   projektową,   ST i wymaganiami   Zamawiającego, 
jeżeli  wszystkie pomiary  i badania  z zachowaniem   tolerancji  dały wyniki  pozytywne.

8.2. Odbiór  częściowy
Przy odbiorze częściowym   powinny  być dostarczone   następujące  dokumenty:
- Dokumentacja   Projektowa  z naniesionymi   na niej zmianami  i uzupełnieniami   w trakcie 
wykonywania   robót,  dane geotechniczne   obejmujące:   zakwalifikowanie   gruntów  do 
odpowiedniej   kategorii  wg PN-86/B-02480   [1]; wyniki  badan gruntów,  ich uwarstwień, 
głębokości  przemarzania,   warunki  posadowienia   i ochrony  podłoża  gruntowego   wg PN-81/B-
03020  [2]; poziom  wód gruntowych i powierzchniowych    oraz okresowe  wahania  poziomów; 
stopień  agresywności  środowiska   gruntowo-wodnego;    uziarnienia  warstw  wodonośnych;   stan 
terenu  określony  przed przystąpieniem   do robót przez podanie  znaków  wysokościowych 
reperów,  uzbrojenia  podziemnego   przebiegającego   wzdłuż  i w poprzek  trasy przewodu,  a 
także  przekroje  poprzeczne   i przekrój  podłużny  terenu,  zadrzewienie;

- Dziennik  Budowy;



- dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów;

- dane określające  objętość  wód deszczowych,   które  mogą przenikać  w grunt,  stwierdzenie 
konieczności   przeprowadzenia   badań  szczelności  odbieranego  przewodu  na eksfiltrację,  dane 
określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.

8.2.1. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania  wykopów  pod względem:  obudowy,  oraz ich zabezpieczenia   przed 
zalaniem  wodą gruntową i z opadów  atmosferycznych,
- przydatności   podłoża  naturalnego   do budowy  kanalizacji  (rodzaj  podłoża,  stopień 
agresywności, wilgotności),
- warstwy  ochronnej  zasypu  oraz zasypu  przewodów   do powierzchni  terenu,

gruntu  nasypowego   oraz jego   wilgotności,

- podłoża  wzmocnionego,   w tym  jego  grubości,  usytuowania   w planie,  rzędnych  i głębokości
ułożenia,

- jakości wbudowanych   materiałów   oraz  ich zgodności  z wymaganiami dokumentacji 
projektowej,   ST oraz atestami  producenta   i normami  przedmiotowymi;

- ułożenia  przewodu  na podłożu  naturalnym   i wzmocnionym;

- długości i średnicy  przewodów   oraz sposobu  wykonania  połączenia  rur i prefabrykatów;
- szczelności przewodów i studzienek,

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji  przewodów   i studzienek.

Odbiór częściowy  polega  na sprawdzeniu   zgodności  z Dokumentacją   Projektową  i ST, użycia 
właściwych materiałów,  prawidłowości   montażu,  szczelności.

Długość odcinka  podlegającego   odbiorom  częściowym   nie powinna  być mniejsza  niż odległość 
między studzienkami.   Wyniki z przeprowadzonych    badań powinny  być ujęte w formie 
protokołów   i wpisane  do Dziennika  Budowy.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym  powinny  być dostarczone   następujące   dokumenty:

- dokumenty  jak  przy odbiorze  częściowym;

- protokoły  wszystkich  odbiorów  technicznych   częściowych;

- protokół  przeprowadzonego    badania  szczelności  całego  przewodu;
- świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców   materiałów;
- inwentaryzacja geodezyjna  przewodów   i obiektów  na planach  sytuacyjnych  wykonana  przez 
uprawniona  jednostkę   geodezyjną,

Przy odbiorze  końcowym  należy  sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi   zmian  i odstępstw  od Dokumentacji Projektowej;
- protokoły z odbiorów  częściowych   i realizację  postanowień   dotyczącą  usunięcia  usterek;
- aktualność  Dokumentacji   Projektowej,   czy wprowadzono   wszystkie  zmiany  i uzupełnienia;



- protokoły  badań szczelności   całego  przewodu.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ogólne  zasady
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST-O. „Wymagania ogólne” punkt  9.

9.2. Zasady  rozliczenia   i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca za wykonane systemu odwadniającego 
boisko będzie dokonana   wedlug  następującego   sposobu:

Wynagrodzenie będzie uwzględniać  wszystkie  czynności,   i badania  składające  sic na jej 
wykonanie,  określone dla tej roboty  w SST  i kosztorysie  ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzględniają   również  przygotowanie   stanowiska   roboczego  oraz 
wykonanie  wszystkich niezbędnych   robót  pomocniczych   i towarzyszacych   takich jak  np. 
bariery  zabezpieczające,   oświetlenie tymczasowe, wywóz,  wykonanie  zaplecza  socjalno-
biurowego dla pracowników,   zużycie  energii  elektrycznej   i wody, oczyszczenie   i likwidacja 
stanowisk  roboczych   i placu.

W przypadku przyjęcia  innych  zasad  określenia  kwoty jednostkowej    lub innych  zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca  sprawy  te muszą zostać  szczegółowo   ustalone 
w Umowie.

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1. Normy i Rozporządzenia
PN-B-11112:   1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  lamane  do nawierzchni  drogowych
PN-B-ll113:l996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne.   Badania.  Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie
PN-76/B-06714/04 Kruszywa mineralne.   Badania.  Oznaczanie  gęstości  pozornej  na próbkach o 
kształcie  regularnym
PN-EN 295-4:2000 Rury  i kształtki  kamionkowe   i ich połączenia   w sieci drenażowej   i 
kanalizacyjnej.   Wymagania dotyczące  specjalnych  kształtek, łączników  i elementów 
zamiennych.

Warunki techniczne   wykonania  i odbioru  rurociągów   z tworzyw  sztucznych  -  Polska 
Korporacja  Techniki Sanitarnej,  Grzewczej,   Gazowej  i Klimatyzacji,   Warszawa   1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych   z 
nieplastyfikowanego    polichlorku winylu  i polietylenu  -  Wavin.

PN -92/B-10735 Kanalizacja.   Przewody kanalizacyjne.   Wymagania i badania przy odbiorze.
8N-68/8931-04 Drogi samochodowe.   Pomiar równości nawierzchni planografem i lata.

8N-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-86/8-02480 Grunty budowlane.  Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-81/8-03020 Grunty budowlane.   Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i
Projektowanie.



B-00.00.   04         PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ;             SST-04    

l. WSTĘP

1.1. Przedmiot    SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wyrnagania dotyczące 
wykonania robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt 
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości 
Głuchołazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2. Zakres  stosowania  SST
Szczegółowa specyfikacja   techniczna  (SST) jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy   i 
kontraktowy   przy
zlecaniu  i realizacji  robot wymienionych   w pkt.  1.1.

1.3. Zakres  robót  objętych  SST
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja   obejmują  wszystkie  czynności   umożliwiające   i mające 
na celu wykonanie podbudowy  pod nawierzchnie   związanej  z budowa  boiska  sportowego.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane  w niniejszej  SST są zgodne  z definicjami   zawartymi  w odpowiednich 
normach   i wytycznych oraz określeniami   podanymi  w ST -0 "Wymagania   ogólne"  punkt  1.4.

Podbudowa z kruszywa  łamanego   stabilizowanego    mechanicznie   - jedna  lub więcej  warstw 
zagęszczonej mieszanki,  która stanowi  warstwę  nośna nawierzchni   boiska;

Stabilizacja mechaniczna   - proces  technologiczny,   polegający   na odpowiednim   zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności  kruszywa;

1.4.1.4.1.4.1.4. Ogólne  wymagania   dotyczące  robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny   za jakość   wykonania  robót,  bezpieczeństwo   wszelkich 
czynności  na terenie budowy  , metody  użyte przy  budowie  oraz za ich zgodność  z dokumentacja 
projektowa,   SST  i poleceniami Inspektora  Nadzoru.

Ogólne wymagania   dotyczące  robót podano  w ST-O .Wymagania    ogólne"  punkt  1.5

2.2.2.2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania   ogólne
Wszystkie materiały stosowane  do wykonania  robot musza  być zgodne  z wymaganiami 
niniejszej  SST i dokumentacji   projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie  z dnia 7 lipca  1994 r., Prawo budowlane  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2003r.,  Nr 207, poz.



2016; z późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach  budowlanych   (Dz. U. z 2004r.,  Nr 92. poz.
881);
- Ustawie  z dnia 30 sierpnia  2002 r. osystemie  oceny zgodności  (Dz. U. z 2002r.,  Nr  166. 
poz.1360, z późniejszymi   zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez  ww.

ustawy lub rozporządzenia wydane  na podstawie  tych ustaw.

Ogólne wymagania   dotyczące  stosowanych   materiałów  podano  w ST -0 .Wymagania   ogólne" 
punkt 2.

Podany „materiał" stanowi   propozycje    projektanta i jest  zgodny  z programem    wykonania 
prac.  Zgodnie z Ustawa  "Prawo   Zamówień    Publicznych"    art.29   ustawa  3 -  Wykonawca ma 
prawo  zastosować   każdy  inny "równoważny" wyrób.

2.2.Rodzaje  materiałów
Materiałem do wykonania  podbudowy   z kruszyw  Imanych  stabilizowanych   mechanicznie 
powinno  być kruszywo  łamane,  uzyskane  w wyniku  przekruszenia   surowca  skalnego  lub 
kamieni narzutowych   i  otoczaków albo ziaren  żwiru  większych  od 5mm. Kruszywo  powinno 
być jednorodne   bez zanieczyszczę   obcych  i bez domieszek  gliny.

2.3. Wymagunia  dla materiałów
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:

− zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-067141l2; 
− zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26; 

− zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;
− ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;

− nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18; 

− odporność na działanie mrozu - wg PN-B-67714/19; 

− wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01;

2.4. Warstwy  kruszyw  pod nawierzchnię   z trawy syntetycznej
− warstwa wyrównawcza,   kruszywo  kamienne  (gr. 0 -  6 mm) gr. warstwy:  5cm;

− warstwa z kruszywa  łamanego,  stabilizowanego    mechaniczne,   (gr. 5 - 40 mm) gr. 
warstwy: 15cm;

− zagęszczona warstwa  piasku-podsypka,    gr. warstwy:  10cm;

3.3.3.3. SPRZĘT
Roboty  mogą  być wykonywane   ręcznie  lub mechanicznie   przy użyciu  dowolnego  sprzętu 
przeznaczonego   do wykonywania   zamierzonych   robót,  np.:
Równiarki lub spycharki uniwersalne;
Walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne



Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie  i spełniać 
wymagania   techniczne w zakresie  BHP.

Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  podano  w ST-O "Wymagania   ogólne"  punkt  3.

4.4.4.4. TRANSPORT  I SKŁADOWANIE

4.1.4.1.4.1.4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 "Wymagania ogólne” pkt..4

4.2. Warunki dostawy
Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła.  Pochodzenie kruszywa i 
jego, jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:
- dokonać uzgodnię z producentem dotyczących gwarancji, jakości całej zamawianej ilości 
kruszywa;
- dokonać uzgodnię dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót;
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badan pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonanych przez producenta;
- zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie, o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej 
ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
A) nazwę i adres producenta;
B) datę i numer kolejnych badan:
C) oznaczenie wg PN-8-06712;
D) ilość kruszywa;
E) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań;

4.3. Transport
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem,

Zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunków itp.). Ww.  
zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

4.4. Sładowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone   do wykonania  warstwy  odsączającej   nie jest  wbudowane 
bezpośrednio   po dostarczeniu   na budowę  i zachodzi  potrzeba  okresowego  składowania,   to 
Wykonawca   robot powinien zabezpieczyć   kruszywo  przed  zanieczyszczeniem, 
rozfrakcjonowaniem    i zmieszaniem   z innymi  materiałami kamiennymi.

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.



5.5.5.5. WYKONANIE   ROBÓT

5.1. Wymagania   ogólne
Ogólne  wymagania dotyczące wykonania robót podano  w ST-O "Wymagania ogólne" punkt 5.1.

Wykonanie   robót  powinno  być zgodne  normami  PN-B-06050.1999,     PN- 02205:  1998 i PN-
EN 932-6:2002.

5.2.Sprawdzenie   zgodnosci   warunkow  terenowych   z projektowymi

Przed  przystapieniern   do wykonywania   podbudowy,   nalezy  sprawdzic  zgodnosc  rzednych 
terenu  z danymi podanymi  w projekcie.  W tym celu nalezy  wykonac  kontrolny  pomiar 
sytuacyjno-wysokosciowy.     W trakcie realizacj i wykopow  konieczne  jest  kontrolowanie 
warunk6w  gruntowych  w nawiazaniu  do badan geologicznych.

W przypadku   wystapienia  odmiennych   warunk6w  gruntowych   od uwidocznionych   w 
projekcie  budowlanym Wykonawca   powinien  powiadomic   0 tym fakcie  Inspektora  nadzoru  i 
Projektanta  oraz wstrzymac  prowadzenie robot.jezeli    dalsze  ieh prowadzenie   moze  wplynac  na 
bezpieczenstwo   konstrukcji   lub rob6t. Zgode  na wznowienie   robot wydaje  lnspektora   nadzoru 
na wniosek  Wykonawcy  po przedlozeniu   przez  Wykonawce:

opinii  Projektanta  co do sposobu  dalszego  prowadzenia  rob6t  oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian  konstrukcyjnych;

skutkow  finansowych   wynikajacych   z wykonania  dalszych  rob6t  w sposob  i w zakresie 
odmiennym  od pierwotnego;

5.3. Roboty  przygotowawcze
Przed   rozpoczeciem      robot   zwiazanych     z budowa    obiektu    inzynieryjnego      powinno 
bye  wykonanc     przygotowanie tcrenu   pod  budowe.

Sposob    wykonania     dojazd   do  obiektu    powinien    zawierac    projekt    organizacji     robot 
opracowany     przez

Wykonawce      i zaakceptowany       przez   Inspektora     Nadzoru.

Przed   rozpoczeciem      i w trakcie    wykonywania      podbudowy     nalezy   wykonywac 
pomiary    geodezyjne     zwiqzane    z:
-      wyznaczeniem      osi  i ustawieniem     kolkow    kierunkowych;
-       ustawieniem      law  wysokosciowych       i reperow    pomocniczych;
-      wyznaczeniem       krawedzi    i zalaman    ;
-      niwelacja     kontrolna    robot   ziemnych     i dna  wykopu;

5.4. Wytwarzanie  mieszanki   kruszywa
Mieszanke     kruszywa    nalezy   wytwarzac     w mieszarkach     gwarantujacych       otrzymanie 
jednorodnej      mieszanki.     Nie dopuszcza     sie  wytwarzania      mieszanki     przez   mieszanie 
poszczegolnych       frakcj  i na  boisku.    Mieszanka     po wyprodukowaniu        powinna    bye  od 



razu  transportowana       na  miejsce    wbudowania      w taki  sposob,    aby  nie  ulegla 
rozsegregowaniu       i wysychaniu.

5. 5. Przygotowanie   podloza
Przed   zageszczeniem      rozscielane     kruszywo    wyprofilowac      do  spadkow    poprzecznych 
i pochylen    podluznych wymaganych      w Dokumentacji      Projektowej.      W  czasie 
profilowania      nalezy   wyrownac     lokalne   zaglebienia.     - zageszczenie      podbudowy.

Podbudowe     nalezy   zageszczac     wg  warstw    przewidzianych       w  projekcie, 
odpowiednim      sprzetern    przy  zachowaniu wilgotnosci     optymalnej.     Zageszczanie 
podbudowy     powinno    bye  rownornierne  na  calej  szerokosci.     Zageszczenie podbudowy 
nalezy   sprawdzic     wg  BN-77/8931-12.

W przypadku     gdy  przeprowadzenie        badania   jest  niemozliwe      ze  wzgledu    na 
gruboziamiste      kruszywo,     kontrole zageszczenia      nalezy   oprzec    na  metodzie    obciazen 
plytowych,     wg  BN-64/893    1-02,  lub  wg  wskazan    Inspektora Nadzoru.

Wszystkie     warstwy    po  wykonaniu     zgeszczenia     musza   bye  przepuszczalne      dla  wody. 
Podbudowa     musi   bye wykonana     zgodnie    z Polska   Norma    i warunkami     technicznymi. 
Pcdbudowy     z kruszywa    powinny    odpowiadac wymaganiom      zwiazanym     z nosnoscia, 
zageszczeniern      oraz  rownoscia     sprawdzanym      po  zakonczeniu     kazdej   z warstw.

Rownosc    warstwy    wierzchniej     podbudowy:     tolerancja     na  lacie   4m  do  20mm.

5.6. Utrzymanie  podbudowy
Podbudowa     po  wykonaniu,     a przed   ulozeniem     nastepnej    warstwy,    powinna    bye 
utrzymywana      w dobrym    stanie. Jezeli   Wykonawca      bedzie   wykorzystywal,       za  zgoda 
Zarnawiajacego,       gotowa   podbudowe     do  ruchu
budowlanego, to jest   obowiazany      naprawic    wszelkie    uszkodzenia      podbudowy, 
spowodowane      przez   ten  ruch. Koszt   napraw    wyniklych     z niewlasciwego       utrzymania 
podbudowy     obciaza    Wykonawce     robot.

5.7. Wilgotnosc  mieszanki
Wilgotnosc     mieszanki     powinna    odpowiadac      wilgotnosci     optymalnej,      okreslonej 
wedlug   proby   Proctora,    zgodnie z PN-B-0448I      (metoda    II),  z tolerancja    + I 0%  -20%. 
Wilgornosc     nalezy   okreslic    wedlug    PN-8-06714-17.

5.8. Zageszczenie   podbudowy
Zageszczenie      podbudowy     powinno    odbywac    sie  az  do  osiagniecia     wymaganego 
wskaznika     zageszczenia, powinien     bye  nie  mniejszy    niz  Is=0,98    zageszczenia 
maksymalnego       okreslonego     metoda    normalna, Zageszczenie      podbudowy     nalezy 
sprawdzac     wedlug    BN-77/893 1-12.  Zageszczenie      podbudowy     stabilizowanej 
mechanicznie      nalezy   uznac   za  prawidlowe,      gdy  stosunek    wtornego     modulu    E I do 
pierwotnego     modulu odksztalcenia       E2 jest   nie  wiekszy    od  2,2  dla  kazdej   warstwy 
konstrukcyjnej      podbudowy.



ElfE2    < 2,2

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gólne   zasady
Ogolne  wymagania  dotyczace  kontroli jakosci  robot podano  w ST -0" Wymagania  ogolne"  pkt. 
6.

6. 2. Badania  przed przyslqpieniem   do robot

Przed przystapieniern   do robot  Wykonawca   powinien  wykonac  badania  kruszyw 
przeznaczonych   do wykonania robot  i przedstawic   wyniki  tych badan Zamawiajacemu   w celu 
akceptacji  materialow,

6.3.Blldania  W  czasie robot
Kontrola  jakosci podbudowy   w czasie robot:
kontrola  uziarnienia  rozlozonego kruszywa;
wilgotnosc   materialu  kontroluje  sie wg PN-B-067141l7;
kontrola  zageszczenia   i  nosnosci  podbudowy;
kontrola  grubosci  poszczegolnych   warstw  podbudowy;
kontrola  szerokosci  podbudowy;
kontrola  rzednych  wysokosciowych;
kontrola  spadkow  poprzecznych   dokonuje  sie lata profilowana  z poziomica  co  10m, 
dopuszezalne   odcnylki  spadku  +1-0,5%;
kontrola  rownosci  w przekroju  podluznym   mierzona  4-metrowq  lata zgodnie z BN-68/893  1-04 
co 10m,  dopuszczalne   nierownosci  pod lata 20mm.
Ogolne  wyrnagania  dotyczace  kontroli  jakosci  rob6t podano  w ST -0 .Wymagania    ogolne" 
punkt  6.

6.4.Kontrola  kruszywa
Wykonawca   zobowiazany  jest  do oceny jakosci  kruszywa  dostarczonego   przez producenta   i 
jego  zgodnosci  z wymaganiami   ST na podstawie:

− rezultatow  badan  pelnych  wykonanych   przez  producentach   najrnniej  raz w roku i przy 
kazdej zmianie  polozenia  zloza na kazde  zyczenie  Inspektora  Nadzoru;

− rezultatow  badari niepelnych  wykonanych   przez  produeenta  dla kazdej  partii kruszywa;
− rezultatow   badan  specjalnych  wykonanych   przez  producenta  na zadanie  Wykonawcy 

dotyczacych   reaktywnosci   alkalicznej;
− atestu (zaswiadczenia o jakosci);
− oceny wizualnej   kazdej jednostkowej   dostawy  kruszywa;
− dodatkowych   badan  laboratoryjnych   wykonanych   na koszt  Wykonawcy  w przypadku 

zgloszenia  przez  Inspektora  Nadzoru  watpliwosci   co do jakosci  kruszywa.

6.5.Kontl'ola  nosnosci  podbudowy
Nosnosc  podbudowy   mozna  badac  plyta uciskowa.
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Tablica.  Ceehy podbudowy

6.6. Zasady  postepowania   Z  wadliwie  wykonanymi   odcinkami  podbudowy

6.6.1.  Niewlasciwe   cechy  gcometryczne    podbudowy
Wszystkie  powierzchnie   podbudowy,   ktore wykazuja  wieksze  odchylenia  od okreslonych   w 
punkcie  6.3 powinny  bye naprawione   przez  spulehnienie   lub zerwanie  do glebokosci  co 
najmniej  10 em, wyrownane  i powtornie  zageszczone.   Dodanie  nowego  materialu  bez 
spulchnienia   wykonanej  warstwy jest  niedopuszczalne.

Jezeli  szerokosc  podbudowy  jest  mniejsza  od szerokosci  projektowanej   0 wiecej  niz 5 em i 
nie zapewnia podparcia  warstwom   wyzej  lezacyrn, to Wykonawea   powinien  na wlasny koszt 
poszerzyc  podbudowe  przez spulehnienie   warstwy  na pelna  grubosc  do polowy  szerokosci 
pasa, dolozenie  materialu  i powtorne zageszczenie.

6.6.2.  Niewlasciwa    grubosc   podbudowy
Na wszystkich   powierzchniach   wadliwych  pod  wzgledem  grubosci,  Wykonawca  wykona 
naprawe  podbudowy. Powierzchnie   powinny  bye naprawione  przez  spulchnienie   lub wybranie 
warstwy  na odpowiednia   glebokosc, zgodnie  z decyzja  Zamawiajacego,    uzupehuone   nowym 
materialern  0 odpowiednich   wlasciwosciach,
wyrownane   i ponownie  zageszczone.   Roboty te Wykonawea   wykona  na wlasny  koszt.  Po 
wykonaniu  tych rob6t

nastapi  ponowny  pomiar  i oeena  grubosci  warstwy,  wedlug  wyzej  podanych  zasad, na koszt 
Wykonawey.

6.6.3.  Niewlasclwa    nosnosc  podbudowy
Jezeli  nosnosc  podbudowy   bedzie  mniejsza  od wymaganej,   to Wykonawca  wykona  wszelkie 
roboty  niezbedne do zapewnienia   wymaganej   nosnosci,  zaleeone  przez  Zamawiajacego. 
Koszty tych dodatkowyeh   robot  poniesie Wykonawca   podbudowy   tylko  wtedy,  gdy zanizenie 
nosnosci  podbudowy  wyniklo  z niewlasciwego   wykonania robot  przez  Wykonawce 
podbudowy.

6. OBMIAR  ROBOT
Ogolne  wymagania   doryczace  obmiaru  robot  podano  w ST-O "Wymagania   og6lne"  punkt  7.
Jednostka  obmiarowa  jest  m2 (metr  kwadratowy)   wykonanej   i odebranej  podbudowy  z 
kruszywa  tamanego stabilizowanego   meehanicznie.



7. ODBIOR  ROBOT
Ogolne  wymagania   dotyczace  odbioru  robot podano  w ST-O "Wymagania   ogolne"  punkt  8.
Roboty  ziemne  zwiazane  z wykonaniem   wykopow  uznaje  sie za wykonane  zgodnie  z 
dokumentacja   projektowa, niniejsza  SST  i wymaganiami   Inspektora  Nadzoru,  jezeli  wszystkie 
pomiary  i badania  z zachowaniem   tolerancji podanych  w dokumentacji   projektowej   lub w 
punktaeh  5 i 6 niniejszej  SST daly wyniki  pozytywne.

9.PODSTAWA  PLATNOSCI
Ogolne  wymagania   dotyczace  podstawy  plamosci  podano  w ST-O "Wymagania   ogolne" 
punkt 9.
Podstawe  platnosci  stanowi  cena wykonania   I m2 podbudowy.

Cena jednostkowa   obejmuje:

prace  pomiarowe   i roboty  przygotowawcze;

oznakowanie   robot; wykonanie  podbudowy; utrzymanie  wykopu;
przeprowadzenie    niezbednych   pomiarow   i badan wymaganych   SST  lub zleconych  przez

Inspektora  Nadzoru;

wykonanie,   a nastepnie  rozebranie  dreg  dojazdowych;

oczyszczenie   i uporzadkowanie   terenu  robot;

Kwotajednostkowa     uwzgledniaja   rowniez  przygotowanie   stanowiska  roboczego  oraz 
wykonanie  wszystkich niezbednych   robot  pomocniczych   i towarzyszacych   takichjak   np. 
bariery  zabezpieczajace,   oswietlenie tymczasowe,   wywoz,  wykonanie  zaplecza  socjalno-
biurowego    dla pracownikow,   zuzycie  energii  elektrycznej   i wody,  oczyszczenie   i likwidacja 
stanowisk  roboczych   i placu.

W przypadku  przyjecia  innych zasad  okreslenia  kwoty jednostkowej   lub innych  zasad 
rozliczen  pomiedzy

Zamawiajacym    a Wykonawca   sprawy  te musza  zostac  szczegolowo   ustalone  w Umowie,

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1.Normy  i Rozporzadzenta
PN-EN  1969:2002 Nawierzchnie   terenow  sportowych  -  Wyznaczanie   grubosci nawierzchni 
sportowych   z tworzyw  sztucznych

PN-EN  12228 Nawierzchnie   terenow  sportowych  -  Wyznaczanie   wytrzymalosci polaczenia 
nawierzchni   sztucznych

PN-EN  12229:2002 Nawierzchnie   terenow  sportowych  -  Metoda  przygotowania   probek do 
badan darni  sztucznej  i nawierzchni   wlokienniczych



PN-EN  13864 (U) Nawierzchnie   terenow  sportowych  -  Wyznaczanie   wytrzymalosci na 
rozciaganie   wlokien  sztucznych

PrPN-prEN   14877 Nawierzchnie   sztuczne  odkrytych  teren6w  sportowych  - Specyfikacja

10.2. Inne  dokumenty:
Ustawa  z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity:   Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016;  z pozniejszymi   zmianami),

Ustawie  z dnia  16 kwietnia  2004  r. 0  wyrobach  budowlanych   (Oz. U. z 2004  I., Nr 92, pOZ. 
881),

Ustawie  z dnia 30 sierpnia  2002 r. 0  systemie  oceny  zgodnosci  (Oz. U. z 2002 r., Nr  166, 
poz.1360,  Z

pozniejszymi   zmianami),

Ustawa  z dnia  27.04.2001   r. 0 odpadach  (Oz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pozniejszymi 
zmianarni),

Ustawa  z dnia  27.04.2001   r. Prawo  ochrony  srodowiska   (Oz. U. z  2001 r.,  Nr 62, poz. 627; z 
pozniejszymi zmianami),





B-00.00.05 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ SST-O5

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot    SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wyrnagania dotyczące 
wykonania robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt 
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości 
Głuchołazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2. Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem 
nawierzchni sportowej typu „sztuczna trawa".

1.4. Określenia podstawowe

Określenia   podane  w niniejszej  SST są zgodne  z obowiązującymi   odpowiednimi   normami 
oraz określeniami podanymi   w ST-O "Wymagania   ogólne"  pkt.  1A.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST-O "Wymagania ogólne” pkt.  1.5.



2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 20031'., Nr 207, poz.

2016; z późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0. Wymagania ogólne” pkt. 2.

Podstawowe zalety traw to :
� trwałość 
� niepodatność na typowe warunki atmosferyczne
� zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników, na co wpływ ma starannie dobierany 

układ poszczególnych warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w jej skład , 
niepodatność na warunki atmosferyczne i stałość cech użytkowania w okresie użytkowania 
boiska

� minimalne koszty właściwego utrzymania boiska 
� możliwość wykorzystania boiska przez cały rok przy w zasadzie nie ograniczonym 

obciążeniu nawierzchni 
� efektowny wygląd przez cały rok i możliwość wykorzystania bogatej kolorystyki sztucznych 

traw przy kształtowaniu estetyki obiektów sportowych

Podany "materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. 
Zgodnie z Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 - Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny "równoważny"wyrób.

Charakterystyka nawierzchni Parametry

wysokość włosa                                                                                      mm 20mm 

Charakterystyka włókna
budowa polipropylen  lub  polietylen

Zalecane wypełnienie

rodzaj wypełnienia Piasek kwarcowy

 



Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30xl00 cm, osadzonym na ławie 
betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej.

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ - zgodnie z Instrukcją Montażu Producenta.

2.3. Piasek kwarcowy
Stosujemy  piasek  kwarcowy 

2.4. Taśma  klejąca
Stosujemy  taśmę  klejąca  do łączenia  arkuszy  trawy  syntetycznej.

3.SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-O. Wymagania ogólne” pkt. 3; do układania 
nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórcą) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.200 
I r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny bye sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogó1ne wymagania dotyczące transportu podano w ST-O " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-O. Wymagania ogólne” pkt5.

5.2.Roboty montażowe
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaż nawierzchni odbywa się poprzez rozłożenie jej na przygotowanej podbudowie, docięciu do 
wymaganego wymiaru.  Klejenie dopasowanych kolejnych rolek nawierzchni odbywa się poprzez 
pokrycie specjalnie rozłożonej taśmy klejem, który spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni.  Linie 
wyznaczające pole gry nie są malowane, lecz stanowią integralną cześć nawierzchni (ewentualnie 
linie boisk są wklejane).  Po połączeniu wszystkich elementów i wykonaniu linii boisk nadaje się 
nawierzchni odpowiednia twardość i wytrzymałość wcierając pomiędzy źdźbła trawy odpowiednia 

PODBUDOWA wg SST-04

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno bye przygotowane zgodnie z projektem i sztuka budowlaną, ·Winno 
być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 20mm.



ilość piasku kwarcowego lub piasku i granulatu gumowego (w zależności od rodzaju trawy i 
przeznaczenia trawy).

Dla traw o włóknie fibrylizowanym należy przeprowadzić dodatkowo zabieg rozszczepiania 
włókien.

6.KONTROLA, JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości robót podano w ST-O "Wymagania ogólne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.7.1.7.1.7.1. Ogólne  zasady  obmiaru
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0. Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka  obmiarowa  jest  m2 (metr  kwadratowy)   ułożenia  nawierzchni   trawy syntetycznej.

8. ODBIÓR   ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 "Wymagania ogólne” punkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu "trawa 
syntetyczna” będzie dokonana według następującego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na 
jej wykonanie nawierzchni, określone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:

Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z 
technologii robót z kosztami zakupu;

Wartość pracy sprzętu z narzutami;

Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;



Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT);

Przygotowanie stanowiska roboczego;

Oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i 
placu.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 
R. (Dz. U. Nr

13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997   R. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport ręczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych

B-OO.OO.06                   OGRODZENIE I CHODNIKI                SST-06    

l. WSTĘP

l.L Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wyrnagania dotyczące 
wykonania robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt 
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości 



Głuchołazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2.Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa  specyfikacja   techniczna  (SST) jest  stosowana jako  dokument  przetargowy   i 
kontraktowy   przy zlecaniu  i realizacji  robot  wymienionych   w pkt.  1.1.

I.s.Zakres   robot objętych  SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja   obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające   i mające 
na celu wykonanie ogrodzeń  oraz  obrzeży  betonowych   związanych  z budowa  boiska 
sportowego.

Roboty wchodzące   w skład  SST-06:

SST-06   -  Ogrodzenie       -  CPV 45340000-2

-  Obrzeża  betonowe         -  CPV  45212221-1

- Chodniki

La. Okreslenia   podstawowe

Określenia  podane  w niniejszej  SST są zgodne  z definicjami  zawartymi  w odpowiednich 
normach  i wytycznych oraz  określeniami   podanymi  w ST-O .Wymagania    ogólne"  punkt  1.4.

Obrzeza   betonowe   - prefabrykowane   belki betonowe  rozgraniczające   jednostronnie   lub 
dwustronnie   ciągi komunikacyjne   od terenów  nie przeznaczonych   do komunikacji

Siatka   metalowa  - siatka  wykonana  z drutu  o różnym sposobie  jego  splotu  (płóciennym, 
skośnym),  pleciona  z płaskich  i okrągłych  spirali,  zgrzewana,  skręcana  oraz kombinowana 
(harfowa,  pętlowa,  półpętlowa),   0  rożnych wielkościach   oczek.

Betonowa  kostka   brukowa   - kształtka  wytwarzana   z betonu  metoda  wibroprasowania. 
Produkowana  jest jako kształtka  jednowarstwowa    lub w dwóch  warstwach  połączonych   ze 
sobą trwale  w fazie produkcji.

Stalowa  linka  usztywniająca    - r6wnomiernie   skręcone  splotki  z drutu okrągłego  tworzące 
line stalowa. Wysokość  ogrodzenia   - odległość  miedzy  poziomem  terenu  a najwyższym 
punktem  ogrodzenia.

J.5.0g6Ine   wymagania   dotyczące  robot

Wykonawca jest    odpowiedzialny   za jakość  wykonania  robot,  bezpieczeństwo   wszelkich 
czynności  na terenie budowy,   metody  użyte  przy budowie  oraz za ich zgodność  z dokumentacja 
projektowa,   SST i poleceniami inspektora  Nadzoru.

Ogólne  wymagania   dotyczące  robot podano  w ST-O .Wymagania    ogólne''  punkt  1.5.



2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania   ogólne

Wszystkie  materiały  stosowane  do wykonania  robot  muszą być zgodne  z wymaganiami 
niniejszej  SST  i dokumentacji   projektowej.

Do  wykonania     robot   mogą   być stosowane    wyroby    budowlane     spełniające     warunki 
określone    w:

Ustawie    z dnia   7 lipca   1994  r.  Prawo   budowlane     (tekst jednolity:        Dz.  U.  z 2003r., 
Nr  207,   poz.

2016;   z późniejszymi   zmianami),

Ustawie    z dnia   16 kwietnia    2004   r 0 wyrobach     budowlanych      (Dz,   U.  z 2004r.,   Nr 
92.  poz.

881 );

Ustawie    z dnia  30  sierpnia    2002   r.  0 systemie    oceny   zgodności     (Dz.   U. z 2002r.,   Nr 
166.  poz.

1360,  z późniejszymi   zmianami).

Na  Wykonawcy      spoczywa     obowiązek     posiadania     dokumentacji      wyrobu 
budowlanego      wymaganej     przez   w/w ustawy    lub  rozporządzenia   wydane    na  podstawie 
tych  ustaw.
Ogólne    wymagania     dotyczące    stosowanych      materiałów  podano    w  ST-O .Wymagania 
ogólne"    punkt   2.

Podany     "materiał"       stanowi     propozycje      projektanta        i jest   zgodny    z programem 
wykonania prac. Zgodnie z Ustawa  "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ustawa    3 - 
Wykonawca       ma  prawo    zastosować      każdy inny   "r6wnowazny"         wyr6b.

2.2. Wymagania  szczegółowe

słupki   z rur  stalowych     060mm     0 wys.   4m  p.p.t.,   malowane    farba   ftalowa;

słupki   przy  furtkach    oraz  narożna    boiska   z rur  stalowych     080mm,     malowane     farba 
ftalowa;

słupki   przy  bramie   z rur  stalowych     01  OOmm,  malowane     farba   ftalowa;

siatka ogrodzeniowa      z drutu   0   2,2mm   ocynkowana,      powlekanego      tworzywem 
sztucznym pev (03,4mm)      0 wym.   oczka   35x35mm;



rury  ochronne    górnej   krawędzi    siatki   oraz  stężenia    z rur  stalowych    042mm;

akcesoria     do  montażu  ogrodzenia     (linki,   łączniki,  śruba rzymska,    karabińczyki 
ocynkowane, trawersy);

furtka   i brama   (kształtownik   50x50mm,     zawiasy,    zasuwy,  zamki);

2.3.0brzeZa   betonowe

2.3.1. Wymiary  betonowych   obrzeży  chodnikowych

Wymiary     obrzeży    betonowych      podano    w tablicy    I.

Tab1ica     1. Wymiary      obrzeży

Rodzaj

obrzeza

Wymiary    obrzezy,      em
b h

Ow

75

90

lQQ

8

8

~

30

24

30

3
3
1

2.3.2.Dopuszczalne     odchyłki wymiarów  obrzeży

Dopuszczalne      odchyłki    wymiarów     obrzeży    podano    w tablicy    2.

Tablica     2.  Dopuszczalne       odchyłki     wyrniar6w      obrzeży

f
Rodzaj   wymiaru

Dopuszczalna      odchylka,     In
Gatunek    1

±8
b,    h ±3

2.3.3.Dopuszczalne     wady i uszkodzenia   obrzeży

Powierzchnie      obrzeży    powinny    być  bez  rys,  pęknięć    i ubytków    betonu,   0 fakturze    z 
formy   lub  zatartej. Krawędzie     elementów     powinny    być  równe    i  proste.

Dopuszczalne   wady oraz uszkodzenia   powierzchni   i krawędzi  elementów  nie powinny 
przekraczać   wartości podanych  w tablicy  3.

Tablica   3. Dopuszczalne    wady  i uszkodzenia    obrzeży



Rodzaj   wad i uszkodzeń

Dopuszczalna 
wielkość

wad  i uszkodzeń

Gatunek  I

Wklęsłość  lub wypukłość  powierzchni   i krawędzi  w mm 2

Szczerby    i  uszkodzenia 
krawędzi    i narożny

ograniczających powierzchnie 
górne(ścieralne) 

ograniczających pozostałe  powierzchnie: 
liczba,  max

długość,  mm, max

głębokość,  mm, max

niedopuszczalne

2

20

6

2.3.4.Składowanie

Betonowe  obrzeza  chodnikowe   mogą  być przechowywane   na składowiskach   otwartych, 
posegregowane   według rodzajów  i gatunków,

Betonowe   obrzeza  chodnikowe   należy  układać  z zastosowaniem   podkładek  i przekładek 
drewnianych   0 wymiarach   co najmniej:  grubość  2,5 em, szerokość  5 em, długość  minimum  5 
cm większa  niż szerokość obrzeza,

2.3. 5. Beton i jego składniki

Do produkcji  obrzeży  należy  stosować  beton  według  PN-B-06250,   klasy B 25 lub B 30.

2.4.Lawa  betonowa  (28x18cm)

Lawy  betonowe  maja za zadanie  utwierdzenie   obrzeży  betonowych. Beton  na Ławy:

mieszanka  betonowa  winna odpowiadać wymaganiom   PN-88/B-06250;

klasa betonu  B 15;

najmniejsza   dopuszczalna   ilość cementu  - 210  kg/rrr' mieszanki betonowej  największa
dopuszczalna   wartość stosunku  wolno-cementowego    (w/c) - 0,75;

stopień  mrozoodporności    - W2;

wytrzymałość   betonu  wg PN-88/B-06250;

Lawy betonowe   wylewamy  na podsypce  piaskowej   10cm;

2.Stopy  betonowe  (mill. 30x30x100cm)

Stopy  betonowe  maja  za zadanie  utwierdzenie   słupków  metalowych   dla konstrukcji 
ogrodzenia. Beton na stopy:

mieszanka  betonowa  winna  odpowiadać wymaganiom   PN-88/B-06250;



klasa betonu  B 15;

najmniejsza dopuszczalna   ilość cementu  - 210  kg/m' mieszanki   betonowej  największa 
dopuszczalna   wartość stosunku  wolno-cementowego    (w/c) - 0,75;

stopień  mrozoodporności    - W2;

wytrzymałość   betonu  wg PN-88/B-06250;

Stopy  betonowe  wylewamy  na podsypce  piaskowej   10cm;

2.6. Materiały  do wykonania  fundamentów    betonowanych   "Il(l mokro"

Deskowanie  powinno  zapewnić  sztywność  i niezmienność   układu  oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji.   Deskowanie powinno  być skonstruowane   w sposób  umożliwiający   łatwy jego 
montaż  i demontaż.  Przed wypełnieniem mieszanka  betonowa,  deskowanie   powinno  być 
sprawdzone,   aby wykluczało  wyciek  zaprawy  z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jeśli  w dokumentacji   projektowej   lub SST nie określono  inaczej, powinna  być B 
15 tub B 20 lub zgodna  ze wskazaniami   Inspektora  Nadzoru.  Beton powinien  odpowiadać 
wymaganiom   PN-B-06250. Składnikami  betonu  są: cement,  kruszywo,  woda  i  domieszki.

Cement  stosowany  do betonu  powinien  być cementem  portlandzkim   klasy 32,5 i spełniać 
wymagania   PN-B-

1970 I, Transport  i przechowywanie   cementu  powinny  być zgodne  z ustaleniami  podanymi  w 
BN-88/673  1-08.

Kruszywo  do betonu  (piasek,  żwir, grys, mieszanka  z kruszywa  naturalnego  sortowanego, 
kruszywo  łamane)

powinno  spełniać  wymagania   PN-B-06712.

Woda powinna  być "odmiany   l"  i spełniać  wymagania   PN-B-32250.   Bez badan 
laboratoryjnych   można stosować  wodę pitna,

Domieszki  chemiczne  do betonu  powinny  być stosowane  jeśli  przewidują   to dokumentacja 
projektowa,  SST  lub wskazania  inspektor  Nadzoru,   przy czym  w przypadku  braku  danych 
dotyczących  rodzaju  domieszek,   ich dobór powinien  być dokonany  zgodnie  z zaleceniami   PN-
B-062S0.   Domieszki  powinny  spełniać  wymagania   PN-B-
23010.

Pręty zbrojenia  mogą  być stosowane  jeśli  przewiduje  to dokumentacja   projektowa,  SST tub 
wskazania  Inspektor Nadzoru.  Pręty zbrojenia  powinny  odpowiadać   PN-B-062SI.   Stal 
dostarczona   na budowę  powinna  być zaopatrzona   w zaświadczenie   (atest)  stwierdzające  jej 
gatunek.  Właściwości   mechaniczne   stali używanej  do zbrojenia  betonu  powinny  odpowiadać 
postanowieniom   PN-B-03264.



2. 7.Betonowa  kostka  brukowa  - wymagania

2. 7.1.Aprobata  techniczna

Warunkiem  dopuszczenia   do stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w budownictwie  jest 
posiadanie  aprobaty technicznej,   wydanej  przez  uprawniona  jednostkę.

2. 7.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura  wyrobu  powinna  być zwarta,  bez rys, pęknięć,  plam  i ubytków.

Powierzchnia   górna  kostek  powinna  być równa  i szorstka,  a krawędzie  kostek  równe  i proste, 
wklęśnięcia   nie powinny  przekraczać   2 mm dla kostek  0 grubości       80 mm.

Tablica   1. Dopuszczalne   wady  wyglądu  zewnętrznego betonowej  kostki  brukowej



Lp. Właściwości
Wymagania

gatunek   1 gatunek   2

I

Stan powierzchni   licowej:

- tekstura
jednorodna   w danej partii jednorodna   w danej  partii

-    rysy  i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne

-  kolor  według  katalogu 
producenta

jednolity   dla danej  partii
dopuszczalne  różnice  w odcieniu

tego  samego  koloru

-  przebarwienia
dopuszczalne niekontrastowe 

przebarwienia   na pojedynczej 
kostce

dopuszczalne   kontrastowe przebarwienia 
tego samego  koloru na pojedynczej   kostce

-  plamy,  zabrudzenia

niezmywalne   woda niedopuszczalne niedopuszczalne

-  naloty  wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2

Uszkodzenia   powierzchni 
bocznych:

-  dopuszczalna   liczba wi 
kostce

2 2

-  dopuszczalna   wielkość

(długość  i szerokość) 30mmx     10 mm 50 mm x 20 mm

3
Szczerby  i uszkodzenia 

krawędzi  i narożny 
przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalne

4

Uszkodzenia   krawędzi 
pionowych

-   dopuszczalna   liczba w  I 
kostce 2 2

-        dopuszczalna 
wielkość

(długość  i  głębokość)
20mmx6mm 30mmx     l O mm

Wz6r  kostki:  według  nazwy  producenta  z zastrzeżeniem   wersji  handlowej  dedykowanej   do 
wbudowywania   w strefy  0 starej  zabudowie  - imitacja  starych  nawierzchni   tzw.  starobruk. 
Wymiary,  zgodne  z wymiarami określonymi   przez  producenta,   dla wzoru najbardziej 
zbliżonego  do popularnej  cegiełki  (Holland):

-    długość:  zgodnie  ze wzorem  producenta;

-    szerokość:  zgodnie  ze wzorem  producenta;

-    grubość:  od 50 mm do 80 mm;

2.2.3.Kształt.   wymiary  i kolor  kostki  brukowej

Do wykonania   nawierzchni   chodnika  stosuje  się betonowa  kostkę  brukowa  0  grubości  60 
mm.  Kostki 0 takiej grubości  są  produkowane   w kraju.



Lp. Cechy Wartość

1

Wytrzymałość   na śc iskan ie   po 28 dniach,  MPa,  co 

najmniej a) średnia  z sześciu  kostek

b) najmniejsza   pojedynczej   kostki

60

50

2 Nasiąkliwość   woda wg PN-B-062S0,  %, nie więcej  niż S

3

Odporność  na z a m a r z a n i e,  po SO cyklach  zamarzania, wg PN-B-
062S0:

a) pęknięcia  p r ó b k i

b) strata masy,  %, nie więce j   niż

c) o b n iż e n i e   wy t r zym a łośc i    na ś c i s k a n i e   w stosunku  do 

wytrzymałości próbek  nie zamrażan ych ,   %, nie w ię c e j   niż

brak

5

20

4 Ścieralność  na t a r c z y   Boehmego  wg PN-B-04111,   mm, nie więce j 
n iż

4

Tolerancje   wymiarowe   wynoszą:

-   na długości  - 3 mm,

-    na szerokości  - 3 mm,

-   na grubości  - 5 mm.

Kolory  kostek  produkowanych   aktualnie  w kraju to: szary,  ceglany,  klinkierowy,  grafitowy   i 
brązowy.

2.2.4.  Cechy fizykomechaniczne      betonowych   kostek  brukowych

Betonowe  kostki  brukowe  powinny  mieć cechy  fizykomechaniczne    określone  w tablicy  I.
Tablica  I. Cechy  fizykomechaniczne    betonowych   kostek  brukowych

2.8.Materialy   do produkcji   betonowych   kostek  brukowych

2.8.1.  Cement

Do produkcji  kostki  brukowej  należy  stosować  cement  portlandzki,   bez dodatków,  klasy nie 
niższej  niż ,,32,S", Zaleca  się stosowanie   cementu  0 jasnym  kolorze.  Cement  powinien 
odpowiadać   wymaganiom   PN-B-1970  I.

2.8.2.  Kruszywo   do betonu

Należy  stosować  kruszywa  mineralne  odpowiadające   wymaganiom   PN-B-06712.

Uziarnienie   kruszywa  powinno  bye ustalone  w recepcie  laboratoryjnej   mieszanki  betonowej, 
przy założonych parametrach   wymaganych   dla produkowanego   wyrobu.



2.8.3.  Woda

Woda powinna  być odmiany  "I" i odpowiadać   wymaganiom   PN-B-322S0.

2.8.4.  Dodatki

Do produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się dodatki  w postaci  plastyfikatorów   i barwników, 
zgodnie  z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory   zapewniają   gotowym  wyrobom  większa  wytrzymałość,   mniejsza  nasiąkliwość 
i większa odporność   na niskie temperatury   i działanie  soli.

Stosowane   barwniki  powinny  zapewnić  kostce trw ale wybarwienie.   Powinny  to być barwniki 
nieorganiczne.

2.9.Materiały   na podsypkę  i do wypełnienia  spoin  oraz szczelin   W  nawierzchni

Jeśli dokumentacja   projektowa   lub SST nie ustala  inaczej,  to należy  stosować  następujące 
materiały:

a)    na podsypkę  piaskowa  pod nawierzchnie

-      piasek  naturalny  wg PN-B-IIlI3:     1996, odpowiadający   wymaganiom   dla gatunku  2 lub 3;

-      piasek  łamany (0,075+2)  mm, mieszankę  drobna  granulowana   (0,075+4)  mm alba  miał 
(0+4)

mm, odpowiadający   wymaganiom   PN-B-11112:1996;

b)    na  podsypkę  cementowo-piaskową      pod  nawierzchni~  

mieszankę  cementu  i piasku  w stosunku   1:4 z piasku  naturalnego   spełniającego   wymagania 
dla gatunku  1 wg PN-B-III13:    1996, cementu  powszechnego   użytku  spełniającego   wymagania
PN-B-1970l:   1997 i wody  odmiany  1 odpowiadającej   wymaganiom   PN-B-322S0:  1988 (PN-

88/B-32250),

c)    do wypełniania   spoin  w nawierzchni  na podsypce  piaskowej

piasek  naturalny  spełniający  wymagania   PN-B-11113:  1996 gatunku  2 lub 3, piasek łamany 
(0,07572)   mm wg PN-B-11112:  1996,
d)    do wypełniania   spoin w nawierzchni   na podsypce  cernentowo-piaskowej;

-      zaprawy  cementowo-piaskowa     1:4;

c) do wypełniania   szczelin  dylatacyjnych   w nawierzchni   na podsypce 
cernentowo-piaskowej do wypełnienia   górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej   należy stosować 
drogowe  zalewy kauczukowo-asfaltowe     lub syntetyczne  masy  uszczelniające   (np. 
poliuretanowe,   poliwinylowe



itp.), spełniające  wymagania   norm lub aprobat  technicznych;

do wypełnienia   dolnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy stosować  wilgotna  mieszankę 
cementowo-piaskowa l :8;

Składowanie   kruszywa,  nie przeznaczonego    do bezpośredniego   wbudowania  po dostarczeniu 
na budowę,

powinno  odbywać  się na podłożu  równym,  utwardzonym   i dobrze  odwodnionym,   przy 
zabezpieczeniu   kruszywa przed  zanieczyszczeniem    i zmieszaniem   z innymi  materiałami 
kamiennymi.

Przechowywanie   cementu  powinno  bye zgodne  z BN-88/673  1-08.

3.SPRZF;T

3.1. Ogólne wymagania

Montaż elementów  ręcznie.

Roboty można  wykonać  przy użyciu  dowolnego  sprzętu  zaakceptowanego   przez  Inspektora 
Nadzoru.

Sprzęt  wykorzystywany   przez  Wykonawce   powinien  być sprawny  technicznie  i spełniać 
wymagania  techniczne w zakresie  BHP.

Ogólne  wymagania   dotyczące  sprzętu  podano  w ST-O "Wymagania   ogólne"  punkt 3.

3.2.Sprzęt  do wykonania   chodnika   z kostki  brukowe]

Male  powierzchnie   chodnika  z kostki  brukowej  wykonuje  się ręcznie.

Jeśli  powierzchnie   są duże,  a kostki  brukowe  maja jednolity   kształt  i kolor,  można stosować 
mechaniczne urządzenia   układające.   Urządzenie  składa  się z wózka  i  chwytaka  sterowanego 
hydraulicznie,   służącego  do przenoszenia   z palety  warstwy  kostek  na miejsce  ich ułożenia.

Do zagęszczenia   nawierzchni   stosuje  się wibratory  płytowe  z osłoną  z tworzywa  sztucznego.

4.TRANSPORT   I SKLADOWANIE

4.1. Ogólne  wymagania

Ogólne  wymagania   dotyczące  transportu  podano  w ST-O .Wymagania    ogólne"  pkt .4

Materiały  mogą być przewożone   dowolnymi  środkami  transportu,   dopuszczonymi   do 



wykonywania zamierzonych   robot.

Wszelkie  zanieczyszczenia    lub uszkodzenia  dróg publicznych   i dojazdów  do terenu  budowy 
Wykonawca   będzie usuwał  na bieżąco  i na własny  koszt.

Wykonawca   robot  będący  posiadaczem   odpadów  (wytwórca)   zobowiązany  jest  posiadać 
stosowne  pozwolenia

na prowadzenie   gospodarki   odpadami  w tym na ich transport  (Ustawa  z dnia 27.04.2001  r. 0 
odpadach  - Dz. U. nr 62 pOZ.   628 z późniejszymi   zmianami).

Środki  transportu  wykorzystywane   przez  Wykonawce   powinny  być sprawne  technicznie  i 
spełniać  wymagania techniczne w zakresie  BHP  oraz przepisów  0 ruchu  drogowym.

Transport  obrzeży  betonowych   powinien  odbywać  się w liczbie  sztuk nieprzekraczających 
obciążenia zastosowanego   środka  transportu.  Przewożone   elementy  należny  zabezpieczyć 
przed  przesuwaniem.

4.2.Mieszanka   betonowa

Transport  mieszanki  betonowej   (w tym warunki  i czas transportu)   do miejsca jej układania  nie 
powinien powodować:

-      segregacji  składników;

-      zmiany  składu  mieszanki;

-      zanieczyszczenia   mieszanki;

-      obniżenia  temperatury   przekraczającej   granice  określoną  w wymaganiach 
technologicznych.;

4.3. Transport  betonowych   kostek  brukowych

Uformowane   w czasie  produkcji  kostki betonowe  układane  są warstwowo   na palecie.  Po 
uzyskaniu wytrzymałości   betonu  min. 0,7 wytrzymałości   projektowanej,   kostki  przewożone  są 
na stanowisko,  gdzie specjalne  urządzenie   pakuje je  w folie i spina taśmą  stalowa,  co 
gwarantuje  transport  samochodami   w nienaruszonym   stanie.

Kostki  betonowe  można również  przewozić  samochodami   na paletach  transportowych 
producenta.

5.WYKONANIE   ROBOT

5. I. Wymagania   ogólne



Ogólne  wymagania   dotyczące  wykonania  rob6t  podano  w ST-O "Wymagania   og6lne"  punkt 5

5.2.Sprawdzenie   zgodności  warunków  terenowych   z projektowymi

W przypadku  wystąpienia   odmiennych  warunków  gruntowych   od uwidocznionych   w projekcie 
budowlanym Wykonawca   powinien  powiadomić 0 tym fakcie  Inspektora  Nadzoru  i Projektanta 
oraz wstrzykiwacz prowadzenie rob6t, jeżeli  dalsze  ich prowadzenie   może wpłynąć  na 
bezpieczeństwo   konstrukcji  lub robot.  Zgodę  na wznowienie   robot  wydaje  Inspektora  Nadzoru 
na wniosek  Wykonawcy  po przedłożeniu   przez  Wykonawce:

- opinii  Projektanta  co do sposobu  dalszego  prowadzenia  robot  oraz 
wprowadzenia ewentualnych   zmian konstrukcyjnych;

- skutk6w  finansowych   wynikających   z wykonania  dalszych  robot w spos6b 
i w zakresie odmiennym  od pierwotnego;

5.3. Wykonanie   ogrodzenia

Wykonawca   przedstawi   Inspektorowi  Nadzoru  do akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram   robot uwzględniający    wszystkie  warunki  w jakich  będą  wykonywane   roboty.

W zależności  od wielkości  robot,  Wykonawca   przedstawi   do akceptacji  Inspektora  Nadzoru 
zakres rob6t ogrodzeniowych    wykonywanych   bezpośrednio   na placu  budowy  i na zapleczu.

Przed  wykonaniem   właściwych   rob6t  ogrodzeniowych   należy  wytyczyć  trasę  ogrodzenia  w 
terenie  na podstawie dokumentacji   projektowej,   SST lub wskazań  Inspektora  Nadzoru.

Do podstawowych   czynności,   objętych  niniejsza  SST,  przy wznoszeniu  ogrodzeń  należą:

wykonanie  dołów  pod słupki;

wykonanie  fundamentów   betonowych   pod słupki;

ustawienie  słupków  (metalowych)   wg projekt  arch. (rozstaw  co 2,Sm);

wykonanie  właściwego  ogrodzenia   (rozpięcie  siatki metalowej  lub z tworzywa  sztucznego);

wykonanie  bram  i furtek.



5.4. Wykonanie   dołów pod słupki

Jeśli dokumentacja   projektowa,   SST lub Inspektor  Nadzoru  nie podaje  inaczej,  to doły pod 
słupki  powinny  mieć wymiary  w planie  co najmniej  020  cm większe  od wymiarów  słupka,  a 
głębokość  od  1,0 do  1,1 m,

Jeśli dokumentacja   projektowa   lub SST nie podaje  inaczej,  to najpierw  należy  wykonać  doły 
pod słupki  narożne, bramowe   i na  załamaniach   ogrodzenia,   a następnie  dokonać  podziału 
odcinków  prostych  wg rysunków dokumentacji projektowej.

Należy  dążyć,  aby odległości  miedzy  słupkami  pośrednimi  były jednakowe   we wszystkich 
odcinkach ogrodzenia.

5.5. Wykonanie  fundamentów     betonowych  pod słupki

Jeśli  dokumentacja   projektowa   lub SST nie podaje  inaczej,  to słupki  mogą być osadzone  w 
betonie  ułożonym  w dołku.

Słupek  należy  wstawić  w gotowy  wykop  i napełnić  otwór  mieszanka  betonowa 
odpowiadającą   wymaganiom punktu  2.6.  Do czasu  stwardnienia   betonu  słupek  należny 
podeprzeć,

Fundament  betonowy  wykonywany   "na mokro",  w którym  osadzono  słupek,  można 
wykorzystywać   do dalszych prac  (np. napinania  siatki)  co najmniej  po 7 dniach  od ustawienia 
słupka  w betonie,  a jeśli  temperatura   w czasie wykonywania   fundamentu  jest  niższa od  l0oC • 
po 14 dniach.

5.6. Ustawienie słupków

Słupki,  bez względu  na rodzaj  i spos6b  osadzenia  w gruncie,  powinny  stać pionowo  w linii 
ogrodzenia,   a ich wierzchołki   powinny  znajdować  się na jednakowej   wysokości.  Słupki  z rur 
powinny  mieć zaspawany  górny otwór rury.

Słupki  końcowe,  narożne,  bramowe  oraz  stojące  na załamaniach   ogrodzenia  0 kacie większym 
od  15° należny zabezpieczyć   przed  wychylaniem   się ukośnymi  słupkami  wspierającymi   lub 
stężeniami  regulowanymi   śruba rzymska,  ostawiając  je wzdłuż  biegu  ogrodzenia   pod katem 
około  od 20 do 45°.

Słupki  do siatki ogrodzeniowej   powinny  być przystosowane   do umocowania   na nich linek 
usztywniających

przez  posiadanie  odpowiednich   uszek  lub otworów  do zaczepów  i haków  metalowych.   Słupki 
końcowe,  narożne i bramowe  powinny  bye dodatkowo   przystosowane   do umocowania   do nich 
siatki,

5. 7. Rozpięcie  siatki  ogrodzeniowej



Jeśli dokumentacja   projektowa   lub SST nie podaje  inaczej,  to należy  rozwiesić  osiem linek 
(drutów) usztywniających:   na dole  i w środku  ogrodzenia   co 500mm  i przymocować  je do 
słupków.  U góry, jako usztywnienie   należy  zastosować  rurę 0 42mm.  Górną  krawędź  siatki 
powinna  być przymocowana   do linki stalowej  idącej tuz pod g6rnym  usztywnienie   ogrodzenia. 
Do słupków  końcowych,  narożnych  i bramowych   linki muszą  być starannie  przymocowane. 
Linki powinny  być umocowane  tak, aby nie mogły przesuwać  się i
wywierać  nacisku  na słupki  narożne  i bramowe,  a w przypadku  zerwania  się, aby zwabiały 
siatkę  tylko miedzy słupkami.  Linki  napina  się wyciągarkami   względnie  złączami  rzymskimi 
wmontowanymi   co 3 do 8 m lub innym sposobem  zaakceptowanym   przez  Inspektora  Nadzoru. 
Nie należy  zbyt silnie  napinać  linek, aby nie
oddziaływały   one ujemnie  na słupki  narożne  lub bramowe.

Siatkę  metalowa  przymocowuje   się do słupków  końcowych,   narożnych  i  bramowych   za 
pomocą  prętów  płaskich lub zaokrąglonych   lub winny   spos6b  zaakceptowany   przez 
Inspektora  Nadzoru.  Siatkę  napina  się w sposób podobny  do napinania  linek i przymocowuje 
się (np. kawałkami  ocynkowanego   drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną  krawędź  siatki 
metalowej  należy  łączyć  z rurę 0 42mm  zaginając  na niej poszezeg6lne   druty siatki.  Siatka 
powinna  być napięta  sztywno,  jednak  tak, aby nie ulegały  zniekształceniu  jej  oczka.

5.8. Wykonanie  siatki  w ramach

Siatka powinna  być umieszczona   w ramach  z kątownika  (np. SO  x 50 x 6 rnm) lub innego 
kształtownika zaakceptowanego   przez  lnspektora  Nadzoru.

Zaleca  się stosowanie  jednakowych   odległości  miedzy  słupkami,  w celu zachowania   możliwie 
jednego  wymiaru ramy. Górne  krawędzie  ram ogrodzenia   powinny  być zawsze  poziome.

Prześwity  miedzy  rama a słupkiem  nie powinny  być większe  niż 5 em (± 1cm).



Rodzaj  wady Dopuszczalny   wymiar  wady,  mm

Brak przetopu

Podtopienie  lica 
Porowatość 
Krater
Wklęśniecie  lica

Uszkodzenie  mechaniczne
Rożnica  wysokości  są s i e d n i c h   wgłębień

i wypukłości Lica

2,0

1,5
3,0
1,5
1,5

1,0

3,0

Ramy z siatka umieszcza  się miedzy  słupkami  i przymocowuje   do słupków  w spos6b zgodny  z 
dokumentacja projektowa,   SST tub wskazaniami   Inspektora  Nadzoru  (przykłady   mocowania 
ram do słupków  podano  w Dokumentacji   Projektowej).

5.9. Wykonanie  spawanych   złącz: elementów   ogrodzenia

Złącza  spawane  elementów  ogrodzenia  powinny  odpowiadać   wymaganiom   PN-M·690  II.

Wytrzymałość   zmęczeniowa   spoin powinna  wynosić  od  19 do 32 MPa. Odchyłki  wymiar6w 
spoin  nie powinny przekraczać  ± 0,5 mm dla grubości  spoiny  do 6 mm i ±  1,0 mm dla spoiny 
powyżej  6 mm.

Odstęp,  w złączach  zakładkowych   i nakładowych,   pomiędzy  przylegającymi   do siebie 
płaszczyznami   nie powinien  być większy  niż  I mm.

Złącza  spawane  nie powinny  mieć wad większych  niż podane  w tablicy  I. Inspektor  Nadzoru 
może dopuścić wady  większe  nil. podane  w tablicy  1 jeśli  uzna, ze nie maja one zasadniczego 
wpływu  na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica   I. Dopuszczalne   wymiary   wad  w załączonych   spawanych,   wg PN-M-69775

5.10. Wykonanie   bram i furtek

Bramy  i furtki  należy  wykonać  zgodnie  z dokumentacją   projektowa   lub SST,  a w przypadku 
braku wystarczających   ustaleń  ich lokalizacje,  konstrukcje   i wymiary  ustala  Inspektor  Nadzoru.

Zaleca  się wykonanie  bram  i furtek z kątowników  (np. 50x50x6mm)   lub innych 
kształtowników   z wypełnieniem ram siatkami  metalowymi   (przykład  podano  w Dokumentacji 
Projektowej).

Każda brama  i furtka  powinna  być kompletna  z niezbędnym   wyposażeniem   jak  zawiasy, 
rygle, zamki  itp.

5.11.Roboty  utrzymaniowe   przy  ogrodzeniach



Malowanie  ogrodzeń  metalowych

Ocynkowana siatkę,  słupki  i inne elementy  metalowe  ogrodzenia   należy  malować 
pierwszy  raz po zaobserwowaniu pojawiania   się rdzy,  a następnie  przeciętnie   co 4 do 5 lat w 
celu zabezpieczenia   stali przed korozja,

Zaleca się przeprowadzać   malowanie  w okresie  od maja do września,  wyłącznie  w dni pogodne, 
przy zalecanej temperaturze  powietrza   od  15 do 20°C; nie należy  malować  pędzlem  lub 
walkiem  w temperaturze   poniżej  +5°C, jak  również  malować  metoda  natryskowa   w 
temperaturze   poniżej  + 15°C oraz podczas  występującej   mgły  i rosy.

Należy  przestrzegać   następujących   zasad  przy malowaniu  ogrodzeń:

z powierzchni   stali należy  usunąć  bardzo  starannie  pyl, kurz, pleśnie,  tłuszcz,  rdze, zgorzelinę, 
ew. stara, i łuszcząca  się farbę  i inne zabrudzenia,   zmniejszające   przyczepność   farby do 
podłoża przez  zmywanie,   usuwanie  przy użyciu  szczotek  stalowych,  odrdzewiaczy 
chemicznych, materiałów  ściernych,  piaskowanie,   odpalanie,  ługowanie  lub przy zastosowaniu 
innych środków,  zgodnie  z wymaganiami   PN-H-97051   i PN-ISO-8501-1;

przed  malowaniem   należy  wypełnić  wgłębienia   i  rysy na powierzchniach   za pomocą  kit6w 
lub szpachl6wekn ogolonego  stosowania,   a następnie  - wygładzić  i zeszlifować  podłoże  pod 
farbę,

do malowania  można  stosować  farby og6lnego  stosowania  przeznaczone   do użytku

zewnętrznego,   dobrej jakości,  z nie przekroczonym   okresem  gwarancji,  jako:

a)  farby do gruntowania  przeciwrdzewnego    (farby  i lakiery przeciwkorozyjne);

b)  farby nawierzchniowe  (np. lakiery, emalie,  wyroby  ftalowe, ftalowo-styrenowe,   akrylowe, 
itp. oraz rozcieńczalniki,   zalecone  przez  producenta   stosowanej  farby;

- farbę dłużej  przechowywana   należy  przygotować   do malowania  przez 
usuniecie  .kożucha" (zestalonej substancji  błonotwórczej   na powierzchni   farby),  dokładne 
wymieszanie   (połączenie lżejszych  i cięższych  składników   farby),  rozcieńczenie   zbyt 
zgęstniałej  farby,  ew.
przecedzenie   (usuniecie  nierozmieszanych    resztek  osadu i innych  zanieczyszczeń):

-      malowanie  można  przeprowadzać   pędzlami,  walkami  malarskimi  lub ew. metoda 
natryskowa

(pistoletami   elektrycznymi,   urządzeniami   kompresorowymi    itp.);

- z zasady  malowanie  należy  wykonać  dwuwarstwowo:   farba  do 



gruntowania   i farba nawierzchniowa, przy czym każdą  następną  warstwę  można  nałożyć 
po całkowitym wyschnięciu   warstwy  poprzedniej.

Malowanie  powinno  odpowiadać   niewymaganiom   PN-H-97053,

Rodzaj  farby oraz liczbę jej warstw  zastosowanych   przy  malowaniu   określają  SST lub 
Inspektor  Nadzoru  na wniosek  Wykonawcy.

Należy  zwracać  uwagę  na dokładne  pokrycie  farba miejsc  stykania  się słupka  metal owego  z 
betonem fundamentu, ze względu  na najszybsze   niszczenie  się farby w tych miejscach  i 
pojawianie  się rdzawych zacieków  sygnalizujących    korozje  słupka.

Zaleca  sie stosowanie   farb możliwie  jak  najmniej  szkodliwych   dla zdrowia  ludzi i 
środowiska,   z niska zawartością  m.in.  niearomatycznych    rozpuszczalników.    Przy stosowaniu 
farb nieznanego   pochodzenia Wykonawca   przedstawi   do akceptacji  Inspektora  Nadzoru 
badania  na zawartość  szkodliwych   składników.

Wykonawca   nie dopuści  do skażenia  farbami  wód powierzchniowych    i gruntowych  oraz 
kanalizacji.  Zlewki poprodukcyjne,   powstające   przy myciu urządzeń  i pędzli  oraz z samej 
farby, należy  usuwać  do izolowanych zbiorników,  w celu ich naturalnej  lub sztucznej 
neutralizacji   i detoksykacji.

5. 12. Wykonanie   law betonowych

Lawy  betonowe  zwykle  bez oporu  w gruntach  spoistych  koryta  ziemnego  wykonuje  się bez 
szalowania  przy gruntach  sypkich  należy  stosować  szalowanie.
Lawy  betonowe  wykonujemy   na uprzednio  przygotowanej   podsypce  z pisku wg rysunków 
konstrukcyjnych. Beton rozścielony   w szalowaniu   powinien  być wyr6wnany   warstwami, 
Betonowanie   law należy  wykonać
zgodnie  z PN-63/B-0625   I.
Należy  stosować  szczeliny  dylatacyjne   wypełnione   bitumiczna   masa  zalewowa 
odpowiadającą   PN-54/S-3000  I. Szczeliny  nalezy  starannie  oczyścić  na pełną wysokość  lawy 
i osuszyć  przed  zalaniem  ich bitumiczna  masa
zalewowi.  Przed  zalaniem  należy  podgrzać  masę zalewowa  do temperatury   150-170°C.

5. 13. Wbudowanie   obrzeży

Podsypka    piaskowa  

Podsypka  piaskowa  grubości  3 em powinna  bye wykonana  z piasku  średnio  lub 
gruboziarnistego. Ustawienie    obrzeży   betonowych        
Obramowanie   boiska  z obrzeży  ustawionych   na lawie  fundamentowej.   Obrzeże  może 
wystawać  nad poziom

boiska  na wysokość  25730mm   i tolerancja  ± I em na 4m.

Betonowe  obrzeza  chodnikowe   należy  ustawiać  na wykonanym   podłoża  w  miejscu  i ze 



światłem  (odległością górnej  powierzchni   obrzeza  od ciągu komunikacyjnego)    zgodnym  z 
ustaleniami  dokumentacji   projektowej.

Zewnętrzną   ścianą  obrzeza  powinna  być obsypana  piaskiem,  żwirem  lub miejscowym  gruntem 
przepuszczalnym,    starannie  ubitym.

Spoiny  nie powinny  przekraczać   szerokości   1 cm. Należy  wypełnić  je piaskiem  lub zaprawa 
cernentowo- piaskowa  w stosunku   1:2. Spoiny  przed  zalaniem  należy  oczyścić  i zmyć woda. 
Spoiny  muszą być wypełnione całkowicie   na pełną  głębokość.

5. 14.Podsypka  pod  chodnik
Na podsypkę  należy  stosować  piasek  odpowiadający   wymaganiom   PN-8-067l2    [3].

Grubość  podsypki  po zagęszczeniu   powinna  wynosić  minimum   10 em. Podsypka  powinna 
być zwilżoną  woda, zagęszczona   i wyprofilowana.

5.15. Układanie  chodnika  z betonowych   kostek  brukowych.

Z uwagi  na różnorodność   kształtów  i kolor6w  produkowanych    kostek,  możliwe jest  ułożenie 
dowolnego  wzoru  - wcześniej  ustalonego   w dokumentacji   projektowej   lub zaakceptowanego 
przez  lnspektora  Nadzoru.

Kostkę  układa  się na podsypce  cementowo   - piaskowej   w taki spos6b,  aby szczeliny  miedzy 
kostkami  wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę  należy  układać  ok.  l,5 em wyżej  od projektowanej 
niwelety  chodnika,  gdyż w czasie wibrowania (ubijania)   podsypka  ulega zagęszczeniu,

Po ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a następnie  zamieść  powierzchnie 
ułożonych  kostek przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub mechanicznych   i przystąpić  do ubijania 
nawierzchni  chodnika.

Do ubijania  ułożonego  chodnika  z kostek  brukowych,   stosuje  się wibratory  płytowe  z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem   i zabrudzeniem. 
Wibrowanie  należy  prowadzić  od krawędzi powierzchni ubijanej  w kierunku  środka  i 
jednocześnie   w kierunku  poprzecznym   kształtek.

Do zagęszczania   nawierzchni   z betonowych  kostek  brukowych  nie wolno używać  walca.

Po ubiciu  nawierzchni   należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do wypełnienia  i zamieść 
nawierzchnie.   Chodnik  z wypełnieniem   spoin  piaskiem  nie wymaga  pielęgnacji  i - może  być 
zaraz oddany  do użytkowania.

5.16.Pielęgnacja   nawierzchni   i  oddanie jej  dla ruchu

Nawierzchnie   na podsypce  piaskowej  ze spoinami  wypełnionymi   piaskiem  można  oddać do 
użytku bezpośrednio   po jej  wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce  cementowo-piaskowej     ze spoinami  wypełnionymi   zaprawa 



cernentowo-piaskowa,    po jej  wykonaniu   należy  przykryć  warstwa  wilgotnego  piasku  0 
grubości  od 3,0 do 4,0 em i otrzymywać  j'l w stanie wilgotnym   przez  7 do  10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni  (przy  temperaturze   średniej  otoczenia  nie niższej  niż

15°C) do 3 tygodni  (w porze  chłodniejszej)   nawierzchnie   należy  oczyścić  z piasku  i można 
oddać  do użytku

6.KONTROLA  JAKOSCI  ROBOT

6. 1. Ogólne  zasady  kontroli jakości   robot

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  rob6t  podano  w ST-O  .Wymagania    ogólne"  pkt 6.

6.2.Badania  przed przystąpieniem   do robot

Przed  przystąpieniem   do robot  Wykonawca   powinien  uzyskać  od producentów 
zaświadczenie   0 jakości  (atesty) oraz wykonać  badania  materiałów  przeznaczonych    do 
wykonania  robot  i przedstawić   ich wyniki  Inspektorowi Nadzoru  w celu akceptacji 
materiałów,

Do materiałów, których producenci   są zobowiązani (przez  właściwe normy PN iBN)  dostarczyć 
zaświadczenie

o jakości   (atesty)  nalezą:

siatki  ogrodzeniowe;

liny stalowe;

rury i kształtowniki   na słupki;

drut spawalniczy;

pręty zbrojeniowe;

Do materiałów,   których  badania  powinien  przeprowadzić    Wykonawca  nalezą materiały  do 
wykonania

fundamentów   betonowych   "na mokro". Uwzględniając   nieskomplikowany   charakter  robot 
fundamentowych,   na wniosek  Wykonawcy,   Inspektor  Nadzoru  może zwolnic  go z potrzeby 
wykonania  badan materiałów   dla tych robot.

6.3.Ba(lania   w czasie  wykonywania   robot

6.3.1.  Badania   materiałów   w czasie  wykonywania    robot

Wszystkie  materiały  dostarczone   na budowę  z zaświadczeniem   0 jakości  (atestem) 



producenta   powinny  być sprawdzone w zakresie  powierzchni  wyrobu  i jego  wymiarów,

Częstotliwość   badan  i ocena  ich wyników  powinna  być zgodna  z zaleceniami   tablicy  2.

Tablica   2. Częstotliwość    badan   przy  sprawdzeniu    powierzchni    i wymiarów   wyrob6w 
dostarczonych     przez producenta.

Lp. Rodzaj   badania Liczba   badanOpis  badan Ocena  wyników 
badan

Sprawdzenie  powierzchni od 5 do  10 
badan z 
wybranych
losowo 
element6w w 
każdej 
dostarczanej 
partii wyrobów 
liczącej do 
1000

element6w

Powierzchnie   zbadać 
nieuzbrojonym  okiem, 
Do ew. sprawdzenia 
głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi 
(np. liniałów  z 
czujnikiem,  suwmiarek, 
mikrometrów,  itp.)

Wyniki  powinny 
być zgodne  z 
wymaganiami

2 Sprawdzenie  wymiarów Przeprowadzić 
uniwersalnymi 
przyrządami 
pomiarowymi   lub 
sprawdzianami i

W przypadkach   budzących  wątpliwości   można zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów  i materiałów  w zakresie  wymagań.

6.3.2.Kontrola    w czasie  wykonywania grodzenia   W  czasie  wykonywania   ogrodzenia  należy 
zbadać:
-      zgodność  wykonania  ogrodzenia   z dokumentacja   projektowa   (lokalizacja,  wymiary),

-      zachowanie  dopuszczalnych   odchyłek  wymiarów,

-      prawidłowość   wykonania  dołów pod  słupki,  zgodnie  z punktem  5.4,

-      poprawność   wykonania  fundamentów   pod słupki,  zgodnie  z punktem  5.5,

-      poprawność   ustawienia  słupków,  zgodnie  z punktem  5.6;

-      prawidłowość   wykonania  siatki  ogrodzeniowej,   zgodnie  z punktem  5.7 lub 5.8;

-      poprawność   wykonania  bram  i furtek, zgodnie  z punktem  5.11. W przypadku  wykonania 
spawanych   Zl'lCZ  element6w  ogrodzenia:
przed  oględzinami,   spoinę  i przylegające   do niej elementy  łączone  (od  10 do 20 mm z każdej 



strony)  należy  dokładnie  oczyścić  z żużla, zgorzeliny,  odprysków,   rdzy, farb i innych 
zanieczyszczeń   utrudniających   prowadzenie
obserwacji   i  pomiarów;

oględziny  złączy  należy  przeprowadzić   wizualnie  z ewentualnym   użyciem  lupy 0
powiększeniu   od 2 do 4 razy; do pomiarów  spoin powinny  być stosowane  wzorniki,  przymiary

oraz uniwersalne   spoinomierze;

- w przypadkach   wątpliwych  można  zlecić  uprawnionej  jednostce   zbadanie 
wytrzymałości zmęczeniowej   spoin,  zgodnie  z PN-M-06515;

- złączą  0 wadach  większych  niż dopuszczalne   powinny  być naprawione 
powtórnym spawaniem;

6.4. Zasady postępowania   z wadliwie  wykonanymi   elementami   robot

Wszystkie  materiały  nie spełniające   wymagań  ustalonych  w odpowiednich   punktach  SST-6 
zostaną  przez Inspektora  Nadzoru  odrzucone.

Wszystkie  elementy  lub odcinki  ogrodzenia,  które  wykazują  odstępstwa  od postanowień   SST-
6  zostaną rozebrane  i ponownie  wykonane  na koszt  Wykonawcy.

6.5.Sprawdzenie cech geometrycznych    chodnika

6.4.1. Sprawdzenie   równości  chodnika

Sprawdzenie   równości  nawierzchni   przeprowadzać   należy  lata co najmniej  raz na każde  30 

do 50 m2  ułożonego chodnika  i w miejscach  wątpliwych,  jednak  nie rzadziej  niż raz na 20 m 
chodnika.  Dopuszczalny   prześwit  pod lata 4 m nie powinien  przekraczać   1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie   profilu  podłużnego

Sprawdzenie   profilu  podłużnego  przeprowadzać   należy  za po mocą  niwelacji,  biorąc  pod 
uwagę punkty charakterystyczne,   jednak  nie rzadziej,  niż co 20 m.

Odchylenia   od projektowanej   niwelety  chodnika  w punktach  załamania  niwelety  nie mogą 
przekraczać   - 3 em.

6.4.3. Sprawdzenie   przekroju   poprzecznego

Sprawdzenie   przekroju  poprzecznego   dokonywać   należy  szablonem   z poziomica,  co 

najmniej  raz na każde  30 do 50 m2  chodnika  i w miejscach  wątpliwych,  jednak  nie rzadziej 
niz co 30 m. Dopuszczalne   odchylenia  od projektowanego   profilu  wynoszą  -  0,3%.

7.0BMIAR  ROBOT



Ogólne  wymagania   dotyczące  obmiaru  robot podano  w ST-O .Wymagania    ogólne"  punk! 7. 
Jednostka  obmiarowa  wykonanego   ogrodzenia jest    mb.
Jednostka  obmiarowa  wbudowanych   obrzeży  jest  mb wykonanego   krawężnika   zgodnie  z 
dokumentacja projektowa  i pomiarami  w terenie.

Jednostka  obmiarowa  jest  m2 (metr  kwadratowy)   wykonanego   chodnika  z brukowej  kostki 
betonowej.

8.0DBIOR  ROBOT

8.1. 0gólne   zasady kontroli  jakości   robot

Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robot podano  w ST-O "Wymagania   ogólne"  punkt  8.

W przypadku  stwierdzenia   usterek  Inspektor  Nadzoru  ustali  zakres  robot poprawkowych   do 
wykonania,   a wykonawca   wykonają   na koszt  własny  we własnym  terminie.

8.2.0dbiOr  robot zanikających   i ulegających   zakryciu

Odbiorowi  robot  zanikających   i ulegających   zakryciu  podlegają: przygotowanie   podłoża  i 
wykonanie  koryta, ewentualnie   wykonanie  podbudowy,
ewentualnie   wykonanie  law (podsypek)   pod krawężniki,   obrzeza,  ścieki,

-   wykonanie   podsypki  pod nawierzchnie,

-    ewentualnie   wypełnienie   dolnej  części  szczelin  dylatacyjnych.



9.PODSTAWA  PLATNOSCI

9.1. Ogólne  zasady

Ogólne  wymagania   dotyczące  podstawy  płatności  podano  w ST-O "Wymagania   ogólne" 
punkt  9.

Podstawę  płatności  stanowi  cena wykonania   1 mb ogrodzenia   i obrzeza. Cena jednostkowa 
obejmuje:

-      prace  pomiarowe   i roboty  przygotowawcze;

-      oznakowanie   robot;

-      wyznaczenie   zarysu  wykopu;

-       przeprowadzenie   niezbędnych   pomiarów   i badan wymaganych   SST lub zleconych  przez

Inspektora  Nadzoru;

-     wykonanie,   a następnie  rozebranie  dróg  dojazdowych;

-     oczyszczenie   i uporządkowanie   terenu  robot;

9.2.  Cena jednostki  obmiarowej  ogrodzenia

Cena  I m ogrodzenia   obejmuje:

-       prace  pomiarowe   i roboty  przygotowawcze;
I
-      dostarczenie   na miejsce  wbudowania  elementów konstrukcji  ogrodzenia  oraz material6w

I                                                  pomocniczych;

-     ustawienie  ogrodzenia  w sposób  zapewniający   stabilność;

-       uporządkowanie   terenu;

-     przeprowadzenie   badan  i pomiarów  kontrolnych;

9.3. Cena jednostki   obmiarowej  obrzeza  betonowego

Cena  wykonania   I m betonowego   obrzeza  chodnikowego   obejmuje:

-     zapewnienie   niezbędnych   środków  produkcji;

-       prace pomiarowe   i roboty  przygotowawcze;

-     wykonanie  koryta;

-     rozścielenie   i ubicie podsypki;

-     ustawienie  obrzeza;
-      wypełnienie   spoin;

-     obsypanie  zewnętrznej   ściany  obrzeza;

-      wykonanie  badan  i pomiarów  wymaganych   w specyfikacji  technicznej;

-      uporządkowanie   terenu  po wykonanych   robotach;



9.4.Cena jednostki    obmiarowej  chodnika

Cena wykonania   I m2 chodnika  z brukowej  kostki  betonowej   obejmuje:

-    prace  pomiarowe   i roboty  przygotowawcze,

-    dostarczenie   materiałów   na miejsce  wbudowania,
wykonanie     koryta,

ew.  wykonanie     warstwy    odsączającej, wykonanie     podsypki,
ułożenie    kostki   brukowej     wraz  z zagęszczeniem       i wypełnieniem      szczelin,

przeprowadzenie        badan   i pomiar6w     wymaganych      w specyfikacji     technicznej.

10.PRZEPISY  ZWI1\ZANE

10.1. Normy  i Rozporządzenia

PN-S-02205:

PN-H-97051; 1998; Drogi   samochodowe.      Roboty   ziemne.   Wymagania     i badania

Ochrona    przed   korozja, Przygotowanie      powierzchni     stali,
; ; staliwa   i żeliwa   do  malowania.     Ogólne   wytyczne

PN-H-97053; ; Ochrona    przed   korozja,    Malowanie     konstrukcji    stalowych. Ogólne 
wytyczne

PN-M-80006; ; Zanurzeniowe     powłoki    cynkowe    na  drutach   stalowych.     Badania

PN-M-80026

PN-M-80201

PN-M-82054Druty  okrągłe   ze  stali  niskowęglowej      ogólnego    przeznaczenia

Liny  stalowe   z drutu   okrągłego.    Wymagania     i badania

Śruby,   wkręty   i nakrętki    stalowe   ogólnego    przeznaczenia.      Og61ne  wymagania i badania

PN-ISO-850    I-I    Przygotowanie      podłoży    stalowych    przed   nakładaniem     farb  i 
podobnych produktów. Stopnie    skorodowania      i stopnie   przygotowania      nie 
zabezpieczonych podłoży    stalowych    oraz  podłoży    stalowych    po  całkowitym
usunięciu    wcześniej    nałożonych    powłok



BN-73/0658-0     I BN-89/   I 076-02

BN-83/S032-02

BN-80/6366-02

PN-B-041I1

PN-B-062S0

PN-B-06712

PN-B-19701

PN-B-32250

10.2.Inne  dokumenty

Rury stalowe   profilowe    ciągnione    na zimno.   Wymiary

Ochrona    przez   korozja,    Powłoki   metalizacyjne     cynkowe    i aluminiowe     na 
konstrukcjach stalowych,     staliwnych    i żeliwnych,    Wymagania     i  badania

Siatki  bezwęzełkowe      ciężkie   z polietylen

Siatki  metalowe.    Siatki   plecione    ślimakowe

Materiały    kamienne.    Oznaczanie     ścieralności    na tarczy   Boehmego

Beton   zwykły

Kruszywa    mineralne    do  betonu   zwykłego

Cement.    Cement   powszechnego      użytku,  Skład,   wymagania     i ocena   zgodności

Materiały    budowlane.     Woda   do  betonów   i zapraw



Ustawa   z dnia   7 lipca   1994  r. Prawo   budowlane     (tekst   jednolity:     Oz.  U. z 2003   1'., 
Nr  207,  poz.  2016;   z późniejszymi      zmianami),

Ustawie    z dnia   16 kwietnia    2004   r. 0 wyrobach    budowlanych      (Oz.   U.  z 2004   r.,  Nr 
92,  poz.  881),

Ustawie    z dnia  30  sierpnia    2002   r. 0 systemie    oceny   zgodności     (Oz.   U z 2002   r.,  Nr 
166,  poz.1360,     z późniejszymi      zmianami),

Ustawa   z dnia  27.04.2001      r. 0 odpadach    (Oz.   U. z 2001   r, Nr  62,  poz.  628;  z 
późniejszymi      zmianami),

Ustawa   z dnia  27.04.2001      r. Prawo   ochrony    środowiska     (Oz.U.   z 2001r.,   Nr  62,  poz. 
627;  z późniejszymi zmianami),
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l. WSTĘP

1.l. Przedmiot   SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt 
boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną” w miejscowości 
Głuchołazy, Gim. nr 1 ul. Kraszewskiego 30, dz. nr.1926/1.

1.2.Zakres  stosowania  SST

Szczegółowa   Specyfikacja   Techniczna  jest stosowana,  jako  dokument  przetargowy   i 
kontraktowy  przy  zlecaniu  i

realizacji  robot  wymienionych   w punkcie   1.1.

1.3.Zakres  robot objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji   dotyczą  prowadzenia   robot związanych  z 
dostawa  i montażem wyposażenia   sportowego   zgodnie  z Dokumentacja   Projektowa   - opis 
techniczny  i rysunki.

1.4. .Określenia   podstawowe

Określenia  podane  w niniejszej  SST sa zgodne  z obowiązującymi   odpowiednim:   normami 
oraz określeniami podanymi  w ST-O "Wymagania   ogólne"  pkt  IA.

Kosze  do koszykówki - Slupy stalowe  ocynkowane, montowane   na stale na fundamencie 
betonowym,   0 wysięgu

160cm,  tablice  pełnowymiarowe    stalowe  z kratownicy,   uchylne  obręcze,  siatki stylonowe

Bramki  do piłki ręcznej  - Bramki  stalowe,  pełnowymiarowe,   montowane  na stale przy pomocy 
kotew,  z siatkami  stylonowymi.

Słupki  uniwersalne   do siatkówki  - Słupki  stalowe  przenośne,  osadzone  w tulejach,  z 
mechanizmem naciągającym   i regulacja  wysokości,  z siatka,

1.5.0go/lle   wymagania   dotyczące  Robot

Wykonawca   robot jest  odpowiedzialny   za jakość  ich wykonania  oraz za zgodność  z 
Dokumentacja   Projektowa, SST i poleceniami   Inspektora  Nadzoru.  Ogólne wymagania 
dotyczące  robot podano  w ST-O "Wymagania ogólne"  pkt  1.5.

2.MATERIAŁY



2.1. Wymagalna   ogólne

Wszystkie   materiały  stosowane  do wykonania  robot  muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej  SST i

dokumentacji   projektowej.

Podany   "materiał"     stanowi   propozycje    projektanta     i jest  zgodny  z Programem 
wykonania    prac.  Zgodnie   z Ustawa   "Prawo   Zamówień   Publicznych"    art.29   ustawa  3 - 
Wykonawca    ma prawo  zastosować   każdy  inny "równoważny" wyr6b.

2.2. Wyposażenie   sportowe

a)    Bramki .Piłka  ręczna", szt.2;

Bramka  do piłki ręcznej  3x2m.  Rama  bramki  stalowa  wzmacniana w narożach  stalowymi 
kątownikami, pomalowana   powłokami   ochronnymi.

Bramka  z gniazdami  (tulejami)   w podłożu.

Bramki  przystosowane   do rozgrywek  na obiektach   otwartych.

Bramki  wyposażone   w wsporniki  do podtrzymywania   siatki.  Stalowe  elementy  złączne 
posiadają  ochronne  powłoki  galwaniczne.   Zastosowane   rozwiązania   konstrukcyjne 
zapewnić maja  szybki  montaż  i składowanie   bramki.  Bramki  wyposażone  są w komplet 
elementów  do mocowania   w podłożu.

b)     Kosze do koszykówki,   szt.4;

Konstrukcja  składająca  się z pionowego   słupa stalowego  i wysięgnika  wykonanych  z rury 
stalowej  min. 0 133x 4 mm, Siup z wysięgnikiem   łączone  poprzez  stalowe  kołnierze  za 
pomocą  wytrzymałościowych    atestowanych   śrub.  Wysięgnik  zakończony  jest  wzmocniona 
blacha,  do kt6rej mocowana  jest  tablica  i obręcz.  Stabilność  i bezpieczeństwo   zamocowania 
tablicy  gwarantują   dwa dodatkowe  zastrzały.  Elementy  stalowe  stojaka  sa, fosforanowane   i 
lakierowane  proszkowo.   Stojak oferowany  w układzie  0  wysięgu min.  1,6 m. W komplecie 
ocynkowana   tuleja  stalowa,  ułatwiająca  montaż  stojaka.  Tablica  laminowana  lub ze sklejki 
wodoodpornej   z ram  a, stalowa,

c)     Zestaw  do siatkówki   komplet;

Wykonane  z profilu  owalnego  (120xlOO mm) ze stopu aluminium  0 powierzchni  anodowanej, 
wzmocnionego   wewnętrznie,   Komplet  składa  się z dw6ch  słupków  (jeden  z elementami 
napinającymi,   drugi  z napinaczem   śrubowy  siatki)  i dwóch  osłon ochronnych.   Słupki 
posiadają  regulacje  wysokości  zawieszenia   siatki  w zakresie  od  I, I m do 2,4 m, co umożliwia 
ich wykorzystanie   do gry w tenisa  ziemnego,  badmintona  oraz rozgrywek  w siatkówkę 
juniorów,   kobiet  i mężczyzn.



d)     Zestaw do tenisa  ziemnego,   kpl.l;

3.SPRZĘT

3.1. 0g6Ine   wymagania

Ogólne  wymagania   dotyczące  sprzętu  podano  w ST -0 .Wymagania   ogólne"  pkt 3:

Sprzęt  wykorzystywany   przez  Wykonawce   powinien  być sprawny  technicznie   i spełniać 
wymagania  techniczne w zakresie  BHP.

4.TRANSPORT    I SKLADOWANIE

4.J. Og6lne   wymagania

Ogólne wymagania   dotyczące  transportu  podano  w ST-O .Wymagania    ogó1ne" pkt .4

Materiały  mogą  być przewożone   dowolnymi  środkami  transportu,  dopuszczonymi   do 
wykonywania zamierzonych   robot.  Wszelkie  zanieczyszczenia    lub uszkodzenia  dróg 
publicznych   i dojazdów  do terenu budowy  Wykonawca   będzie  usuwał  na bieżąco  i na własny 
koszt.

Wykonawca   robot  będący posiadaczem   odpadów  (wytw6rca)   zobowiązany  jest  posiadać 
stosowne  pozwolenia

na prowadzenie   gospodarki   odpadami  w tym na ich transport  (Ustawa  z dnia 27.04.2001  r. 0 
odpadach  - Dz, U. nr 62 poz.  628 z późniejszymi   zmianami).

Środki  transportu  wykorzystywane   przez  Wykonawce   powinny  być sprawne  technicznie   i 
spełniać  wymagania techniczne w zakresie  BHP oraz przepisów  0 ruchu  drogowym.

5.WYKONANIE    ROBÓT

5.1. Ogólne   warunki  wykonania   Robot

Ogólne  wymagania   dotyczące  wykonania  robot  podano  w ST-O .Wymagania   ogólne"  pkt5.

5.2.Sprawdzenie   zgodności  warunków   terenowych   z projektowymi
Przed  przystąpieniem   do montażu  urządzeń,  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych  terenu  z 
danymi  podanymi  w projekcie.   W tym celu należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy.

W przypadku  wystąpienia   odmiennych   warunków  terenowych   od uwidocznionych   w 
projekcie  budowlanym Wykonawca  powinien  powiadomić   0 tym fakcie  Inspektora  Nadzoru 



i Projektanta  oraz wstrzymać  prowadzenie robot, jeżeli  dalsze  ich prowadzenie   może wpłynąć 
na bezpieczeństwo   konstrukcji i lub robot.  Zgodę na wznowienie   robot  wydaje  Inspektora 
Nadzoru  na wniosek  Wykonawcy   po przedłożeniu   przez  Wykonawce:

opinii  Projektanta  co do sposobu  dalszego  prowadzenia   robot oraz wprowadzenia 
ewentualnych   zmian  konstrukcyjnych;

skutków  finansowych   wynikających   z wykonania   dalszych  robot  w sposób  i w zakresie 
odmiennym  od pierwotnego;

5.3.Montaż  wyposażenia   sportowego

Montaż  urządzeń  sportowych   należy  przeprowadzić   zgodnie  z zaleceniami  producenta.

6.KONTROLA  JAKOSCI

6.1.  0golne   zasady

Ogólne  wymagania   dotyczące  kontroli  jakości  rob6t  podano  w ST-O "Wymagania   ogólne" 
pkt. 6.

7.0BMIAR   ROBOT

7. 1. Ogólne  zasady

Ogólne  zasady  obmiaru  Robot  podano  w ST -0 .Wymagania    ogólne"  pkt 7

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka  obmiarowa  dla SST-07 jest  sztuka  lub komplet.

8.0DBIOR   ROBOT

8.l.  0golne  zasady

Ogólne  zasady  odbioru  Robot  podano  w ST -0 .Wymagania    ogólne"  pkt 8.

Roboty  uznaje  się za wykonane  należycie  jeśli  są one zgodne  z dokumentacja   projektowa  ST 
i wymaganiami Zamawiającego.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI



9.1. Ogólne zasady

Ogólne  zasady  dotyczące  warunków  płatności  podane  są w ST-O "Wymagania   ogólne"  punkt 
9.

9.2. Zasady  rozliczenia   i płatności

Rozliczenie   pomiędzy  Zamawiającym   a Wykonawca  za wykonane  dostawy  i montażu 
urządzeń  sportowych będzie  dokonana  według  następującego   sposobu:

Wynagrodzenie   jednostkowe   będzie  uwzględniać   wszystkie  czynności,  i badania  składające 
się na jej wykonanie,   określone  dla tej Roboty  w SST i  kosztorysie  ofertowym;

Kwota jednostkowa     za wykonane  dostawy  i montażu  urządzeń  sportowych  obejmuje:

robociznę  bezpośrednio   wraz z narzutami;

wartość  zużytych  materiałów  podstawowych   i pomocniczych   wraz z ubytkami  wynikajacymi 
z technologii     robot   z kosztami    zakupu;

wartość    pracy   sprzętu   z narzutami;

koszty  pośrednie  (ogólne)  i zysk   kalkulacyjny;

podatki    zgodnie    z obowiązującymi       przepisami     (bez  podatku    VAT), przygotowanie 
stanowiska     roboczego,
ustawienie     i rozebranie     rusztowań,

oczyszczenie      i likwidacja     stanowiska     roboczego.

Kwota   jednostkowa      uwzględniają; również    przygotowanie       stanowiska     roboczego 
oraz  wykonanie     wszystkich; niezbędnych     robot   pomocniczych tymczasowe,      wywóz, 
wykonanie; i towarzyszących       takich   jak  np.    bariery   zabezpieczające,       oświetlenie 
zaplecza    socjalno-biurowego        dla  pracownik6w,      zużycie    energii   elektrycznej; 
i wody,   oczyszczenie      i likwidacja     stanowisk    roboczych     i  placu.

W  przypadku     przyjęcia     innych   zasad   określenia     kwoty  jednostkowej       lub  innych 
zasad   rozliczeń    pomiędzy Zamawiającym       a Wykonawca     sprawy   te  muszą   zostać 
szczegółowo      ustalone    w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10. 1. Normy  i Rozporządzenia

Rozporządzenie       Ministra    Budownictwa      i Przemyska     Materiałów     Budowlanych      z 



dnia  28.03.1972     r. (Dz.   U. Nr 13z dn.lO.04.1972r.).

Rozporządzenie       Ministra    Transportu     i Gospodarki     Morskiej    z dnia   15 czerwca 
1999  r. w sprawie    przewozu drogowego     materiałów     niebezpiecznych       (Dz.   U. Nr  57, 
poz.  608  ze  zmianami).

Rozporządzenie       Ministra    Pracy   i Polityki    socjalnej    z dnia  26.09.1997     T.  W  sprawie 
og61nych   przepisów bezpieczeństwa       i higieny    pracy   (Dz.  U: Nr  129,  poz.  844).

BHP   transport    ręczny   DZ.  Ustaw   22/53 poz.  89.

Warunki    Techniczne      Wykonania     i Odbioru    Robot   Budowlano-Montazowych

PN-ISO    7518:1998

PN-EN    749:2001

PN-EN    1270:  1999

PN-EN    1270:1999IAI:2002

PN-EN    1271:2000

PN-EN    1271:2000/AI:2002

PN-EN    1509:  1999

PN-EN    1510:2000
Rysunek    techniczny.      Rysunki    budowlane.

Sprzęt   boiskowy    -   Bramki   do  piłki  ręcznej   -  Wymagania funkcjonalności       i 
bezpieczeństwa       oraz  metody   badan

Sprzęt   boiskowy    -  Sprzęt   do  koszykówki     -  Wymagania funkcjonalne, bezpieczeństwa 
i metody    badan

Sprzęt   boiskowy    -  Sprzęt   do  koszyk6wki     -   Wymagania funkcjonalne,      bezpieczeństwa 
i metody   badan

Sprzęt   boiskowy    -   Sprzęt   do  siatkówki    -  Wymagania  funkcjonalne      i bezpieczeństwa, 
metody    badan



Sprzęt   boiskowy    -   Sprzęt   do  siatkówki    -  Wymagania     funkcjonalne      i bezpieczeństwa, 
metody    badan

Sprzęt   boiskowy    -  Sprzęt   do  badmintona     -  Wymagania funkcjonalne i 
bezpieczeństwa,       metody   bad an

Sprzęt   boiskowy    -  Sprzęt   do tenisa   -  Wymagania     funkcjonalności       i

bezpieczeństwa       oraz   metody   badan


