Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

»Remont drog na terenie Gory Parkowej dziatkace nr 1468 w miejscowosci
Podlesie gmina Glucholazy”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
- korytowanie mechaniczne i r¢eczne pod drogi w gruntach kat. IV,

- montaz drenazu z PCW pod drogami,
- wywo0z ziemi,

- montaz geokraty,

- nawierzchnie z thucznia kamiennego,

- czyszczenie 1 profilowanie rowow odwadniajacych,

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystapienie robot
tymczasowych zwiazanych jedynie z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkoOw uzytkowania oraz zabezpieczenia
terenu robdt. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot oferent
zobowiazany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki drog gminnych lesnych.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 1
opiniami.



1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego robdt
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST, przedmiary robot) oraz inne
dokumenty dodatkowe sa czg$cia umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w
catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych
dokumentach obowiazuje ich wazno$¢ okres§lona w Umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledow lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian 1 uzupethien.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy bgda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sa odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materialéw 1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z warunkami zamdwienia, obowiazujacymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
wykonanego elementu, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowac¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezaco zobowiazany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przyleglych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlana tablice informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot budowy
oraz unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb oraz wlasno$ci prywatnej 1
spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie sposobu dzialania w zwiazku z wykonywaniem kontraktu
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
-zanieczyszczenia zbiornikoOw 1 ciekdow wodnych plynami, pytami 1
substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami

- mozliwoscia powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe] w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegoétowymi na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowolanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastgpstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ rowniez
stosowania materialow wywolujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla §rodowiska, ktorych szkodliwos$¢ zanika po
wykonaniu robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach 1
swiadectwach dopuszczenia.



1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcoéw urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$
przy transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do ich przewozu i1 o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie odpowiadat za napraweg wszelkich robot 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowiazkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednia odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sa uwzglednione w
cenie umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).



Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposob, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak réwniez catosé
zadania byly w stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowiazki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiazany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowiazany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowiazujacymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robét, ktére w jakichkolwiek sposob zwigzane sa z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania i1 wbudowania materialow 1
urzadzen zgodnych z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego,
parametrami okreslonymi w przedmiarze robot, posiadajacych odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Do wykonania projektowanych
warstw ~ wyréwnujacych 1 wzmacniajacych istniejace  podbudowy
remontowanych odcinkow drog nalezy zastosowaé kruszywo naturalne oraz
tamane o uziarnieniu ciaglym 0 — 63 mm 1 0 — 32 mm.

Jako$¢ wykonania nawierzchni jak réwniez wartosci dopuszczalnych
odchylen rownosci podtuznej 1 poprzecznej musza by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43; poz. 430).

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania  materiatow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajacego jak
roéwniez nie spetiajacych obowiazujacych norm 1 przepisow budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich
materialbw na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robdt na koszt
Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy zezwoli



na wykorzystanie w/w materialdw w innych robotach, to ich warto$¢ zostanie
przeszacowana jak warto$¢ dla robot w ktorych zostaly wykorzystane. Kazdy
rodzaj robot w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem 1 nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilo$ci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robdt wykonanym
przez Wykonawceg 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprz¢tu powinno by¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu zamdwienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkow umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczna $rodkoéw transportu musi zapewnia
prowadzenie robot w terminie gwarantujacym wywiazanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.



Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia
zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu szczegdétowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za
jakos¢  zastosowanych materialow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow  robot, ich zgodno$¢ z dokumentami budowy,
obowiazujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw,
urzadzen lub elementéw robdt musza posiada¢ forme pisemng i beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach i obowiazujacych przepisach.

Odrzucenie materialéw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczeniach z przesziosci,
wynikéw badan naukowych oraz innych czynnikow wplywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jako$ci, w ktorym zostana przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowa oraz specyfikacja techniczna wykonania 1
odbioru robot.



Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacj¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
-wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako§¢ wbudowanych materiatéw 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzat pomiary 1 badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone
w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakreséw prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli robot
oraz badan materiatbw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore
posiadaja:



- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych

- aktualna aprobat¢ wydana przez upowazniona jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna dla wyrobow nie objgtych
normami 1 oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydana przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (beton, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywatl
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materialy nie spetniajace tych wymagan
musza zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialdow przez Inspektora
Nadzoru.

7 Dokumenty budowy
7.1 Dziennik budowy - wewnetrzny

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Wykonawcg 1 Zamawiajacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresy gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujacym prawem na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bg¢da na biezaco i dotyczy¢ beda
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy opatrzony
bedzie data jego wykonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu z
podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ prowadzone czytelnie, dokonywane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim. Zataczone do dziennika
budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami
zalacznika 1 opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru,
a w razie potrzeby projektanta.



Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia
jakosci 1 harmonogramu robot

- termindw rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robot

- trudnosci 1 przeszkody w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i1 polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

-zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody 1 temperatur¢ w okresie prowadzenia robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zakresie warunkow

klimatycznych

- dane dotyczace sposobdw zabezpieczenia robot (gldéwnie w zakresie BHP 1

ppoz.)

-dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wymaga¢ beda ustosunkowania
si¢ przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w
przedmiotowej sprawie.

7.2 Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego =z elementéw robdot. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot
- protokot przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoly z narad i ustalen
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- korespondencj¢ na budowie
- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane bgda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacemu.

8 Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacja przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiardw nalezy rejestrowa¢ w ksiazce obmiardéw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub $lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okre$lenia w umowie czesciowych platnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiaréw bedzie podstawa oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary musza by¢ dokonywane z czgstoscia dostosowana do formy
ptatno$ci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcg.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pdzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objgtosci powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiazce obmiaréw lub jako
zataczniki do nie;.

9 Odbior robot
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9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorow1 czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 ilosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiaréw 1 sprawdzenia rodzaju oraz
zgodnosci wbudowanych materiatow z ich parametrami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;.

9.3 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac
wchodzacych w sktad catego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia robot i1 przyjecia dokumentow
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
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dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja przetargowa i
specyfikacja. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupehiajacych komisja zaprzestanie odbioru i ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupelniajace beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru i1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robdt
poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymagane] oraz zgodne] z ustaleniami 1 warunkami wczesnie]
okreSlonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania 1 eksploatacji obiektu, komisja moze dokonac
okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- oryginaty dziennika budowy i ksiazki obmiaréw
- wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sa kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawca okresli nowy termin odbioru
koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robdt zwiazanych z
usuni¢ciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nalezy dokonac
na podstawie oceny wizualne;j.
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10 Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez ceng¢ jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksiazka
obmiaréw prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku rob6t wycenianych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie
z umowa, uproszczona dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot oraz przepisami prawnymi 1 Polskimi Normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto§¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowiazujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogdow umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty
przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamdOwienia.

11 Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru roboét
wchodzgcych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowiazuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania 1 odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegodlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.
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