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ZP.271.17.2013.J5z

Do Wykonawcéw
postepowania przetargowego

Nr ZP.271.17.2013.JSz

Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
~Kompleks rekreacyjny ,Nad Bialka” w Glucholazach w okolicach ul. Ko$ciuszki i ul. Opolskiej (Etap — 1A)
obejmujacy budowe kapieliska otwartego wraz z infrastruktura towarzyszaca w systemie zaprojektuj i
wybuduj”

Burmistrz Glucholaz dziatajgc w imieniu Zamawiajacego - Gminy Gluchotazy, na podstawie art. 38
ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010r.
Nr 113, 759 z pd2n. zm.) — zwanej dalej ustawa, zmienia tres¢ SIWZ, w nastepujacy sposob:

1. Dotychczasowy punkt3 ppkt. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

3. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentaciji projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy, przedmiary robét budowlanych oraz kalkulacji cen
jednostkowych, kosztorysow inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych) dla Etapu | A inwestycji, a takZze petnienie nadzoru autorskiego i
realizacja inwestycji , zgodnie z wykonana dokumentacja, ( w_czesci objetej realizacja) .w
zakresie okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym dla zadania: ,Kompleks
rekreacyjny ,,Nad Bialka” w Gluchotazach w okolicach ul. Koéciuszki i ul. Opolskiej
(Etap- 1 A) obejmujacy: budowe kapieliska otwartego wraz z infrastruktura
towarzyszaca w systemie zaprojektuj i wybuduj”, a w szczegolnosci:

1) Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz. Przez wykonanie niezbgdnej
inwentaryzacji nalezy rozumie¢ wykonanie inwentaryzacji istniejacych obiektow dia ktorych
brak jest dokumentacji archiwalnej (nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacego obiektu
mieszkalnego oraz projekt obejmujacy rozbidrke tego obiekiu wraz z realizacjg tych robot
rozbiarkowych) , a takze w razie konieczno$ci wykonanie dodatkowych badan geologicznych,
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.

2) Sporzadzenie na podkiadzie geodezyjnym (aktualna mapa do celéw projektowych), na
podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego wstepnej koncepcji oraz Programu
funkcjonalno uzytkowego - ostatecznego wielobranzowego projektu, w skiad ktorego
wchodzié bedzie: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budynkow.

3) Opracowanie, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego koncepcii, projekiu
budowlanego — w wersji papierowej oraz wersji elektroniczne;j.

4) Opracowanie projektow wykonawczych wraz ze szczegblows specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarami robét i kosztorysem inwestorskim



5)

Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢é w formie papierowej jak rowniez w wersji
elektronicznej w formie nieedytowalnej (PDF} oraz nieedytowalne] (DWG).

Opracowanie informacji © wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w wersji
papierowej oraz wersji elektronicznej,

8) Uzyskanie niezbednych warunkéw (wystapienie o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci

7)

8)
9)

wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieci elekiroenergetycznej, sieci
gazowej, telekomunikacyjnej), uzgodnien, pozwolen, decyzji (przeprowadzenie procedury
zmierzajgcej do uzyskania zgody na wycinke drzew kolidujgcych z obiektami planowanej
inwestycji , przy czym koszty oplat administracyjnych zwigzanych z wykonaniem wycinki istnigjacych
drzew i krzewow bedzie ponosit Zamawiajacy) wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe.

Sporzadzenie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego szczegdtowego harmonogramu
wykonania robét budowlanych.

Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Wykonanie robdt budowlanych Etapu |A na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe w zakresie umozliwiajagcym oddanie obiektéw do uzytkowania.

10) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej | etapu rob6t budowlanych w - wersji

2,

1)

papierowej oraz w wersji elektronicznej do uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie. Uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu _na uzytkowanie nalezy do
Zamawiajgcego i nie nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Opis ogdliny terenu oraz zakresu | Etapu inwestyciji

Teren przeznaczony pod budowe kompleksu ,Nad Biatkg” jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwala Rady Miejskiej w Gluchotazach nr X/111/11 z

dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gluchotazy w rejonie ulicy Tadeusza Kosciuszki). Teren oznaczony jest w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolami: 15aUS (podstawowe
przeznaczenie pod tereny sportu i rekreacji), 14bWT (podstawowe przeznaczenie pod obiekty
urzadzen zabezpieczenia przeciwpowodziowego).

Zakres opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego dla pierwszego |-Etapu stanowi
czesé szerokiego zadania, polegajacego na budowie wielofunkcyjnego kompleksu sportowo —
rekreacyjnego ,Nad Biatkg”, polozonego na terenach oznaczonych w ww. miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczonych symbolami: 15aUS, 14bWT, 15cZP,
15dKDX, 12¢ZP, 14aWS.

Inwestycja pod nazwg ,Budowa kompleksu rekreacyjnego ,Nad Biatka” w Gtucholazach
pomiedzy ul. KoSciuszki i Opolsky” zostala podzielona na Il Etapy:

Zakres etapu | A obejmuje:
a) czest objeta projektowaniem i realizacja:

e Wykonanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej (na podstawie opracowanej
koncepcji) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe

s Budowa niecki basenowej rekreacyjnej wraz atrakcjami oraz czes$cia plywacka w
technologii zelbetowe;j lub stalowe;.
Wykonanie zjezdzalni rurowej otwartgj
Budowa brodzika dla dzieci w technologii zelbetowej lub stalowej.
Budowa zespotu budynkéw ustugowo-administracyjnych z zapleczem socjalnym
(spelnienie minimum wymagarh z mozliwoscig ewentualnej rozbudowy, czesc
technologiczna budynku w technologii zelbetowej, cze$é nadziemna w technologii



szkieletowej stalowej lub w technologii tradycyjnej - murowanej. Wyklucza sig
zastosowanie technologii kontenerowej). Zespdt skiadajacy sie z dwoéch odrebnych
budynkéw oraz zadaszonej strefy wejSciowej.

Budowe placu zabaw

Instalacje kolektorow stonecznych.

Budowa ciggéw technologicznych do fontanny suchodenne;j

b) cze$é objeta projektem - niezrealizowana w tym etapie

Wykonanie zjezdzalni rurowej, zamknigte;j,

Budowa fontanny suchodennej (budowa zbiornikow wyréwnawczych, rozbudowa
istniejgcej technologii)

Budowa boisk: trzy hoiska do siatkowki plazowej (piaszczyste)

Zakres etapu | B obejmuje:

Projekt oraz wykonanie zjazdéw z drogi polozonej wzdiuz kanatu "Miynowka". Droga
wg odrebnego opracowania. Zakrycie kanalu wg odrebnego opracowania
realizowanego przez Wodociagi sp. z o. 0. w Gluchotazach.

Opracowanie projektu budowlanego craz wykonanie drogi wzdtuz kanatu "Miynowka"
oraz na odcinku kanatu przeznaczonego do zakrycia wg odrebnego opracowania
(odrebnego postepowania)

Budowa parkingu dla obsiugi kapieliska wg odrebnego opracowania (odrgbnego
postepowania)

Zakres |l etapu inwestycji przewidzianego do realizacji w péZniejszym terminie (nie objety
zakresem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego) cbejmuje m. in.:

Przeprawa mostowa.
Droga rowerowa.,
Park linowy.
Przystan kajakowa.
Skatepark.

Paintball.
Wakeboard.

3) Inwestycja realizacji | Etapu musi by¢ skoordynowana z inwestycjami opracowywanymi wg
odrebnych dokumentacii, §j.:

a)

¢)

Budowa drogi dojazdowej do parkingu i kapieliska oraz przebudowa dwdch mostkdw
{na kanale Mlynéwka) wraz z niezbedng dla ich realizacji infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowang w potudniowej czesci kompleksu (obszar oznaczony w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 06KD).

Modernizacje kanatlu Miynowki realizowanej przez Wodociagi sp. z 0.0, W
Glucholazach w ramach Funduszu Spdjnosci. Zakres modernizacji obejmuje m.in.
przekrycie kanatu Miyndwki, ale bez budowy na jej czesci drogi dojazdowej (obszar
oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
15dKDx).

Etap 1 inwestycji cbejmuje budowe drogi dojazdowej lecz wg odrebnej procedury od
»zaprojektuj wybuduj” .



4) SzczegMowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
stanowiacy zatacznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA. Szczegblowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera Program Funkcjonaino-Uzytkowy
z zastrzezeniem, ze wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materialy (wyroby) nalezy rozumie¢,
jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardéw jakoSciowych. Oznacza to, ze
w przypadku wskazanych z nazwy materiatéw | wyrobow Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
réwnowaznych materiatéw (wyrobow) nie gorszej jakosci niz opisane w projektach i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét. Ciezar udowodnienia, Zze materiat (wyrdb) jest rownowazny w
stosunku do wyrobu okreslonego przez Zamawiajacego, spoczywa na Wykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca przed zastosowaniem takich materiatéw (wyrobéw) musi przediozyé
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne
dokumenty dopuszczajace dane materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie
stwierdzié, ze sg one rzeczywiScie rownowazne.

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamowienia, zobowigzany jest do petnienia czynnosci nadzoru
autorskiego, w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane oraz wzoru umowy zalgczonego do
wniosku. Nadzér autorski pelniony bedzie w trakcie wykonywania robdt budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce zaméwienia.”

2. Zamawiajacy zmienia dotychczasowy pkt 19 i 21 SIWZ i nadaje im tresé:
.19. Miejsce termin i sposdb zlozenia ofert.
1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego:

Urzad Miejski w Gluchotazach ul. Rynek 15, Gluchotazy
w nieprzekraczalnym terminie;

do dnia 19.07.2013 do godziny 9:30

2. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Koperte nalezy opisac¢ nastepujgco:

Gmina Glucholazy ul. Rynek 15 48-340 Glucholazy, Polska
Oferta w postgpowaniu pod nazwa;
~Kompleks rekreacyjny ,,Nad Blatka” w Glucholazach w okolicach ul. Kosciuszki i

ul. Opolskiej (Etap-IA) obejmujacy: budowe kapieliska otwartego wraz z infrastruktura
towarzyszgca w systemie zaprofektuf i wybuduj”

Nie otwierac przed dniem:19.07.2013 r. do godziny 10:00

3. Na kopercie {paczce) oprécz opisu jw. nalezy umiescié nazwe i adres Wykonawcy.

4. W przypadku ofert przestanych do Zamawiajgcego liczy sie data i godzina dostarczenia oferty do
siedziby Zamawiajgcego.

5. Oferta zlozona po terminie zostanie niezwlocznie zwroécona Wykonawcy. ,,

»21. Miejsce i termin otwarcia ofert.



| 1. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego:
Urzad Miejski w Gluchotazach ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy, pokdj nr 16

w dniu 19.07.2013 r. o godzinie 10:00

2. Tryb otwarcia ofert.

1) otwarcie ofert jest jawne,

2) bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote przeznaczong na
sfinansowanie zamoéwienia,

3) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie beda otwierane koperty (paczki) zawierajace
oferty, ktérych dotyczy ,WYCOFANIE". Takie oferty zostana odestane Wykonawcom bez
otwierania,

4) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ,ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierajgcych oferty, ktérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonania zmian, zmiany zostang dolgczone do oferty,

5) podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy po otwarciu kazdej z ofert, oglosi obecnhym:

a) stan iilo¢ kopert (paczek) zawierajgcych otwierang oferte,
b) nazwe i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,
c) informacje dotyczaca ceny zawarte w Formularzu oferty,

6) na wniosek Wykonawcow, ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajacy przekazuje
im niezwlocznie informacje z otwarcia ofert, jak powyzej w pkt. 21.2.2) i 21.2.5) lit. b) i ¢}
niniejszej SIWZ."

3. Dotychczasowemu zatacznikowi nr 1 — Program Funkcjonalno Uzytkowy
nadaje sie brzmienie o treéci jak w zalaczniku do zmian (zafgcznik nr 1 do
zmian)

4, Dotychczasowemu zatacznikowi nr 10 - Kalkulacja kosztéw, nadaje sie¢
brzmienie o treéci jak w zataczniku do zmian (zafacznik nr 2 do zmian)

5. Dotychczasowemu zatacznikowi nr 11 — Wzér umowy, nadaje si¢ brzmienie o
tresci jak w zalaczniku do zmian ( zafqcznik nr 3 do zmian)

Specyfikacja  Istotnych ~ Warunkéw  Zaméwienia  dla przedmiotowego  postepowania
w pozostatej czesci pozostaje niezmieniona, a niniejsza zmiana stanowi jej integralng tres¢.

Zalaczniki do zmian
Nr 1 Program Funkcjonalno Uzytkowy,
Nr 2 Kalkulacja kosztow
Nr 3 Wzér umowy
Lastepca Burmistrza

mygr inz. Roman Sambor

Wyk. Joanna Sznajder

dn. 09.07.2013



