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l. CZESC FORMALNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — U ZYTKOWEGO

I.1. Nazwa zamowienia:

.Przebudowa stadionu miejskiego w Gtuchotazach”

[.2. Adres obiektu:
48-340 Gluchotazy
ul. Konopnickiej 2

I.3. Nazwa i adres zamawiaj acego:
Urzad Gminy Gluchotazy

48-340 Gluchotazy

Rynek 15

I.4. Nazwy i kody ze Wspoélnego Stownika Zaméwie n:

45.21.22.21 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45.23.24.52 - Roboty odwadniajgce

45.31.61.00 - Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

45.34.00.00 - Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego.

. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- U ZYTKOWEGO



l.1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Stadion miejski zlokalizowany jest na dziatce nr 55, AM-1, obreb Gluchotazy, potozonej przy
ul. Konopnickiej 2 w Gluchotazach, natomiast cata inwestycja obejmuje jeszcze dziatki nr 53 i
54, AM-1, obreb Gtuchotazy.

Inwestorem jest Gmina Gluchotazy ul. Rynek 15 w Gluchotazach.

Okres$lone w niniejszym PFU parametry sg minimalnymi ( lub maksymalnymi ) warto$ciami ,
ktorych spetnienie bedzie wymagat Zamawiajgcy przy projektowaniu i budowie obiektu .
Wykazanie jakichkolwiek nazw wtasnych lub znakéw towarowych w niniejszym PFU ma
zadanie informacyjne i okresla jedynie minimalne parametry ktdrych spetnienie bedzie

wymagane przez Inwestora .

1.1. Cel zadania inwestycyjnego.

Celem jest uzyskanie optymalnych rozwigzah projektowych spetniajgcych standardy i
wymagania wspotczesnej techniki obiektéw o skomplikowanych funkcjach uzytkowych oraz
wysokiej wartosci estetycznej.

Dziatania statutowe obiektu stadionu oparte bedg na trzech filarach:

Organizacja imprez sportowych na szczeblu miejskim oraz regionalnym - prezentacja i
krzewienie kultury fizycznej;

Stwarzanie warunkow dla rozwoju kultury fizycznej dzieci, mitodziezy oraz dorostych
mieszkancow gminy poprzez tworzenie klubow sportowych i druzyn amatorskich wraz z
udostepnieniem zaplecza treningowego

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wytycznych dla:

» uzyskania projektu przebudowy stadionu miejskiego wraz z niezbedng infrastruktura,
pozwalajgcych stworzy¢ osrodek sportowy o prestizowym dla regionu znaczeniu

» uzyskanie optymalnego rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego, zapewniajgcego
prawidiowe

spetnianie podstawowych i towarzyszgcych zadan obiektu stadionu miejskiego.

1.2. Opis stanu istniej acego.

Na terenie Stadionu Miejskiego w Gluchotazach, zlokalizowanego na dzialce nr 55, znajduje
sie piyta boiska o nawierzchni trawiastej wraz z bieznig zuzlowg otoczone niskim /ok. 130 cm/
ogrodzeniem stalowym. Poza ogrodzeniem znajduje sie niewielki fragment ptaskiego terenu
porosnietego trawg wykorzystywanego jako boisko treningowe. Zaréwno piyta boiska, jak i
bieznia sg mocno zdewastowane i wymagajg remontu. Teren wokot boiska uksztattowany jest
w postaci watéw ziemnych otaczajgcych boisko od strony pétnocnej wschodniej i zachodniej.
Wal od strony zachodniej wyposazony jest w betonowg trybune z zadaszeniem o konstrukciji
stalowej /ztozonej ze stupow wykonanych z dwoéch ceownikéw i konstrukcji wsporczej z
dwuteownikow, pokrycie trybuny wykonane jest z blachy trapezowej/, stan techniczny trybuny
jest zly , brakuje siedzisk plastikowych, jednoczesnie nie spelnia ona wymogow

obowigzujacych przepisow. Korona watu od strony zachodniej i péinocnej porosnieta jest



drzewami. Teren stadionu otoczony jest ogrodzeniem wysokosci okolo 2 metréw. Istniejgce
ogrodzenie jest wykonane z paneli prefabrykowanych betonowych oraz jako petne murowane.
Od strony potudniowej od ul Konopnickiej znajduje sie wjazd na teren stadionu przez brame
stalowag azurowg o szerokosci 5 metréw. Od strony pdinocnej ogrodzenie jest zdemontowane.
Od strony potudniowej plyty boiska znajduje sie plac manewrowy o nawierzchni zuzlowej,
wykorzystywany réwniez jako parking.

W zakres opracowania wigczone sg rowniez dziatka nr 54 i 53, nalezace do Gminy
Gluchotazy. Dzialka nr 54 znajduje sie w pomiedzy korytem rzeki Biata Gtuchotaska oraz
drogg gruntowg wzdtuz ogrodkow dziatkowych, od strony potudniowej graniczy z dzialkg
Stadionu Miejskiego. Obecnie stanowi nieuzytek, poro$niety kilkkoma drzewami. Na dziatce nie
znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe.

Dziatka nr 53 znajduje sie w pomiedzy terenem Stadionu Miejskiego oraz ogrodkami
dzialkowymi. Obecnie znajduje sie na niej droga gruntowa. Na dzialce nie znajdujg sie zadne
obiekty kubaturowe.

Na dziatce stadionu znajdujg sie nastepujgce obiekty kubaturowe zlokalizowane w poblizu
siebie:

- budynek socjalno-sanitarny,

- budynek szatniowy ,

- budynek socjalno-sanitarny,

e garaz murowany,

Obiekty pozostajg na terenie i nie planuje sie zadnych prac przy tych obiektach

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mowienia.

Koncepcja przebudowy stadionu miejskiego w Gtuchotazach:

Koncepcja przebudowy stadionu wykonana zostata w kwietniu 2008 roku przez firme:

Vertigo Margareta Jarczewska, ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw .

We wrzesniu 2013 r dokonano rewizji koncepcji w stosunku do zatozen i mozliwosci
finansowania przez Inwestora ze srodkdw zewnetrznych w wyniku ktérej powstato niniejsze
opracowanie

Decyzja lokalizacji celu publicznego:

Dla planowanej inwestycji wydana zostala decyzja lokalizacji celu publicznego nr IRG-V-
7331/7p/08 w dniu 2.05.2008 przez Burmistrza Gluchotaz, ktéra zalgczona jest w dziale
Zatgczniki niniejszego opracowania.

Ewidencja gruntéw:

Inwestycja obejmuje dziatki nr 55, 54, 53 w Gluchotazach, o tgcznej powierzchni 2,9837 ha
Stan prawny:

Nieruchomosé potozona jest w Gluchotazach, przy ul. Konopnickiej 2, a dziatki objete
zakresem opracowania sg wkasnoscig Gminy Gtuchotazy.

Teren stadionu Miejskiego aktualnie uzytkowany jest przez Gminny Osrodek Sportu i
Rekreacji w Gluchotazach.



Inwestor w chwili obecnej dysponuje prawem do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane.

Dla nieruchomosci objetych zakresem opracowania zostaly zatozone ksiegi wieczyste nr KW
31332 - dla dziatek nr 53 i 54 oraz KW 44065 - dla dziatki nr 55.

Media:

Gaz

Teren inwestycji zasilany z gazociggu w ul. Konopnickiej, punkt przylgczeniowy w budynku
mieszkalnym. Nie przewiduje sie zwiekszenie dostawy gazu i przebudowy przytgcza
gazowedo.

Punkt przytgczeniowy z sieci gazowej gA100 w ul. Konopnickiej zabudowany na ogrodzeniu
lub budynku administracyjno-szkoleniowym stadionu miejskiego.

Woda i Scieki

Woda dostarczana przez firme Wodociggi Sp. z 0.0, ul. Reymonta 12 w Gluchotazach,
wodociggiem w100, biegngcym w ul. Konopnickiej. Scieki sg zbierane w systemem kanalizacji
ogolnosptawnej ks350, biegngcej w ul. Konopnickiej i kierowane do oczyszczalni $ciekdéw
spotki Wodociggi, ktéra speilnia obowigzujgce wymogi w sprawie jakosci $ciekow
wprowadzanych do wod. Natomiast $cieki deszczowe zbierane sg do kanalizacji deszczowej
kd300, biegnacej réwniez w ul. Konopnickiej i kierowane do rzeki Bialej Gluchotaskiej
Przytacza: wody i kanalizacji sg wlasnoscig Wodociagéw Sp. z 0.0. w Gluchotazach przy ul.
Reymonta 12.

Przewiduje sie wykonanie nowego zasilania dla obiektu higieniczno sanitarnego oraz budowe
nowych przylagczy wod-kan. na warunkach okreslonych przez Wodociggi sp. z 0.0 w
Gluchotazach ul. Reymonta 12 o ktére wystgpi wykonawca na etapie wykonywania projektu
budowlanego

Energia elektryczna

Uklad pomiarowo - rozliczeniowy zlokalizowany w obiektach stadionu miejskiego. Moc
umowna wynosi obecnie 36 kW, po 12 kW dla kazdego z istniejgcych budynkoéw. Przytgcza sg
whasnoscig EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. oddziat w Opolu.

Przewiduje sie nowe zasilanie zwigzane z pomorem energii dla o$wietlenia boisk oraz terenéw
zewnetrznych o obiektu toalet ogolnodostepnych na poziomie mocy przytgczeniowej ok. 200
kW o napieciu 230/400V, Niezbedne prace zostang okreslone w warunkach przytaczenia o
ktore wystgpi wykonawca na etapie wykonywania projektu budowlanego

Uwarunkowania komunikacyjne

Obstuga komunikacyjna obiektu i wjazdy na dziatke z ul. Konopnickiej oraz przebudowywanej
drogi wzdtuz ogrodkow dziatkowych /dz. nr 53/. Dla projektowanych wjazdéw uzyskano
pozytywne uzgodnienie z Dzialem Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzedu
Miejskiego w Gluchotazach, ktére zostato zalgczone w dziale Zalgczniki niniejszego
opracowania.

Linie rozgraniczajgce teren inwestyciji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, zgodne z decyzjg lokalizacji celu publicznego, sg

przedstawione w czesci graficznej - zatgcznik nr 7 8.
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Ustalenia wymagan dotyczacych osdéb trzecich.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej.

Nalezy spetni¢ warunki umowy o przylgczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki
przytaczenia okreslone przez poszczegdlne jednostki organizacyjne, dokonujace przytgczenia
poszczegollinych podmiotéw do sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych.
Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w 8§13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, stosownie do przepiséw 84 i 85 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie
potrzeby, odpowiednich przepiséw ,rozwigzan funkcjonalno-technicznych lub odstepstwa od
przepisow techniczno-budowlanych.

Stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Srodowiska - poziom
hatasu nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r.w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 20 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Nalezy przestrzega¢ wymagan jakie zostang okreslone w warunkach przytaczenia do sieci
elektro energetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakldceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzgce w skifad planowanej inwestycji, stosownie
do przepisOw rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie
szczego6towych warunkéw przytgczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci.

Planowana inwestycja nie moze by¢ zrédlem sztucznych pdl elektromagnetycznych, ruchu
oraz eksploataciji tych sieci.

Planowana inwestycja nie moze wpltyngé na jakos¢ powietrza i musi pozwoli¢ na utrzymanie w
nim poziomoéw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomow lub co najmniej na tych
poziomach, ktére zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca
2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomow niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji.

Planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslonych w
rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002r. w sprawie standardéw jakosci
gleby oraz standardéw jakosci ziemi, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami) — do usytuowania budynkow,
dojs¢ i dojazddéw, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, miejsc gromadzenia
odpadoéw statych, uzbrojenia technicznego dziatki i odprowadzenia wéd powierzchniowych,
studni, zbiornikéw bezodptywowych, zieleni i urzgdzen rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy
stosowa¢ przepisy dzialu 1l ,Zabudowa i zagospodarowanie dzialkki budowlanej" z
ewentualnym odstepstwem od nich, o ktorym mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo

Budowlane,



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi

zmianami)- na etapie projektowania i ubiegania sie o0 pozwolenie na budowe przepisami
wiodgcymi sg unormowania powyzszej ustawy, ze szczegélnym uwzglednieniem obowigzku
uzyskania przez Inwestora wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnieh oraz
opinii innych organéw (art.23 ust.l pkt. 2) oraz oswiadczen wihasciwych jednostek
organizacyjnych (art.34 ust.3 pkt 3),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz.628 ze zmianami
pbézniejszymi) — z masami ziemnymi lub skalnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w
zwigzku z realizacjg inwestycji oraz odpadami nalezy postepowa¢ w spos6b okreslony w
ustawie,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz.8800 Prace
ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom, - Usuniecie drzew lub krzewow z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ po
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza ~ Miasta na wniosek posiadacza
nieruchomosci; jezeli posiadacz nieruchomosci nie jest wtascicielem - do wniosku dotacza sie
zgode jej wtasciciela (art. 83 ust.3),

Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw w miejsce wskazane przez wydajgcego
zezwolenie moze by¢ uzaleznione od przesadzenia drzew lub krzewéw w miejsce wskazane
przez wydajgcego zezwolenie albo zastgpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie
nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew lub krzewow,

Nalezy spetni¢ wymagania ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. nr 115 z 11
pazdziernika 2001 r. poz, 1229 z p6zniejszymi zmianami) — w zakresie odwodnienia obiektow
lub wykopéw budowlanych zasieg leja depresji wykracza poza granice terenu, ktérego
Inwestor jest witascicielem lub zmiane w szczegdlnych warunkéw korzystania z wod
przedsiewziecie wymaga pozwolenia wodno-prawnego oraz uzyska¢ zwolnienie z zakazu

wymaganego w art. 88n ws. zakazu zabudowy przy podstawie watu.

.2 ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat dla zobrazowania zakresu prac oraz
wymagan technicznych przedmiotu zapytania oraz ustalenia planowanych kosztéw prac

projektowych i budowlanych w celu przygotowania oferty realizacji zadania.

2.1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokume  ntacji projektowej i wykonanie:

> Remont boiska z wykorzystaniem nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z

drenazem , systemem nawadniania i podbudowg - ok. 8060,00 m2

> Budowa os$wietlenia boiska o maksymalnym natezeniu o$wietlenia  300Ix z
mozliwoscig rozbudowy w zakresie jedynie dotozenia opraw oswietleniowych boiska z

natezeniem 500Ix— 6 masztéw oswietleniowych wysokosci min.30 m — 42 szt. lamp o



mocy min 2000 W kazda .
> Budowa nagto$nienia stadionu zgodnie z wymaganiami PZPN
> Budowa o$wietlenie ciggébw pieszych wewnetrznych i na parkingu
zewnetrznym — ok. . 15 stupéw oswietleniowych wys. min. 5m z oprawami i zrodtami Swiatta
min 200W i 1 szt. na parkingu
> Budowa biezni lekkoatletycznej okreznej 4-ro torowej i 6-cio torowej na prostej o
nawierzchni typu sandwich w kolorze niebieskim ok. 3420,00 m2, wykonania nawierzchni jako
wypetnienia wewnetrznych zakoli biezni w kolorze ceglastym oraz rozbiegéw do skoku w dal i
rzutni kulg w kolorze niebieskim z nawierzchni sztucznej z poliuretanu natryskowego o
calkowitej powierzchni wraz z podbudowg przepuszczalng i elementami odwodnienia biezni -
ok. 2160,00 m2
> remont istniejgcych trybun betonowych z wykonaniem nowych siedzisk z tworzyw
sztucznych w ilosci - 408 miejsc siedzacych
> budowa trybuny na wale ziemnym ( sektor dla kibicow gosci) - 42 miejsca siedzace .
> budowa toalet ogdlnodostepnych wraz z tunelem przejsciowym pod walem w
konstrukcji zelbetowej o powierzchni zabudowy ok.105 m2 .
> regulacja ksztaltu i budowa watu stadionu w zwigzku z budowg drogi i parkingu za
watem na diugosci ok. 140 mb ( szacowana ilosci mas ziemnych do wbudowania po
zageszczeniu ok. 2000 m3)
> budowa muréw oporowych o szerokosci ok. 30 cm i wysokosci 150cm ponad
istniejgcyg rzedng terenu z ostrogami konstrukcyjnymi na dtugosci - ok. 100 mb
> remont drogi gruntowej dojazdowej do parkingu stadionu od strony zachodniej z
dostosowaniem do wymagan ciggu pieszo jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego o
calkowitej powierzchni wraz z poboczem szutrowym jednostronnym szer. min. 50 cm oraz
elementami odwodnienia pasa drogowego - ok. 1740,00 m2 + pobocze szutrowe ok. 130 m2
> nawierzchni utwardzonych — budowa chodnikow wewnetrzne i zewnetrzna w zakresie
opracowania , ciggi pieszo jezdne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z
utwardzeniem nawierzchni ponad ostatnim rzedem trybun na koronie watu - ok. 2600,00 m2
> nawierzchni utwardzonych — budowa parkingu zewnetrzny na 75 miejsc postojowych
0 nawierzchni przepuszczalnej z ptyt azurowych typu JOMB gr. min 10 cm - ok. 1680,00 m2
> nawierzchni utwardzonych — budowa :parkingu (wewnetrzny na 24 miejsca postojowe
w tym 2 dla niepetnosprawnych ) , rampy dla poruszania sie os6b niepetnosprawnych
pomiedzy poziomami i place manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - ok.
2220,00 m2
> Wykonaniu pozostatych nawierzchni zielonych z trawy:
- siewem poza ogrodzeniem gtdwnym w zakresie opracowania - 2 700 m2
- zrolki w obrebie ogrodzenia gtéwnego w tym nawierzchnia lgdowiska rzutni kulg -2675m2
> Budowa pitkochwytu o wysokos$ci 6 m i catkowitej dlugosci 100 m - 2 szt
> Budowa ogrodzenia wokdt boiska wysokosci 120 cm o konstrukcji prefabrykowanej z
dwiema furtkami szer. 150 cm i dwiema bramami o szeroko$ci min. 300 cm - o calkowitej

dtugosci 475 m
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> Budowa ogrodzenia systemowego z paneli o wysokosci min 250 cm - 2500/2000 mm
z pretow stalowych ocynkowanych 5 mm na stupkach 60x40x2mm z dwiema bramami
systemowymi o0 szer. co najmniej 350 cm i wysoko$ci catego ogrodzenia o catkowitej diugo$ci
405+2*3,5 =412 m.

> Budowa ogrodzenia petnego murowanego , zelbetowego Ilub prefabrykowanego
betonowego w uzgodnieniu z Inwestorem o wysoko$ci min 250 cm - na stupkach betonowych
40x40cm z dwiema bramami stalowymi petnymi o szer. co najmniej 350 cm i wysoko$ci
catego ogrodzenia o catkowitej dtugosci 100+2*3,5 = 107 m.

> Wykonanie w miejsce wyburzonego obiektu ( nr 17 ) utwardzenia nawierzchni
jak dla droég w celu uzyskania miejsca na kontenery do selektywnej zbiorki odpadow z terenu
stadionu — 206m2

W zakresie robét budowlanych dodatkowo nale  zy zato zyé:

> Wykonanie robét demontazowych w zakresie istniejgcych nawierzchni
ziemnych , wywiezienia nadmiaru ziemi i gruzu warz z uzyskaniem stosownych decyzji na
wytworzenie i zagospodarowanie odpadéw ( wywo6z do 4 km w jedng strone ) , podbudow i

nawierzchni boisk , biezni oraz drog, chodnikéw i parkingdw wraz z systemami odwodnienia i

drenazu,
> wykonanie zasilan o$wietlenia boiska , oswietlenia parkingéw i chodnikéw
> wykonanie zasilan toalet ogoélnodostepnych w zakresie wszystkich niezbednych

mediéw ( wod-kan , elektryczna , cieplna dla zapewnienia temp. +8C w okresie zimowym ).
> wyposazenie boiska w sprzet sportowy zgodnie z wykazem ,

> wszystkie pozostate prace niezbedne do wykonania zadania

I.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKOSC OBIEKTU |
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z PODZIALEM NA ZADANIA INWE STYCYJNE
Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie projektu "Przebudowy Stadionu Miejskiego w
Gluchotazach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng", uzyskanie pozwolenia na budowe i
przebudowa kompleksu sportowego z trybung i budowg zaplecza higieniczno sanitarnego pod
watem , zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturg ktory zaspokoi potrzeby Gminy
Gluchotazy w dziedzinie krzewienia kultury fizycznej wsréd mieszkancéw oraz organizowania
imprez sportowych.

W zwigzku z wykorzystaniem istniejgcych powierzchni i obiektéw przeznaczonych na potrzeby
kompleksu sportowego, a takze z uwagi na duzy zakres inwestycji, przewiduje sie realizacje z

podziatem na nastepujace zadania:

zadanie | - Przygotowanie dokumentacji projektowej
zadanie Il - Roboty budowlane trybun
zadanie lll - Roboty budowlane piyty stadionu z dostosowaniem do wymagan technicznych i

organizacyjnych Opolskiego ZPN oraz ustawy o imprezach masowych .

* przebudowa piyty boiska i biezni wraz z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu w tym watu
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stadionowego z murami oporowymi ,

» budowa zaplecza higieniczno sanitarnego ogdlnodostepnego

 budowa bezkolizyjnych dojs¢ dla kibicow

» budowa odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych

 budowa drég dojazdowych i ewakuacyjnych

» budowa ogrodzen palcu gry oraz obiektu sportowego

» budowa instalacji zasilajgcych

 budowa instalacji technologicznych boisk

» budowa odwodnien i drenazu nawierzchni sportowych i technicznych

* instalacji nawadniania boiska

» budowa oswietlenia boiska i terenu

3.1. Zadanie I.

Dokumentacja, na podstawie ktorej bedzie realizowana inwestycja winna sklada¢ sie

z nastepujgcych opracowan i projektow:

> harmonogramu rzeczowo-finansowego ,

> pozwolenia na budowe/ zgtoszenia prac budowlanych w terminie do 28.02.2014 r,
> petnienie funkcji technicznych nadzoru autorskiego na budowie.

> Wykonanie dokumentacji powykonawczej w oparciu o projekt wykonawczy

Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowe;j

3.1.1. Prace przedprojektowe:

>
>

uzyskanie mapy do celéw projektowych — po stronie Inwestora ,

uzyskanie warunkoéw technicznych budowy przylgczy i przebudowy sieci :
woda, kanalizacja sanitarna , Kkanalizacja deszczowa, zasilanie
elektroenergetyczne, teletechniczne.

uzyskania pozwolenia na rozbiérke zgodnie z wymogami prawa budowlanego
uzyskanie zgody na wycinke lub przesadzenie drzew na podstawie
inwentaryzacji dendrologicznej,

wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla zadania zgodnie z wymaganiami
prawnymi w tym zakresie /odwierty na gteboko$¢ min . 8 m/

harmonogram prac projektowych

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
wraz z opracowaniem charakterystyki przedsiewziecia oraz ewentualnym

sporzgdzeniem raportu oddziatywania na srodowisko

3.1.2. Projekt budowlany

a) Projekt zagospodarowania terenu:

Plan zagospodarowania terenu,
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Plansza koordynacyjna elementéw uzbrojenia podziemnego,
Projekt zieleni,

Projekt matej architektury,

Projekt montazu masztow oswietleniowych

Sieci i przytagcza zewnetrzne wraz z koniecznymi rozbiérkami i przebudowa sieci istniejgcych:

= elektroenergetyczne,

. oswietlenie terenu

. oswietlenia boiska i nagtosnienia stadionu,

= wodociggowe,

= kanalizacji sanitarnej,

= kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu,

= odwodnienia biezni liniowego do biezni sportowych okreznych z pokrywg z

tworzywa sztucznego wydzielajgcg bieznie od innych nawierzchni szer. nominalna

100 mm
= instalacjg nawadniania boiska
= drenazu boiska i biezni
= przebudowy sieci teletechnicznych

Projekt drogi, parkingéw, placéw i chodnikbw oraz uksztattowania terenu w tym watu

stadionowego .

Projekt przebudowy watu stadionowego

Projekty ogrodzen

b) Projekt architektoniczno-budowlany obejmujgcy:

Budowe trybun z og6lnodostepnym zapleczem higieniczno sanitarnym w koronie watu warz z
tunelem

* Architektura,

» Konstrukcja,

* Instalacje sanitarne wod-kan,

» Instalacja wentylacji

» Instalacje elektryczne wewnetrzne w tym ogrzewania toalet

* Inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

» Uzgodnienia z ZUDP oraz gestorami sieci,

e Uzgodnienia drég

» Uzgodnienia z rzeczoznawcami: ochrony pozarowej, d/s sanitarno-higienicznych, BHP,

e Inne uzgodnienia niezbedne do zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania
pozwolenia na budowe,

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe do
wykonania dokumentacji projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét.
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Wymaga sie uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgloszenia prac budowlanych w terminie do
28.02.2014 .

3.1.3. Projekt wykonawczy

a) Projekt zagospodarowania terenu:

» Plan zagospodarowania terenu,

» Plansza koordynacyjna elementow uzbrojenia podziemnego,

e Sieci i przylagcza zewnetrzne wraz z koniecznymi rozbiérkami i przebudowg sieci

istniejgcych:

= elektroenergetyczne,

Ll oswietlenie terenu

Ll oswietlenia boiska ,

L] nagtosnienia stadionu

L] wodociggowe,

L] kanalizacji sanitarnej,

L] kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu,

L] odwodnienia biezni liniowego do biezni sportowych okreznych z pokrywa z tworzywa

sztucznego wydzielajaca bieznie od innych nawierzchni szer. nominalna 100 mm

L] instalacjg nawadniania boiska
= drenazu boiska i biezni
L] przebudowy sieci teletechnicznych

Projekt przebudowy nawierzchni boiska pitkarskiego i areny lekkoatletycznej z bieznig

. Projekt drenazu piyty boiska i areny lekkoatletycznej
. Projekt oswietlenia zewnetrznego wraz projektem montazu masztéw oswietleniowych
. Projekt drogi, parkingéw, placéw i chodnikdw oraz uksztattowania terenu w tym

nowego odcinka watu stadionowego .

. Projekt zieleni

. Projekt matej architektury,

. Projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych,

. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i ewentualnej wymiany przytaczy,

. Wszelkie inne opracowania niezbedne do realizacji robot

. Specyfikacje techniczne wyposazenia technologicznego obiektu, wraz ze

specyfikacjami technicznymi maszyn, instalacji i urzadzen,

3.1.4. Przedmiary robot
Przedmiary robét wykonane z podzialem na branze i zadania wyszczegélnione j.w.

3.1.5. Kosztorysy Inwestorskie ze zbiorczym zestawi  eniem kosztéw

Kosztorysy Inwestorskie wykonane z podziatem na branze i zadania wyszczegdlnione j.w.
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3.1.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy

3.1.7. W zakresie wyceny dla dokumentacji projektow ej nalezy przewidzie ¢ petnienie

funkcji technicznych nadzoru autorskiego na budowie

3.1.8. Po zakonczeniu rob6t w zakresie wyceny dla dokumentacji pro jektowej nale zy

przewidzie ¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej w oparciu o p rojekt wykonawczy

3.1.9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

UWAGA:
Szczegotowy zakres i harmonogram prac projektowych Wykonawca winien skoordynowac z

Zamawiajgcym

3.1.10. Wymagana forma i tre $¢ dokumentacji

A) Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z:

e Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 , z
pbézniejszymi zmianami),

* Ustawg z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 r.

poz. 627, z pbzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 2012.04.29 z

pbzniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129),

* Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 16.06.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. nr 121 poz.
1137)

* Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

* Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych ( Dz.U. 2009 nr 124 poz.
1030),
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* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 4321999 r, poz.430)

* Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko oraz szczegétowych
warunkéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 2010.11.15)

UWAGA:

Wykaz wyzej wymienionych przepiséw prawnych i norm nalezy traktowac¢ jako informacyjny -

prace

projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

B) Projekt wykonawczy,

* Nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegOtowieniem rozwigzan, jednoznacznym
okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w spos6b umozliwiajacy
wycene robot.

« Dokumentacja winna zawieraé: optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne,
materialowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem (np.
stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikdwi,itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji zelbetowej,
rysunki szczego6tdw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢ odpadow
powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilos¢ w tonach), informacje na temat zagrozen
wystepujgcych w trakcie prowadzenia rob6t oraz o koniecznosci opracowania planu ,BIOZ"
(art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) ( PB i PW).

Q) Kosztorys inwestorski,

Nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) w podziale jak
przedmiary robot.

D) Przedmiar robét,

» Nalezy wykona¢ w oparciu o ogélnodostepne normy kosztorysowe w postaci katalogow
naktadéw rzeczowych lub norm scalonych (z opisem robd6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t wynikajgcych z dokumentacji
projektowej w podziale na etapy realizacji zadania oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robét i naktadow rzeczowych .

e Zakres i sposob opracowania przedmiaréw okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072).

E) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
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- Nalezy opracowaé na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawiera¢ w
szczegolnosci zbiory

wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie
sposobu

wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robét. «  Zakres i sposéb jej opracowania okresla rozporzadzenie
Ministra infrastruktury z dn. 02.09.2004r.

(Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072).

3.1.11. Forma przekazania dokumentacji.

Dokumentacje nalezy opracowaé w nastepujgcych ilosciach egzemplarzy:

1 Projekt budowlany 5egz.

2 Projekt wykonawczy 7egz.

3 Przedmiary robo6t 3egz.

4 Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym|3egz.
zestawieniem kosztow

5 Specyfikacja Techniczna  wykonania i|3egz.
odbioru robét

6 Inne opracowania niezbedne do realizacji|3egz.
robét

Cata dokumentacja ma byc¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej jako *pdf (rysunki,
opisy, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje) na odpowiednim nosniku (CD).

Ponadto wersja elektroniczna przedmiaréw i kosztoryséw ma by¢ mozliwa do odczytania
przez program NORMA (rozszerzenie *ath) i ma by¢ wykonana osobno dla przedmiaréw,

osobno dla kosztoryséw.

3.1.12. Wymogi Zamawiaj gcego w zakresie opracowania dokumentaciji.

1. Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen,
2. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw,
3. Zbilansowanie potrzeb w zakresie ciepta, wody i energii elektrycznej - wystgpienie o

techniczne warunki przytgczenia,

4. Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcéw: bhp, p-poz., san.-hig.,
5. Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajgcych,
6. Wystgpienie o pozwolenie na budowe.

Do obowigzkéw jednostki projektowej bedzie nalezato rowniez uzupetnienie i poprawienie
dokumentacji wg zalecen Urzedu Zatwierdzajgcego w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego,

7. Dokumentacja projektowa powinna byé zaopatrzona w wykaz skfadajgcych sie na nig
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opracowan

oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezytg starannoscia.

8. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w pracach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi
przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym i innymi
dokumentami Kontraktu oraz uzgadnia¢ z nim proponowane rozwigzania.

9. Poszczegodlne etapy prac projektowych i czesci dokumentacji projektowej oraz ujete w
nich rozwigzania musza zostaC¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcedgo. Przekazanie prac
projektowych do zatwierdzenia nastgpi¢ winno, na co najmniej 7 dni przed datg zatwierdzenia.
Przekazywanie prac projektowych odbywaé sie bedzie w siedzibie Zamawiajgcego na
podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegolnych etapdéw prac projektowych
jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego.

10. Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych nastepowa¢ bedzie w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

11. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno -budowlanymi, a w szczeg6lnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
programem funkcjonalno -uzytkowym, zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcjg oraz
wymaganymi przez przepisy prawa normami. Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona
pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

12. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi:
przepisami, normami, sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

13. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz
zawiera¢ protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczgcych w realizacji zamoéwienia,

14. Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ podpisany przez projektanta i
sprawdzajacego oraz zawiera¢ protokét koordynaciji miedzybranzowe;.

15. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujaé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczeg6lowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych - dotyczy to réwniez przedmiaréw
robot i kosztorysow inwestorskich).

16. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robo6t, doboru
materiatow i urzgdzen powinny okresla¢ przedmiot zamdéwienia w spos6b zgodny z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych,

17. Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w
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szczegolnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania,

18. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegolnosci do:

* stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

* uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- w razie potrzeby wykonac¢ na zyczenie Zamawiajgcego dokumentacje zamienng

3.2. ZADANIE I

Etap Il obejmuje remont istniejgcych w cze$ci zadaszonych trybun o konstrukcji betonowej
potozonych na wale ziemnym dla 408 os6b i dobudowe trybuny dla kibicow gosci o
pojemnos$ci 42 osoby .

Po dokonaniu oceny stanu technicznego istniejgcej widowni nalezy stwierdzi¢, ze wymaga ona

jedynie naktadu prac o charakterze konserwacyjnym tj .:

- Wymiane wszystkich siedzisk z tworzywa sztucznego i zabezpieczenie elementéw
mocujgcych

- W przypadku stopni, z ktérych sktada sie widownia- zabiegi o charakterze
kosmetycznym (oczyszczenie i uzupetnienie betonu, pomalowanie powierzchni farbg
chlorokauczukowa —ochronng do betonu ,)

- Demontaz i utylizacja istniejgcego zadaszenia trybun

- Renowacja dojs¢ do miejsc siedzacych

- Prace porzadkowe na nasypie stanowigcym widownie

- Zabezpieczenie skarpy i zorganizowanie darni lub nowej trawy.

- Ewentualna wycinka drzew i dziko rosngcych krzewéw w obrebie widowni.

Na wycinke drzew Wykonawca uzyska w porozumieniu z Inwestorem przedmiotowg decyzje .

Dodatkowo projekt przewiduje dobudowanie nowej czesci widowni ( 42 miejsca ) , ktéra ma

spetnic funkcje trybuny dla kibicéw druzyny gosci , ktéra wykonana zostanie @z

wykorzystaniem naturalnego uksztalttowania terenu. Stopnie zelbetowe wykonane w formie

Scianek oporowych o szer. min 30 cm i wysokosci catkowitej min 170 cm w tym 50 cm ponad

poziom terenu z przytwierdzonymi do nich siedziskami wyttoczonymi z tworzywa sztucznego.

Zbrojenie siatkami ze stali AllIN ® 12 oczko 15 cm . Beton co najmniej B-25 zabezpieczony

odpowiednig farbg do impregnaciji. Dojscie do trybun jako drézki utwardzone nawierzchnig z

kostki brukowej gr. 6 cm w konstrukcji i podbudowie jak chodniki o szerokosci min. 1,2m .

Wykonanie schodkéw , przejs¢ pomiedzy rzedami oraz schodéw i drég ewakuacji w

konstrukcji betonowej o wymiarach zgodnie z przepisami ustawy o imprezach masowych i
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przepisach szczegétowych dotyczacych ewakuacji .
Dodatkowo w zadaniu planuje sie wykonanie chodnika na koronie walu wzdtuz trybun o
szerokosci 250 cm i diugosci ok. 90 mb z ewentualnymi schodami prowadzgcymi na

stropodach tunelu pod walem .

3.3. Zadanie Il

3.3.1. Zakres prac w Il zadaniu obejmuje w szczegd Ino $ci:

*  prace przygotowawcze - rozbiorke istniejgcego ogrodzenia, wycinke drzew kolidujgcych ,
krzewow itp. kolidujgcych projektowang inwestycjg

 roboty ziemne, niwelacje i korekty uksztattowania terenu, z dopasowaniem do
projektowanego zagospodarowania terenu

» przebudowe istniejgcych instalacji zewnetrznych w obrebie dziatki stadionu, kolidujgcych z
projektowang inwestycjg a to :oswietlenia terenu, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej ,
napowietrznej sieci teletechnicznej kolidujgcej z drogg gminng ; przebudowa przytgczy:
energetycznego, wodnego, gazowego, kanalizacyjnego i deszczowego, zgodnie z warunkami
uzyskanymi od wtascicieli poszczegolnych sieci

» przebudowe piyty boiska pitkarskiego, wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy o
podbudowie przepuszczalnej, z niezbednym drenazem

» przebudowe biezni i areny lekkoatletycznej, wykonanie nowej nawierzchni z EPDM
odpornej na "kolce", o podbudowie przepuszczalnej, z niezbednym drenazem

e montaz masztow oswietleniowych boiska

* budowe nowego ogrodzenia terenu stadionu , ptyty boiska i pitkochwytow wokét boiska i
biezni

» budowe drég , placéw, sciezek i parkingdw w zakresie dziatki stadionu

» przebudowe walu stadionu

e budowa nowego ogrodzenia terenu stadionu

* mala architektura: tawki, kosze na $mieci, maszty flagowe, wyposazenie sportowe boiska i
biezni itp.

e dostaw wyposazenia sportowego stadionu

3.3.2. Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $€ i zakres przebudowy terenu

stadionu zgodnie z zatl gczonym planem realizacyjnym:

> Remont boiska z wykorzystaniem nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z

drenazem , systemem nawadniania i podbudowg - ok. 8060,00 m2

> Budowa os$wietlenia boiska o maksymalnym natezeniu oswietlenia  300Ix z
mozliwoscig rozbudowy w zakresie jedynie dotozenia opraw oswietleniowych boiska z
natezeniem 500Ix— 6 masztéw oswietleniowych wysokosci min.30 m — 42 szt. lamp o
mocy min 2000 W kazda .

> Budowa nagtosnienia stadionu zgodnie z wymaganiami PZPN
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> Budowa oSwietlenie ciggébw pieszych wewnetrznych 1 na parkingu
zewnetrznym — ok. . 15 stupéw oswietleniowych wys. min. 5m z oprawami i zrodtami Swiatta
min 200W i 1 szt. na parkingu

> Budowa biezni lekkoatletycznej okreznej 4-ro torowej i 6-cio torowej na prostej o
nawierzchni typu ,sandwich” w kolorze niebieskim ok. 3420,00 m2, wykonania nawierzchni
jako wypetnienia wewnetrznych zakoli biezni w kolorze ceglastym oraz rozbiegéw do skoku w
dal i rzutni kulg w kolorze niebieskim z nawierzchni sztucznej z poliuretanu natryskowego o
calkowitej powierzchni wraz z podbudowg przepuszczalng i elementami odwodnienia biezni -
ok. 2160,00 m2

> powierzchni wraz z podbudowg przepuszczalng i elementami odwodnienia biezni -
ok. 5580,00 m2
> remont istniejgcych trybun betonowych z wykonaniem nowych siedzisk z tworzyw

sztucznych w ilosci - 408 miejsc siedzacych

> budowa trybuny na wale ziemnym ( sektor dla kibicow gosci) - 42 miejsca siedzace .

> budowa toalet ogdlnodostepnych wraz z tunelem przejsciowym pod walem w

konstrukcji zelbetowej o powierzchni zabudowy ok.105 m2 .

> regulacja ksztaltu i budowa watu stadionu w zwigzku z budowg drogi i parkingu za
watem na diugosci ok. 140 mb ( szacowana ilosci mas ziemnych do wbudowania po
zageszczeniu ok. 2000 m3)

> budowa muréw oporowych o szerokosci ok. 30 cm i wysokosci 150cm ponad

istniejgcyg rzedng terenu z ostrogami konstrukcyjnymi na dtugosci - ok. 100 mb

> remont drogi gruntowej dojazdowej do parkingu stadionu od strony zachodniej z

dostosowaniem do wymagan ciggu pieszo jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego o

calkowitej powierzchni wraz z poboczem szutrowym jednostronnym szer. min. 50 cm oraz

elementami odwodnienia pasa drogowego - ok. 1740,00 m2 + pobocze szutrowe ok. 130 m2

> nawierzchni utwardzonych — budowa chodnikow wewnetrzne i zewnetrzna w zakresie

opracowania , ciggi pieszo jezdne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z

utwardzeniem nawierzchni ponad ostatnim rzedem trybun na koronie watu - ok. 2600,00 m2

> nawierzchni utwardzonych — budowa parkingu zewnetrzny na 75 miejsc postojowych

0 nawierzchni przepuszczalnej z ptyt azurowych typu JOMB gr. min 10 cm - ok. 1680,00 m2

> nawierzchni utwardzonych — budowa :parkingu (wewnetrzny na 24 miejsca postojowe

w tym 2 dla niepetnosprawnych ) , rampy dla poruszania sie os6b niepetnosprawnych

pomiedzy poziomami i place manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - ok.

2220,00 m2

> Wykonaniu pozostatych nawierzchni zielonych z trawy:

- siewem poza ogrodzeniem gtdwnym w zakresie opracowania - 2 700 m2

- zrolki w obrebie ogrodzenia gtéwnego w tym nawierzchnia lgdowiska rzutni kulg -2675m2

> Budowa pitkochwytu o wysokos$ci 6 m i catkowitej dlugosci 100 m - 2 szt

> Budowa ogrodzenia wokdt boiska wysokosci 120 cm o konstrukcji prefabrykowanej z

dwiema furtkami szer. 150 cm i dwiema bramami o szeroko$ci min. 300 cm - o calkowitej

dtugosci 475 m
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> Budowa ogrodzenia systemowego z paneli o wysokosci min 250 cm - 2500/2000 mm
z pretow stalowych ocynkowanych 5 mm na stupkach 60x40x2mm z dwiema bramami
systemowymi o0 szer. co najmniej 350 cm i wysoko$ci catego ogrodzenia o catkowitej diugo$ci
405+2*3,5 =412 m.

> Budowa ogrodzenia petnego murowanego , zelbetowego Ilub prefabrykowanego
betonowego w uzgodnieniu z Inwestorem o wysoko$ci min 250 cm - na stupkach betonowych
40x40cm z dwiema bramami stalowymi petnymi o szer. co najmniej 350 cm i wysoko$ci
catego ogrodzenia o catkowitej dtugosci 100+2*3,5 = 107 m.

> Wykonanie w miejsce wyburzonego obiektu ( nr 17 ) utwardzenia nawierzchni
jak dla droég w celu uzyskania miejsca na kontenery do selektywnej zbiorki odpadow z terenu
stadionu — 206m2

3.3.3. W zakresie rob6t budowlanych dodatkowo nale  zy zalo zyé.

> Wykonanie robét demontazowych w zakresie istniejgcych nawierzchni
ziemnych , wywiezienia nadmiaru ziemi i gruzu warz z uzyskaniem stosownych decyzji na
wytworzenie i zagospodarowanie odpadéw ( wywo6z do 4 km w jedng strone ) , podbudow i

nawierzchni boisk , biezni oraz drog, chodnikéw i parkingdw wraz z systemami odwodnienia i

drenazu,

> wykonanie zasilan oswietlenia boiska , oSwietlenia drogi dojazdowej, parkingdw i
chodnikow

> wykonanie zasilan toalet ogoélnodostepnych w zakresie wszystkich niezbednych

mediéw ( wod-kan , elektryczna , cieplna dla zapewnienia temp. +8C w okresie zimowym ).
> wyposazenie boiska w sprzet sportowy zgodnie z wykazem ,

> wszystkie pozostate prace niezbedne do wykonania zadania

ll. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

ll.1. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych obiektéw
kubaturowych.

Zamawiajgcy wymaga aby rozpoczecie prac projektowych, a pdzniej robdét budowlanych
przez Wykonawce odbylo sie niezwlocznie po zawarciu umowy bedacej wynikiem
zakonczenia postepowania przetargowego na udzielenie zamowienia publicznego.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy
oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z
ustawy Prawo budowlane i postanowiefr umowy.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia otrzyma w terminie zgodnym z
harmonogramem zatgczonym do umowy.

Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu, bedzie dokonywat
odbioréw czesciowych i dokona odbioru koncowego.

Po odbiorze koncowym Wykonawca, dziatajgc na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego, uzyska

pozwolenie na uzytkowanie spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane.

22



Wykonawca  przekaze réwniez Zamawiajgcemu  dokumentacje  budowy oraz
dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi DTR oraz dokumenty formalno - prawne
dotyczgce zastosowanych materiatéw i urzgdzen.

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane byly wykonane na wysokim poziomie jakosci.
Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie
nie krétszym niz 50 lat, a osprzet i przybory instalacyjne zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie
w okresie co najmniej 20 lat.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
dzialaniem w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych

» zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

» ochrony srodowiska

e warunkéw bezpieczenstwa pracy

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

» warunkéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu na placu budowy i na wigczeniu ruchu
zwigzanego z budowg w droge publiczng

e ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na placu budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych

Ze wzgledu na stan drég publicznych transport budowlany nie moze przekracza¢ obcigzenia
10 ton/os.

Wymagane jest réwniez biezgce usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen powodowanych
ruchem samochodéw budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat robét tymczasowych.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp.

Koszty zwigzane z placem budowy réwniez nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry.

Koszty przeprowadzenia tych badahn obcigzajg Wykonawce a potrzeba tych badan i ich
czestotliwos¢ okresla specyfikacja techniczna.

Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajagcego do
zarzgdzania realizacjg umowy lub jego petnomocnikéw - inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
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Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

» 0dbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

» odbiér czesciowy

e 0dbiér koncowy

» odbidr po okresie rekojmi

» 0dbidr ostateczny - po okresie gwarancji

Szczegobly okresla rozdziat IV niniejszego opracowania oraz opracowane na etapie
projektowania szczegdtowe specyfikacje techniczne dla poszczegoinych robét .

1.1. Przygotowanie terenu budowy.

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy w szczegdlnosci wykonaé nizej wymienione
prace:

* nalezy przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy przed przystgpieniem do wykonywania
robot budowlanych, w sposéb zabezpieczajgcy przed dostepem o0s6b postronnych. Bramy
wjazdowe na teren budowy majg by¢ zamykane

* wykona¢ drogi tymczasowe na terenie budowy

* przygotowac zaplecze budowy

e wykonac¢ roboty z zakresu ksztattowania terenu

* wykona¢ wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbedne w celu prawidiowego
wykonania rob6t budowlanych

» nalezy doprowadzi¢ do projektowanych obiektow instalacje podziemne i naziemne

1.2. Architektura i konstrukcja, zalecenia budowlan e i materialowe - budynek toalet
ogolnodost epnych.

Budynek zaprojektowano jako prostg bryte 1 kondygnacyjna, z dachem zielonym ptaskim,
nawigzujacym do watu okreznego stadionu.

W obiekcie powinna znalez¢ sie toaleta ogolnodostepna dla mezczyzn i kobiet z
przedsionkami wyposazonymi w umywalki . Dodatkowo planuje sie wykonanie pomieszczenia
technicznego dla sprzatajgcych ze zlewem na wys.50 cm .

Obiekt musi by¢ posiadaé¢ min. 1 toalete dostepna dla os6b niepetnosprawnych kazdej z pici .
Planowana ilos¢ urzgdzen nie moze by¢ mniejsza niz :

Wc kobiet- 3 miski ustepowa w tym 1 dla niepetnosprawnych , 3 umywalki

Wc meski — 2 miski ustepowa w tym 1 dla niepetnosprawnych , 3 pisuary , 3 umywalki
Widoczng elewacje od strony stadionu i pobocznicy zaprojektowano w sposéb tradycyjny z
wykonczeniem w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem na elewacji farb fasadowych i
farby antygraffiti . Detale architektoniczne muszg by¢ zaprojektowane w sposéb staranny i
estetyczny oraz by¢ jak najbardziej odporne na wandalizm .

Obiekt bedzie przystosowany dla os6b niepetnosprawnych.

Wymagania ogélne elementéw budowlanych
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Elewacja

ociepli¢ ptytami wetny mineralnej, o gr. zapewniajgcej normatywny wspoétczynnik przenikania
ciepta Ukmax< 0,25 W/m2K , a nastepnie otynkowaé tynkiem mineralnym cienkowarstwowym
na 3 warstwach siatki wtopionej na kleju .

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne stalowe , z profili cieplych malowanych proszkowe pelne. W przypadku
drzwi przeszklonych nalezy zastosowaé szkio zespolone, z powlokg niskoemisyjng
antywtamaniowe (do uzgodnienia z Zamawiajacym). W drzwiach nalezy zastosowac
urzgdzenia samozamykajgce i zamki patentowe .

Oktadziny wewnetrzne w pomieszczeniach toalet .

Ptytki ceramiczne o nasigkliwosci max 3 % podiogowe z fakturg ,antyposlizgowa" klejone do
poditoza betonowego.

Posadzka tunelu

Wykonana in situ ( mokre na mokre ) na poditozu betonowym z wykorzystaniem utwardzaczy
mineralnych z dodatkiem korundu w kolorze grafitowym .

Balustrady zewnetrzne

Balustrady schodéw wejsciowych gtéwnych i dookdlna balustrada na szczycie stropodachu ,
ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez malowanie proszkowe.

Sciany Zzelbetowe

Na scianach zelbetowych wewngtrz przewidzie¢ tynk cementowo wapienny wykonhczenie
ptytkami sciennymi o nasigkliwo$ci do 6% na calg wysokos¢ pomieszczenia tj min. 2,5 m

Scianki dziatowe

Przewidziano $cianki dzialowe z bloczkéw ceramicznych na zaprawie cementowej ze
zbrojeniem spoin . Grubo$¢ i konstrukcja $cianek bedzie uzalezniona od wysokosci sciany, jej
parametréw akustycznych, lokalizacji oraz przeznaczenia.

Kabiny w pomieszczeniu ustepéw wydzielone $ciankami lekkimi HPL w konstrukcji
aluminiowej podniesione ponad poziom podiogi na wys. 15 cm zgodnie z przepisami
szczegOlnymi .

Drzwi wewnetrzne

Proponowane rodzaje:
Drzwi stalowe petne malowane proszkowo. Drzwi do kabin HPL szer min.80 cm .
System kompleksowej izolacji scian i stropu toalet zagtebionych w gruncie

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowg i pozioma od strony zewnetrznej wykona¢ w systemie polegajgcym na
wykonaniu na $cianie osuszanej przez 10 dni gruntowania preparatem systemowym
rozcienczonego wodg w stosunku 1:1. Na tak przygotowane podioze nalezy wykonac izolacje
whadciwg z 2 warstw masy bitumicznej o grubosci min 5 mm kazda, w tym zatopienie w |
wartswie siatki tynkarskiej syntetycznej , natlozonej pacg metalowa z kontrolg grubo$ci izolacji
poprzez pomiar zuzycia materiatu na 1m2 . po wykonaniu izolacji nalezy dokonaé przyklejenia
ptyt drenazowych z styroduru gr .15 cm na plackach z masy izolacyjnej izolacje wykonczy¢

folig kubetkowg . Nad stropem wykona¢ dach zielony systemu ekstensywnego .
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Warunki gruntowo - wodne

Teren inwestycji to powierzchnia tarasu zalewowego rzeki Biata Gluchotazka, podwyzszony i
uzupetniony

gruntami nasypowymi réznego rodzaju. Grunty rodzime to w stropie grunty typu mad
rzecznych /ro6znego rodzaju gliny/ oraz r6znego réznego rodzaju grunty niespoiste, przy czym
glebiej sa to otoczaki z rumoszem skalnym, charakterystyczne dla koryt rzek gérskich. Wode
gruntowg nawiercono tylko w dwoch z czterech badanych otworéw, na gtebokosci 1,86 i 2,17
m ppt.

Inwestycja zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej wedlug Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.Nr 126, poz. 839/.
1.3. Instalacje sanitarne.

1.3.1. Zatlozenia dla instalacji wodoci ggowej

Instalacja wodociggowa .

Do budynku woda doprowadzona bedzie projektowanym przylgczem z istniejgcej sieci
miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci wodociggowe;.
Do pomiaru zuzycia wody w budynku przewidziano zestaw wodomierzowy. Zestaw nalezy
wyposazy¢ w armature odcinajgcg oraz zawodr antyskazeniowy.

Woda zimna doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych, pluczek ustepowych oraz do
zaworéw czerpalnych ze zlgczkg do weza.

Instalacje przewidziano z rur i ksztaltek polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie.
Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w warstwie izolacyjnej podiogi . Po wykonaniu
prob szczelnosci, na instalacji wody zimnej nalezy wykonac izolacje termiczng z pianki PU.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w przeptywowym elektrycznym podgrzewaczu wody
zlokalizowanym w pomieszczeniu sprzatajgcej , zasilanym z projektowanego zasilania
eletrycznego.

Woda ciepta doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych i zlewu w pomieszczeniu
sprzatajgcych.

1.3.2. Zalozenia dla instalacji kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu odprowadzane bedg projektowang instalacjg
wewnetrzng i zewnetrzng, a nastepnie nowoprojektowanym przylgczem do sieci miejskiej
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci kanalizacji sanitarne;.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkga wykona¢ z rur i ksztaltek PVC ki. S.
Instalacje nad posadzka wykona¢ z rur PVC ki. N.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wspéllng wywiewka, a w dolnej czesci
zamontowac rewizje kanalizacyjne. Rewizje montowac¢ roéwniez na odcinkach poziomych pod
posadzkg w przypadku dtugich ciggéw kanalizacyjnych.
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1.3.3. Zalozenia dla instalacji centralnego ogrzewania.
W obiekcie przewiduje ogrzewanie podiogowe elektryczne . Instalacje zaprojektowac dla
utrzymania w warunkach zimowych temperatury dyyspozycyjnej min. + 5 C .

Kable grzewcze uktadac zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu :

1.3.4. Zatlozenia dla instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Wody opadowe z potaci dachéw, drog i parkingdw odprowadzane bedg instalacjg kanalizacji
deszczowej do sieci miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci kanalizacji deszczowej.

W razie koniecznosci opracowa¢ pozwolenia wodno prawne na szczeg6lne korzystanie z wod
i stosowac urzadzenia chronigce $rodowisko jak np. separator ropopochodnych , osadniki

piasku itp.

1.3.5. Zalozenia dla instalacji wentylacji mechaniczne;j.

W obiekcie przewiduje sie wentylacje mechaniczng wywiewng. Nawiew powietrza
zewnetrznego odbywat sie bedzie poprzez nawietrzaki montowane w $cianie zewnetrznej z
zaluzjami zamykanymi na zime .

Wielko$é strumienia powietrza wentylacyjnego nalezy okresla¢ na podstawie wymaganej
krotnosci wymiany powietrza dla poszczeg6lnych pomieszczen.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ z kanatéw i ksztaltek prostokgtnych typu A/l z
blachy stalowej ocynkowanej z potgczeniami kotnierzowymi oraz kanatow i ksztattek okrggtych

typu Spiro z blachy stalowej ocynkowane;j.

1.3.6. Zatlozenia dla przyt gczy i sieci zewn etrznych

> wodociggowe

Przewiduje sie wykonanie nowego przylgcza wodociggowego dla catego obiektu z pomiarem
zuzycia wody na gtéwnym wodomierzu zlokalizowanym w studni wodomierzowej .

Materiat , $rednica i zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami zarzgdcy sieci i przepisami
szczegOInymi

> przytgcze kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.
Przewiduje sie wykonanie nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej dla obiektu
odprowadzajgcej Scieki z toalet .

Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC klasy S (SDR34, SN8), kielichowych z uszczelkami
gumowymi.

Na kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane dn600 tgczonych na uszczelki gumowe z
prefabrykowanymi kinetami. Otwory do osadzenia kroécow dostudziennych lub przejsc
szczelnych dla kanatéw winny by¢ wykonane fabrycznie. Wigczenia wykona¢ jako szczelne i
jednoczesnie zapewniajgce elastyczno$é potgczenia. W studniach powinny znajdowac sie

fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe.
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> przytgcze kanalizacji deszczowej, instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej.
Dla projektowanego stadionu przewidziano wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowe z parkingéw , placoéw oraz trybun oraz przyjmujgcg wody z
drenazu boiska i biezni oraz odwodnienia liniowego biezni stadionu

Dla projektowanej drogi dojazdowej oraz parkingu przewidziano odwodnienie powierzchni
wpustami

Dla projektowanej nawierzchni boiska przewiduje sie drenaz odwadniajgcy z odprowadzeniem
wod drenarskich do instalacji kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe z budynkéw, drogi, parkingu odprowadzane bedg zewnetrzng instalacjg
kanalizacji deszczowej, a nastepnie przytaczem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
Kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PVC klasy S (SDR34, SNB8), kielichowych z
uszczelkami gumowymi. Na kanalizacji stosowa¢ studnie z kregow zelbetowych DN1000 .
Odwodnienie boiska i biezni wykona¢ w postaci odwodnienia liniowego z nakrywag
tworzywowg bedaca jednoczednie obramowaniem biezni . Na tukach biezni nalezy stosowac

elementy tukowe . Korytka powinny mie¢ szeroko$¢ min. 100 mm netto.

1.3.7. Wstepny bilans zapotrzebowania na media
Zapotrzebowanie na wode zimng (Srednie dobowe).
Budynek toalet : 1,00 m3/doba

Odplyw sciekéw bytowo gospodarczych (Srednie dobowe).
Budynek toalet: 1,00m3/doba

Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynkéw, wentylacji mechanicznej i przygotowania
cieptej wody.

Budynek toalet 1,50kW

Instalacja zasilania w energie elektryczng 0,4 kV

BILANS MOCY:

-Zasilanie toalet

A. CCW12,0 kW

B. C.0 4,0 kW

C. Oswietlenie , wentylacja itp. 2,0 kW

Razem: 18,0kWx0,9 = 16,2 kW

-OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Drogi i parkingi (15x 2+1x4= 34 sztuk opraw) 9,36 kW

Razem: 9,36 kW x 0,95 = 8,8 kW

-OSWIETLENIE BOISKOWE ( instalacje przygotowaé dla o$wietlenia 500 Ix iloé¢ opraw
dobrano dla 300Ix )

A. Podstawowe (7 sztuk opraw x 6 maszty) 7x6x2,0 kW = 84kW
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Razem: 84,0kWx1,0= 84 kW
tacznie: 84+8,8+16,2=109 kW

1.4. Rozwi gzanie instalacji zasilania elektroenergetycznego.

Stadion miejski powinien posiadaé zasilanie podstawowe i rezerwowe dla zasilania czesci
odbiornikbw w celu unikniecia zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi w przypadku zaniku
napiecia w sieci zasilajgcej zasilania podstawowego. Podstawg do wystgpienia o wstepne
warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej moze stanowi¢ powyzszy bilans
mocy natomiast szczegotowe wystgpienie o warunki techniczne zasilania bedzie na etapie
projektu budowlanego opracowanego na podstawie koncepciji.

Obecnie Stadion Miejski posiada zasilanie =z istniejgcej sieci nn 0,4kV, Zakfadu
Energetycznego -Rejon Energetyczny Gtuchotazy, zabudowane w postaci zlgcza kablowego
nr RE7 ZK 3936 na Scianie istniejgcego budynku garazu.

W zwigzku z przebudowg Stadionu Miejskiego w Giluchotazach, nalezy wykona¢ nowe
zasilanie ( przytgcze ) dla instalacji j.w.

Dopuszcza sie przebudowe istniejgcego przytgcza z dostosowaniem do nowego poboru mocy

Instalacja i urzgdzenia elektryczne, powinny:

- zapewnia¢ dostarczanie energii elektrycznej do odbiornikbw o odpowiednich
parametrach technicznych

- parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych, muszg

spetnia¢ PN-EN 50160 kompleksowej ochrony obiektéw w ostaci zagadnien :

a. ochrony odgromowej zewnetrznej

b. ochrony przed przepieciami

C. systemu uziemien i ekwipotencjalizacji - potgczen wyréwnawczych

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym w instalacjach i urzadzeniach

elektroenergetycznych o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, nalezy zrealizowa¢ w
nastepujgcy sposob :

- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych, oraz ochrona uzupetniajgca za
pomocg wytgcznikdw réznicowoprgdowych o znamionowym réznicowym pradzie
zadzialania nie przekraczajgcym 30mA.

- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrone dodatkowg stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,

Charakterystyka urzadzen odtgczajacych napiecie i przekroje przewoddéw nalezy dobrac tak,
aby w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym PE -uziemieniem,
nastepowato samoczynne odtgczenie zasilania w czasie nie diuzszym niz 0,2 sek., zgodnie z
PN-IEC 60364-4-41 1.j.0,2 sek.

Powyzszy sposéb ochrony podstawowej i dodatkowej umozliwia zastosowanie urzgdzen |

klasy ochronnosci, zapewnienie bezpieczerstwo personelowi przed porazeniem pradem
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elektrycznym, powstaniem pozaru oraz zapewnia ochrone przed uszkodzeniem i procesem
starzenia sie izolacji stanowigcej ochrone podstawows.

przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi, zgodnie z normg PN-IEC 61024-1, PN-IEC
61312-1, PN-IEC 60364-4-443

powstaniem pozaru, zgodnie z normg PN-IEC 60-364-4-482, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 21 kwietnia ~ 2006r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.
U. nr 80, poz. 563

ochrone przed emisjg drgah i hatlasu powyzej dopuszczalnego poziomu

przed szkodliwym oddzialywaniem pola elektromagnetycznego zgodnie z normg PN-EN
55011: 2001, PN-EN 61000-6-1: 2002, PN-EN 61000-6-2: 2002, PN-EN 61000-6-3:2002,
PN-En 61000-6-4: 2002.

Instalacje odbiorczg na obiektach Stadionu Miejskiego, nalezy wykonac w ukladzie sieciowym
TN-S, co oznacza, ze do kazdego odbiornika oprocz przewodow fazowych L1.L2.L3 nalezy
doprowadzi¢ przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE,

Na rozdzielnicy RE-Gnn-S, w budynku administracyjno-szkoleniowym, projektuje sie ukiady
pomiarowo-rozliczeniowe na napigcie 230/400V, posredni, w postaci przektadnikow, licznika

indukcyjnych energii elektrycznej czynnej, pradu tréjfazowego, do pomiaru posredniego.

1.4.1. Wytyczne dla wykonania instalacji elektroene  rgetycznej

A. Wytyczne dla instalacji oswietlenia podstawowego budynku toalet

Oswietlenie powinno zapewni¢ zréwnowazone srodowisko poprzez zapobieganie odbtyskom,
olénieniom, nadmiernym kontrastom swietlnym poprzez staranne dobranie usytuowania, ilosci
i jakosci zrodet swiatta. Szczegdlng uwagag nalezy zwrdci¢ na prawidtowe oswietlenie ciggow
komunikacyjnych s$wiattem goérnym i bocznym (min. 200 lux na poziomie podtogi) oraz
przestrzeni oswietlonej s$wiattem sztucznym. Zastosowane rodzaje zrodet Swiatta winny
zapewni¢ ochrone przed zakidceniami fal elektromagnetycznych. Oswietlenie wewnetrzne
wykonaé oprawami fluorescencyjnymi z zaptonem elektronicznym, montowanymi na suficie.
Stosowac swietlowki tréjpasmowe o barwie dzienne;.

Przy doborze os$wietlenia wewnetrznego nalezy kierowac sie kryteriami:

wymagan normy (PN-EN 12464-1:2004, PN-1SO 11799:2006);

wymagan Zleceniodawcy;

estetykg przyjetych rozwigzan; -ekonomikg systemu;

Sterowanie oswietleniem nalezy przewidzie¢ przyciskami, fgcznikami, czujnikami obecnosci.
Cykl Swiecenia i ciemnosci winien by¢ dostosowany do godzin otwarcia budynkéw Stadionu
Miejskiego.

Wybrane poziom oswietlenia w poszczeg6lnych typach pomieszczen:

strefy komunikacyjne  100-150lux;

pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnie 200lux;

B. Wytyczne dla instalacji oswietlenia podstawowego boiska
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Oswietlenie piyty boiska nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi Opolskiego ZPN , z ktérego
wynika iz natezenie o$wietlenia wynosi: trening -300 Ix, zawody —500 Ix,

Przyjeto oswietlenie piyty boiska projektorami duzej mocy do os$wietlenia obiektow
sportowych, o mocy 2KW lub projektorami halogenowymi o mocy 2000W

Niniejsze projektory nalezy zainstalowa¢ na 6 masztach o wysokosci okoto 30 metrow |,
fundamentowanych na gtebokosci okoto 3,5 metra, z wczesniejszym badaniem gruntowym na
gtebokos¢ okoto 8 metrow.

Na kazdym maszcie nalezy zainstalowa¢ po min. 7 projektorow .

Instalacje nalezy przygotowa¢ dla mocy przynaleznej dla oswietlenia o natezeniu 500Ix , a
oprawy zamontowac dla natezenia 300 Ix .

C. Wytyczne dla oswietlenia awaryjnego

Budynek toalety , nalezy wyposazy¢ w systemy oswietlenia awaryjnego za pomocg opraw
awaryjnych z wbudowanym akumulatorem

Zgodnie z ponizej wymieniong Normg i Dziennikiem Ustaw nalezy w budynkach Stadionu
Miejskiego objetych zakresem opracowania zaprojektowa¢ oswietlenie awaryjne:

Polska Norma PN-EN 1838 2005r. -Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne .
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. nr 75 z dnia
15.06.2002, rozdziat 8 -Instalacje Elektryczne.

Natezenie oswietlenia awaryjnego w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych nie
powinno by¢ mniejsze niz 1,0 lux-a , O$wietlenie to powinno pojawi¢ sie w czasie nie
diuzszym niz 2 sek. po zaniku o$wietlenia podstawowego. Minimalny wymagany czas pracy
oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godz.

Jako oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano wykorzystanie czesci opraw oswietlenia
podstawowego poprzez zabudowanie przy nich modutéw zasilania awaryjnego.

Usytuowanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego:

przy drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

obowigzkowo przy wyjsciach z pomieszczen,

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

Uwaga

-, W poblizu" oznacza ,, w obrebie" 2m mierzone w poziomie

Jezeli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak o$wietlone, aby
natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

D. Wytyczne dla instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu i parkingdw

Oswietlenie zewnetrzne terenu , parkingbw ciggéw pieszych nalezy wykonaé oprawami
ulicznymi z oprawami o mocy min 150 W zabudowanymi na slupach stalowych, o wysokosci 6

metréw lub bezposrednio na $cianie budynku trybun.

1.4.2. INSTALACJA SILY

Whytyczne dla instalacji sity
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Rozptyw energii elektrycznej od rozdzielnicy elektrycznej giéwnej stadionu wykonaé w
uzgodnieniu z Inwestorem .
A. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Nalezy wykona¢ rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia w postaci szaf rozdzielczych

wyposazonych w:

b) ptyty montazowe pod wytgcznik, lub roztgcznik niskiego napiecia

C) szyny zbiorcze L1,L2,L3,N,PE,

d) szyny tgczeniowe

e) bloki dystrybucyjne

f) pola rozdzielcze kompletne, do zabudowy aparatury modutowej (rozigczniki

bezpiecznikowe, wytgczniki, styczniki, przekazniki, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki
sygnalizacyjne)

9) lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia zabudowane na drzwiach rozdzielnicy
UWAGA:

1 .Przewody wychodzacy z rozdzielnic powinny posiadaé oznakowanie zgodne z numerem
obwodu na schemacie strukturalnym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ i umiesci¢ na
drzwiach wewnatrz rozdzielnicy.

2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ doktadny opis zgodny ze schematem strukturalnym.
B. GIOWNY WYLACZNIK PRADU

Obiekt nalezy wyposazy¢ w przyciski gidwnego wytgcznika pradu zlokalizowanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami .

Gléwny wytacznik pradu stanowi zabudowany w rozdzielnicach gtownych, wytgcznik niskiego
napiecia + wyzwalacz wzrostowy.

Podanie napiecia na wyzwalacz wzrostowy poprzez przycisk zewnetrzny, powoduje jego
wylgczenie, a tym samym pozbawienie napiecia w obiektu.

Przyciski zabudowa¢ w skrzynkach do systemow alarmowych koloru czerwonego z
drzwiczkami wyposazanymi w szybke do zbicia w wypadku zagrozenia zabudowanych na
Scianach na wysoko$ci +1.8 metra .

Polgczenie pomigdzy przyciskami, a wytgcznikiem gtéwnym wykona¢ kablami miedzianymi,

ognioodpornymi, bezhalogenowymi.

1.4.3. INSTALACJA POt ACZEN WYROWNAWCZYCH

W obrebie obiektu, nalezy obowigzkowo wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych i
potaczy¢ jg z gtdwng szyna polaczen - uziemien wyréwnawczych, do ktérej doprowadzone jest
uziemienie zewnetrzne w postaci tasmy stalowej ocynkowanej 50x4mm, ktérego rezystancja
nie powinna przekracza¢ wartosci 10 .

Szyny G.S.U. zlokalizowa¢ obok rozdzielnic elektrycznych gtéwnych obiektu , skad
rozprowadzone jest odgatezienie do poszczegolnych szyn Sec, P-Scc, oraz urzadzen w
pomieszczeniach.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-54, ktora nalezy doprowadzi¢ i
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podiaczy¢ do nastepujacych odbiornikow:

przewody wodociggowe i urzadzenia
przewody kanalizacyjne i urzgdzenia
przewody grzewcze i urzgdzenia
przewody wentylacyjne i urzgdzenia
konstrukcje wsporcze metalowe
urzgdzenia i obudowy

korytka kablowe metalowe elektryczne
konstrukcje metalowe i obudowy urzgdzen
maszty oswietleniowe

konstrukcje pitkochwytow

konstrukcje metalowe elementéw wyposazenia stadionu

1.4.4. INSTALACJA ODGROMOWA

Maszty o$wietlenia , wyposazy¢ w instalacje odgromowag w postaci iglic .

Funkcje zwodéw pionowych spetni konstrukcja stalowa masztow .

UWAGA:

Istniejgca i projektowana instalacja odgromowa, powinna by¢ wykona¢ zgodnie z normg
PN-86/E05003/01, PN-86/E-05003/04 i PN-IEC61024-1:2001 -rozporzadzenie z dnia 31.
sierpnia 2001 r. Dz.U. 101/2001, PN-IEC 61-024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 .

1.4.5. Opis instalacji elektroenergetyczne;j

A. INSTALACJA ZEWNETRZNA- LINIE KABLOWE

Linie kablowe uktada¢ w ziemi w nastepujgcy sposob:

>

trawnik na gtebokosci 0.7m nn, z uwzglednieniem ostony kabla rurg
ostonowa,gdzie gtebokosé utozenia wynosi 0.7m nn, liczac od goérnej krawedzi
rury ostonowej do poziomu terenu z uwzglednieniem ostony kabla rurg ostonowg
,gdzie gtebokos¢ utozenia wynosi 1 .Om liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej
do poziomu drogi

kable uktada¢ na podsypce z piasku -10 cm. i przykry¢ piaskiem-10 cm., oraz
rodzimym gruntem -15 cm, a nastepnie przykryé folig koloru niebieskiego -nn, i
reszte wykopu uzupemié¢ rodzimym gruntem przy wprowadzeniu kabla do
budynku, oraz na trasie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu, kabel
nalezy uktada¢ w ostonie rur 110 koloru niebieskiego-kable nn,

rure uktadaé¢ ze spadkiem w jedng strone -na zewnatrz, a konce rury doktadnie
uszczelni¢ dtawnicami czopowymi kabel uktada¢ zgodnie z przepisami i normg
PE-75/E05125, oraz N-SEP-E-004 roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i pod nadzorem uprawnionych oséb linia kablowa
podlega obowigzkowi zainwentaryzowania w celu naniesienia ich na geodezyjnej
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sieci uzbrojenia terenu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 R. w sprawie Geodezyjnej
Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

B.INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacje nalezy wykonaé wytgcznie kablami i przewodami miedzianymi, bezhalogenowymi,

niepodtrzymujgcymi palenia, a odbiorniki podtrzymujgce funkcje bezpieczenstwa w budynku i
trybunach, nalezy wykona¢ kablami miedzianymi bezhalogenowymi, ognioodpornymi - funkcja
podtrzymania zasilania wraz z mocowaniem.

Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S, gdzie zgodnie z PN-IEC
60364-3 do kazdego odbiornika oprécz przewodéw fazowych nalezy doprowadzi¢ przewod
neutralny N (otoczka izolacyjna jasnoniebieska i przewdd ochronny PE -otoczka izolacyjna
z6to-zielona). Instalacje w obrebie budynku nalezy uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych,
koloru niebieskiego , umieszczonych w bruzdach $ciennych lub zainstalowanych podczas
betonowania konstrukciji .

Obwody prowadzone w posadzce nalezy wykonac w ostonie rurki elektroinstalacyjnych, koloru
niebieskiego.

Przy przejsciach kabli i przewodéw przez strop i $ciany w budynku i trybunach, miedzy
strefami pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym :

* piana ogniochronna -uszczelnienie matych i srednich przepustow,

* peczniejgca masa uszczelniajgca -uszczelnienie kablowe i rurowe malych i $rednich
wielkosci

« ostony ogniochronne -rury palne srednicy od 25 do 250mm

C.MATERIALY

Jako materiaty nalezy stosowac:

. kable wylgcznie miedziane kabelkowe w ostonie z tworzywa sztucznego z
fabrycznym oznakowaniem zgodnym z PE lub IEC, niepalne, bezhalogenowe, a wybrane z
funkcjg podtrzymujaca zasilanie

. gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym

UWAGA:

Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione,

sprzet instalacyjny wylgcznie z tworzywa sztucznego o odpowiednim stopniu IP, jako
wytgczniki instalacyjne na rozdzielnicy mozna stosowaé¢ wylgcznie z 6 kA znamionowg
wytrzymatoscig zwarciowg wszystkie materialy i urzgdzenia muszg byé fabrycznie
ocechowane i zgodne z wymogami i normami PN i IEC, dla jednego rodzaju instalacji w
obrebie budynku stosowac te same fabrykaty i typy w celu utatwienia eksploatacji.
D.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Ponizsze uwagi dotyczg wykonania robét elektrycznych:

* przeprowadzi¢ kontrole sprzetu i urzgdzen zgodnie z przepisami i normami pod wzgledem
prawidtowosci ich wykonania i funkcjonowania

» nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt, przewodow i kabli
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« w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny i ochronny nie mogg sktadac
sie z jednego przewodu

» caly sprzet i urzadzenia ktérych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy metalowe,
a ktore w

przypadku uszkodzenia izolacji mogg prowadzi¢ do pojawienia sie na nich napiecia muszg by¢
obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego PE i przewodu potgczen wyréwnawczych
Sec (przewdd PE i Sec potgczone na szynie G.S.U. -wspdiny potencjat)

e trasy kabli i przewodéw nalezy stosowac jako poziome i pionowe, skosne prowadzenie
kabli i przewodéw zostanie nie odebrane

» dlainstalacji p/t nalezy zrobi¢ rowki w sposéb najmniej uszkadzajgcy mur sciany lub sufitu
» przewody i kable w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢
korytkami lub rurkami elektroinstalacyjnymi

» przejscie kabli i przewodbéw przez strop i $ciany pomieszczen budynku i trybun, miedzy
strefami pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym :

* piana ogniochronna -uszczelnienie matych i srednich przepustow,

* peczniejgca masa uszczelniajgca -uszczelnienie kablowe i rurowe malych i $rednich
wielkosci

« ostony ogniochronne -rury palne srednicy od 25 do 250mm

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych juz instalacji
 mocowanie wspornikéw metalowych w $cianach lub suficie moze odbywac¢ sie tylko przy
pomocy $rub kotwigcych metalowych, oraz zaprawy cementowej

UWAGA:

Stosowanie gipsu jest zabronione

w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie doktadno$¢ wykonania prac wéwczas wykonawca
zobowigzany

jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich wynagrodzenia

dokonywanie zmian w projektach wymaga opracowania dokumentacji zamiennejwraz  z
niezbednymi uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnien z autorami projektéw, inspektora
nadzoru, i przede

wszystkim Inwestora

zastosowana aparatura powinna posiadac opinie - certyfikaty wydane przez uprawniong do
tego

jednostke, (BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI,

wszystkie prace elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z:

» Ustawa z dnia 07.07 1994r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw  nr 207 z
2003r., pozycja 2016 z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80- pozycja 717 z pbzniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do wyzej wymienionych
ustaw
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,(Dz.U. nr 75 z 2002r. -
pozycja 690) z pézniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006r. - W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. nr 80 poz. 563, Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji

* Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. nr 47 -
pozycja 401 zdnia06.02.2002r.

» Zbiorem Polskich Norm PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

1.4.6. Opis zasilania
W zaleznosci od warunkow zasilania, zasilanie Stadionu Miejskiego, odbywac¢ sie bedzie

z istniejgcej sieci energetycznej 0,4 kV, poprzez projektowang rozdzielnice gtéwng RE-Gnn-S

Natomiast w  przypadku  koniecznosci  rozbudowy-przebudowy istniejgce  sieci
elektroenergetycznej lub wybudowania nowej stacji transformatorowej, zasilanie Stadionu
Miejskiego, odbywaé sie bedzie z rozdzielnicy nn, projektowanej stacji transformatorowe;j,
zasilanej po stronie sn, z sieci Zaktadu Energetycznego.

W /w warunki okre$lg rodzaj i zakres niezbednych prac projektowych.

UWAGA:

W wypadku zaprojektowania stacji transformatorowej prefabrykowanej, musi ona spetniaé
Polskg Norme PN-EN 61330.

1.5. Instalacja nagto $nienia .

Projekt nagtosnienia stadionu realizowany przez Wykonawce musi speti¢ wymagania i
poziomu zrozumiato$ci mowy RASTI min 0,6 ( zrozumiatos¢ mowy dobra ) , w zakresie trybun
i strefy wejsciowej stadionu , w pasmach oktawowych w zakresie od 125Hz do 8kHz. Po
realizacji zostanie opracowana dokumentacja powykonawcza wraz wynikami pomiaréw
potwierdzajgcymi przyjete zatozenia.

Projektowane systemy mogg mie¢ strukture rozproszong co oznacza, ze zespot lub zespoly
wzmacniaczy nie muszg by¢ zlokalizowane w pomieszczeniu realizatora. Jest to korzystne z
punktu widzenia kosztéw instalacji. Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi elementami
systemu odbywa sie po sieci LAN cat 5 do zestawdéw gtosnikowych . Sercem uktadu
centralnego zarzadzania sygnatem bedzie odpowiednia dla projektowanego zestawu cyfrowa
matryca. Musi to by¢ nowoczesne urzadzenie sterowane procesorem DSP na bazie ktérego
mozna rozbudowac system dystrybucji dzwieku dla ewentualnej dalszej rozbudowy stadionu.

Instalacja nagtosnienia na stupach o$wietlenia boiska i terenu .

lll.2. Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu powinno spetia¢ wymagania funkcjonalne Miejskiego Stadionu,
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podkresla¢ charakter obiektu oraz zapewnia¢ pelne bezpieczehstwo uzytkowania.
Szczegotowe rozwigzania dotyczgce zagospodarowania terenu przedstawione zostaly w
Koncepcji przebudowy stadionu miejskiego w Gluchotazach.

Teren stadionu powinien by¢ wygrodzony z mozliwoscig kontroli i biletowania wej$¢ na teren, z
mozliwoscig rozdzielenia komunikacji publicznosci i zawodnikow.

Uzytkownicy obiektu beda korzysta¢ z parkingdw zlokalizowanych w poblizu przebudowywane;j
drogi oraz parkingu zaprojektowanego na dziatce graniczacej od strony potnocnej z terenem
stadionu.

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ obiektu dla samochodéw dostawczych i1 obstugi
przeciwpozarowej z wydzielonym placem manewrowym o wym. 20,0 x 20,0 m.

Wymagania szczegbtowe:

2.1. Plyta boiska pitkarskiego .

Po rozbidrce istniejgcej nawierzchni nalezy wykona¢ drenaz wykonany z rur drenarskich
karbowanych 75/65mm i 126/113mm  (z otworami) z tworzywa sztucznego PVC-U
bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998; zabezpieczonych geowtokning . Potaczenia sgczkow z
matka wykonac na tréjniki  PVC-U Typ 113/65, kat 90 na pofaczeniu z instalacjg kanalizacji
deszczowej stosowacé Studzienki drenarskie ® 315 z PVC-U

Zasypke drenazu wykonac¢ nalezy z kruszyw o parametrach :

- szczelnosé 5;

- wskaznik r6znoziarnistosci U.5;

- sklad musi umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsgczajgcej rownego
1,0 wg normalnej proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego zgodnie z normg BN-77/8931-
12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych;

- piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2;

Nastepnie nalezy wykonag¢ instalacje nawadniania boiska

Rozwigzanie oparte bedzie na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa znajdg sie
bezposrednio w ptycie boiska(powszechnie stosowany europejski standard). Istnieje kilka
bardzo istotnych powodow zabudowy tylko dwoch zraszaczy w plycie boiska:

-zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o element
zraszacza;

-w przypadku stadionéw lekkoatletycznych zredukowanie do minimum prawdopodobienstwa
uszkodzenia zraszacza miotem lub oszczepem,;

- bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem calej piyty boiska (niemozliwa do
wykonania w przypadku systeméw opartych na kilkudziesieciu matych zraszaczach)

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zostaé spetnione nastepujgce warunki w
zrédle zasilania:

-wydajnos¢ Q = 18 m3/h
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-dla cisnienia p = 7,0 bar

Przy zasilaniu z instalacji miejskiej sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ koniecznosc¢
podniesienia ciSnienia za pomocg dodatkowej pompy.

Instalacja podziemna wykonana bedzie jako pierscien dookota pityty z rur polietylenowych
HDPE @ 63 PN 10 uktadanych na gtebokosci okoto 60-80 cm ponizej powierzchni terenu.
Pierscien z rury @ 63 potaczony jest ze stacja pomp rurociggiem @ 75, na ktorym
zamontowany

zostanie zawor odcinajacy.

Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajgcym wykonane zostanie przytagcze sprezonego
Powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz zlgczke do weza umozliwiajgcg podigczenie
kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podigczony jest do tréjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki
przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztaltki
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw. Wszystkie stosowane ksztaftki
spetniajg wymogi szeregu ci$nieniowego PN16.

Wzdluz sieci prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sterujgce 24V)
stanowigce polgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu
przekazania impulsu do cewek poszczegollnych elektrozaworéw. Impuls wystany ze
sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie .

Wymaga sie zastosowanie zraszaczy z gumowg donicg o giebokosci 12 cm wypelniong
naturalng podbudowg oraz nawierzchnig tj. trawg sztuczng Zastosowanie zraszaczy z
gumowa donica eliminuje ryzyko kontuzji zawodnika i mozliwosé pozniejszych roszczen w
stosunku do stadionu.

Zaleca sie zastosowanie zraszacze wynurzane dwie sztuki , o kolowym obszarze zraszania ,
zamontowane w centralnej czesci piyty boiska (parametry pracy promien R = 27mzuzycie
wody Q = 16 m3/h ) oraz 10 szt zraszacze wynurzane o regulowanym obszarze zraszania
zamontowane na obrzezu piyty boiska (Parametry pracy R = 24m-zuzycie wody Q = 9m3/h) .
Zraszacze posiada¢ bedg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w
obrebie piyty stadionu )

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany sterownik ktory w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku
wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Zraszacze polgczone sg ze sterownikiem przewodem elektrycznym , ktory instaluje sie w

wykopach obok rur.

Podbudowa tluczniowo — klincowa musi by¢ wykonana z materialdw przepuszczalnych nie
zawierajgcych substancji organicznych. Sktada sie z nastepujgcych warstw:
- dogeszczenie gruntu rodzimego sprzetem mechanicznym,

- korytowanie powierzchni pod nowe warstwy ok. 35 cm,
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- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm,

- warstwe konstrukcyjng zagescic¢

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm

- warstwe klinujgcg zagesci¢

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (frakcja 0-4 mm) - grubos¢ 3-4cm;

- warstwe wyréwnawczg uwatowac.

Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla
wody. Podbudowa musi byé wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.
Podbudowy =z kruszywa powinny odpowiada¢é wymaganiom zwigzanym z no$noscig,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek
modutu odksztalcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktdry nie powinien byé wigkszy niz 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy : odchyiki nie moga by¢ wieksze niz 6 mm pod fatg
krawedziowa o diugosci 4 m.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach nie gorszych niz :

- Typ :trawa sztuczna wszywana, z wypetnieniem z piasku i granulatem gumowym z
produkcji pierwotnej

- Rodzaj wtékna : 100% polietylen, bikolor, wzmocnione co najmniej 1
rdzeniem

- Odporne na promieniowanie UV,

- Ciezar widkna Dtex co najmniej 13500 grubosé widkien min. 360p

- widkna :w ksztalcie S Ilub diamentu, proste, monofilament z rdzeniami

wzmachiajgcymi

- Kolor/ Zielony: bikolor

- Wysokos¢ wiokna ok. 60 mm ( +/- 5%)

- Wysokos¢ catkowita ~ ok. 62 mm ( +/- 5%)

- llos¢ sciegow ok. 15 /10cm ( +/- 5%)

- llo$¢ peczkow min. 9.450 /m2

- llos¢ wibdkien min. 113.400 /m?

- Waga runa min.1.700 g/m2

- llos¢ cykli uzytkowania co najmniej — 20 000 cykili.

Specyfikacja osnowy wtérnej

- Kod produktu MIU Tkany podktad z polipropylenu 215 g/m2
- Powloka poliuretanowa 750 g/mz2
- Waga catkowita 2.665 g/m2

Linie wszywane w kolorze biatym lub zottym .

Wykonawca w celu aprobaty nawierzchni przedstawi przed zakonczeniem projektowania :

e prébke oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 20 cm),ewentualnej maty elastycznej (min.
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20 x 20 cm) oraz granulatu (min. 100 g),

e Potwierdzenie posiadania przez producenta sztucznej trawy certyfikatu FPP (Fifa
Preffered Producer)

» Kopia badan niezaleznego instytutu potwierdzajgce, ze oferowana mata elastyczna oraz
granulat spetniajg wymogi srodowiskowe w zakresie maksymalnej zawartosci metali ciezkich i
substancji szkodliwych:

. Oléw < 0,04 mg/l
. Kadm < 0,005 mg/I
i Chrom < 0,05 mg/l
. Rte¢ < 0,001 mg/l
i Cynk < 3,0 mg/l

. Cyna < 0,05 mg/l
i DOC: <20 mgl/l

. EOX: < 10 mg/kg
i Nitrozaminy: <0,0001 %

Dla wykonanej nawierzchni Wykonawca uzyska w zakresie prac certyfikat FIFA2STARS .
Nawierzchnia z trawy sztucznej jako caty system wraz z zasypka musi spetnia¢ wymagania

uchwaty nr V/67 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarzgdu Polskieqgo Zwigzku Pitki NoZznej w

sprawie rozgrywania meczow na boiskach posiadajgcych sztuczng murawe (tekst jednolity) , a

w_szczeqgolnosci 86 nakazujgcego aby zawodnicy uprawiajgcy pitke noZng na sztucznej

murawie _mogli uzywaé w_trakcie gry to samo obuwie, jakie jest stosowane na naturalnej

trawie, bez koniecznosci posiadania specjalnych butéw do gry na trawie sztucznej .

Boisko nalezy réwniez wyposazy¢ w 2 boksy dla zawodnikéw rezerwowych dla min 14 oséb
kazdy w konstrukcji aluminiowej pokryte poliweglanem wielokomorowym . zaleca sie zeby
boksy byly elementami mobilnymi , ktére mozna na kotach przewozi¢ i magazynowaé¢ w
terenie lub obiekcie zamknietym co zwiekszy ich trwato$¢ i uniemozliwi ich zniszczenie przez
wandali .
Podstawowe parametry wiat :
Konstrukcji aluminiowa
Poszycie poliweglan wielokomorowy gr . min 22 mm
Wysoko$¢ min 2.1 m
Szerokos¢ ok. 10 m
Glebokos¢ ok. 1,5 m
llos¢ miejsc siedzgcych min.14 szt.
Foteliki z tworzywa sztucznego z oparciem wysokim.

» Siedzisko wykonane metodg wtryskowg 2z wysokiej jakosci stabilizowanego
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polipropylenu szer 45 cm (+/- 4 cm) .

» Gleboko$c¢ siedziska pod udem min. 30 cm

A\

Wysoko$¢ z oparciem min .25 cm

» Powierzchnia siedziska gtadka z zapewniajgca  bezpieczehstwo, oraz komfort
uzytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrgglenie krawedzi.

» Bardzo mocna spodnia konstrukcja zebrowo-wsporcza, gwarantujgca odpornos¢ na

akty wandalizmu.

» Krzesto odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz promieniowanie UV.

A\

W $rodkowej czesci siedziska powinien znajdowac sie odptyw dla wody.

» Prosty sposéb mocowania do podioza przy uzyciu 2 kotkéw rozporowych, bez
koniecznosci uzywania innych, dodatkowych elementéw wsporczych. Miejsca
mocowan zamaskowane zaslepkami, wykonanymi z materialu identycznego jak
siedzisko.

» Krzesto musi posiada¢ wgtebienie do zamocowania ewentualnej tabliczki z numerem.

» Atesty: trudnopalnosci, toksycznosci i wytrzymatosciowe.

Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz obowigzujgcg ustawg o
kulturze fizycznej, wszystkie projektowane obiekty sportowe muszg byé zaopiniowane przez
whadciwe merytorycznie polskie zwigzki sportowe pod katem spetniania wymagan
obowigzujgcych przepisow w danej dyscyplinie sportu, ustalonych przez miedzynarodowe
federacje Ilub zwigzki krajowe. Opinia Zwigzku musi jednoznacznie stwierdzié czy
zaprojektowane rozwigzania sg zgodne z wymaganiami przepisow pod katem dopuszczenia
obiektu i jego urzadzen do rozgrywania oficjalnych zawoddw, ich funkcjonalnosci i
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla zawodnikéw, sedzidw i widzow.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje Wykonawce dodatkowo do wydania po wykonaniu
projektu boiska pitkarskiego o$wiadczenia o zgodnosci rozwigzan z § 9 uchwaly nr. 40 /2010
Opolskiego ZPN .

Dokumenty dotyczgce nawierzchni z trawy syntetycznej:

» Aktualny raport z badan przeprowadzonych przez
laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej
nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for
Football Turf (dostepny na www.FIFA.com),

» Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008 lub aprobata

techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB,

» Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,

A\

Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,
» Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tg nawierzchnie.

2.2. Urzadzenia lekkoatletyczne.
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Wokot piyty boiska zaprojektowano bieznie 4 torowg z rozszerzeniem od strony zachodniej do
biezni 6-cio torowej, dtugosc¢ biezni 400 metréw promien wewnetrzny tuku 36,5 m.

Po wykonaniu drenazu jak dla plyty boiska nalezy wykonaé podbudowe biezni . Na wiw
warstwy jak dla boiska ze sztucznej trawy ukiada sie na warstwe elastyczng ET to jest
mieszanine zwiru+ granulatu SBR + kleju. Grubo$¢ warstwy min. 35mm . Dokladne wykonanie
podkiadu ttuczniowego zminimalizuje ilos¢ zuzytego podktadu ET , a duza dokiadnosc
podktadu ET ograniczy zuzycie materiatbw warstw gtéwnych . Dlatego zaleca sie wykonawcy
szczegolny nadzér nad kontrolg jakosci i rownosci warstw , gdyz wykonana nawierzchnia musi
spetnia¢ podane nizej wymagania réwnosci bez dodatkowych doptat .

Poditoze pod nawierzchnie powinno by¢ suche (max. 3% wilgotno$ci), oczyszczone, wolne od
substancji ropopochodnych oraz zageszczone do wskaznika I=1.

Temperatura powietrza powinna mieéci¢ sie w zakresie od 10 do 40 C. Wymagany brak
opadow deszczu.

Bieznia zostanie wykonana w technologii ,Sandwich”

Nawierzchnie otrzymuje sie dwuetapowo poprzez rozktadanie maszynowe na gotowym
podkfadzie ET , 2 warstw nawierzchni odpornej na uzytkowanie w obuwiu z kolcami
nieprzepuszczalne;.

Pierwsza (nosng) stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem
poliuretanowym. Tak przygotowany ,dywan” gumowy nastepnie jest zamykany za pomocg
wysokoelastycznej szpachli poliuretanowej na ktérg nanosi sie tworzywo poliuretanowe
nastepnie zasypuje granulatem EPDM. Minimalna grubo$é nawierzchni musi by¢ zgodna z
posiadanym certyfikatem IAAF ( List of Certified Track Surfacing Products ) dla catego
systemu lecz nie mniej niz 13,0 mm .

Kolor nawierzchni niebieski , kolor linii biaty .

Podstawowe parametry nawierzchni :

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie : > 0,72 N/mm2

- Wydtuzenie wzgledne : >53 %

- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie : > 100 N

- Odksztatcenie pionowe w temp 23st < 1.4

- Wspotczynnik tarcia kinetycznego podtoze suche > 0,50

- Nasigkliwos¢ wodg < 4,5 %

- Wyglad zewnetrzny — zgodnie z wymaganiami IAAF ( rozdz. 3.1. podrecznika ,Track
and Field Facilities Manual ,, )

Materiaty wchodzace w skiad nawierzchni:

1) poliuretanowy preparat gruntujgcy

2) klej poliuretanowy jednosktadnikowy— do wigzania granulatu gumowego SBR w warstwie
spodniej,

3) granulat gumowy SBR frakcji 1 — 4 mm, ( warstwa nosna )

4) farba poliuretanowa oraz maczka EPDM jako warstwa szpachli,

4) farba poliuretanowa jednoskfadnikowa — do wigzania granulatu EPDM w warstwie

42



wierzchniej,

5) granulat EPDM frakcji 1- 4 mm ( warstwa wierzchnia ) .

Projektuje sie wykonanie zakoli biezni z wylgczeniem rowu z wodg oraz terendéw rzutni i
rozbiegébw o nawierzchni natryskowej poliuretanowo-gumowej EPDM, odpornej na
uzytkowanie w obuwiu z kolcami przepuszczalnej .

Musi by¢ ona trwafa i odporna na $cieranie .

Nawierzchnia bedzie sktada¢ sie z dwoch warstw: warstwy spodniej o grubosci 10mm,
zlozonej z

polimerycznie zwigzanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm i ulozonej na zagruntowanym
uprzednio podiozu oraz warstwy wykorczeniowej o grubo$ci 3mm, nakladanej metoda
natrysku pod cisnieniem, bedaca mieszanina granulatu EDPM i kleju poliuretanowego.

Kolor warstwy wykonczeniowej — generalnie ceglasty z rzutniami i rozbiegami w kolorze
niebieskim z liniami biatymi .

Grubo$¢ catkowita warstwy : min. 13,0 mm.

Materiaty wchodzace w skiad na wierzchni:

1) poliuretanowy preparat gruntujacy,

2) klej poliuretanowy jednosktadnikowy— do wigzania granulatu gumowego SBR w warstwie
spodniej,

3) granulat gumowy SBR frakcji 1 — 4 mm,

4) farba poliuretanowa jednoskladnikowa— do wigzania granulatu EPDM w warstwie
wierzchniej,

5) granulat EPDM frakcji 0,5 — 1,5 mm,

Wykonanie nawierzchni.

Po zagruntowaniu podtoza odpowiednim preparatem nastepuje utozenie warstwy spodniej.
Warstwa spodnia powstaje przez wymieszanie (w specjalnym mieszadle) odpowiednich
proporcji granulatu SBR i kleju, a nastepnie mechaniczne roziozenie i wyprofilowanie
powstatej mieszanki za pomocg rozkiadarki. Grubos$¢ tej warstwy wynosi ok. 10mm. Po
roziozeniu warstwe nalezy pozostawi¢ az do jej wyschniecia i stwardnienia. Materiat na
warstwe wierzchnig powstaje przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach granulatu
EPDM i Kleju, a nastepnie natlozeniu pod cisnieniem za pomocag natryskiwarki. Natrysk
wykonuje sie dwukrotnie, nakfadajgc najpierw warstwe okoto 1 mm, a nastepnie po
wyschnieciu 1 warstwy naktada sie drugag o grubosci okoto 2 mm. Lgczna grubosc¢ tych warstw
wynosi ok. 13 mm. Po naniesieniu ostatniej warstwy nalezy pozostawi¢ az do jej wyschniecia i
stwardnienia.

Podstawowe parametry nawierzchni :

- Wytrzymatos¢ na rozcigganie : > 0,72 N/mm2

- Wydtuzenie wzgledne : >53 %

- Wytrzymatos¢ na rozdzieranie : > 140 N

- Odpornosé¢ na Scieranie w aparacie Tabera=< 1.1
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- Odksztatcenie pionowe w temp 23st < 1.4

- Wspétczynnik poslizgu na suchej i mokrej nawierzchni zakres od 0,7-0,8

- Wyglad zewnetrzny — nawierzchnia typu A wg PN —EN 14877 tablica Al, dolna
warstwa z granulatu EPDM z naniesiong na niej natryskowg warstwg wierzchnig ztozong z
lepiszcza poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej

- Wodoprzepuszczalnos¢ 10000 mm/h

Nawierzchnie muszg by¢é odporne na promieniowanie UV i niekorzystne warunki
atmosferyczne

(cykle zamrazania) .

Nawierzchnie muszg posiada¢ aktualny certyfikat IAFF dla nawierzchni zgodnie z
wymaganiami technicznymi do stosowania we wszystkich zawodach lekkoatletyki dla catego
systemu nawierzchni .

tgczna grubos$é nawierzchni zgodnie z wymaganiami IAAF 13/20/25 mm

Ocena nawierzchni :

Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna:

- mie¢ jednakowsg grubosc¢,

- powinna posiadac jednolity kolor,

- nawierzchnia ukladana natryskowo ze wzgledéw technologicznych posiada naturalng
chropowatos¢ i niejednorodnosc,

- powstate fgczenia wynikajace z technologii instalacji nawierzchni uktadarka powinny by¢
liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie,

Pomiedzy plytg boiska a zakolami biezni zaprojektowane zostaly skocznia wzwyz, skocznia w
dal, skocznia do tréjskoku oraz rzutnia kulg . Wypelnienie catosci nawierzchni j.w. kolorze
ceglastym . Rozbiegi i kota rzutowe w kolorze niebieskim . Nawierzchnie i podbudowy j.w. . Na

ladowisku kuli nalezy zastosowa¢ trawe naturalng uktadang z rolki .

Ze wzgledu na nieprzepuszczalny charakter nawierzchni biezni , obwodowo nalezy wykonac
system odwodnienia biezni powierzchniowy za pomocg odwodnienia liniowego z nakrywg
tworzywowg w kolorze biatym o szerokosci netto 100 mm . Na tukach nalezy stosowac korytka
tukowe ( r=36,m ) . Korytko i jego nakrywa utworzg wewnetrzna krawedz biezni zgodnie z
wymogami PZLA . Zrzut wod do systemowych studzienek odwadniajgcych potgczonych z
systemem kanalizacji deszczowej ( np. .dreny matki boiska ). Na zewnetrznej krawedzi nalezy
stosowaé obrzeze trawnikowe 6x25x100 betonowe w kolorze bialym lub jasno szarym
wymalowanym na biato farbami do betonu .
Zgodnie z wymagania PZLA i Komitetu Technicznego IAAF ( rozdz. 3.1. podrecznika ,Track
and Field Facilities Manual ,, ) nalezy zapewni¢ dodatkowo co najmniej:

» Grubos$é nawierzchni :
min 13 mm

min. 20mm - na ostatnich 3 m rozbiegu do skoku wzwyz i na ostatnich 13 m rozbiegu do
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tréjskoku
min. 25 mm - na pochylej czesci rowu z wodag

» Zdolno$¢ amortyzacji 35-50%

» ROwnosé nawierzchni — mierzone tatg na dlugosci 3 m w linii prostej nie wiecej niz 6
mm i na diugosci 1 m nie wieksze niz 3mm w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku ,
niedopuszczalne sg wypuklosci i wgtebienia miejscowe .

» Odpornosc¢ na zuzycie — ubytek masy po 1000 cyklach nie wiekszy niz4 g .

» Bark niedoskonato$ci nawierzchni takich jak bable , purchle , pekniecia , pecherzyki,

szczeliny rozwarstwienia .

Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz obowigzujgcg ustawg o
kulturze fizycznej, wszystkie projektowane obiekty sportowe muszg byé zaopiniowane przez
whadciwe merytorycznie polskie zwigzki sportowe pod katem spetniania wymagan
obowigzujgcych przepisow w danej dyscyplinie sportu, ustalonych przez miedzynarodowe
federacje Ilub zwigzki krajowe. Opinia Zwigzku musi jednoznacznie stwierdzié czy
zaprojektowane rozwigzania sg zgodne z wymaganiami przepisow pod katem dopuszczenia
obiektu i jego urzadzen do rozgrywania oficjalnych zawoddw, ich funkcjonalnosci i
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla zawodnikéw, sedzidw i widzow.
W zwigzku z powyzszym zobowigzuje wykonawce do uzyskania po wykonaniu stadionu
Swiadectwa dla stadiondéw lekkoatletycznych oraz innych obiektéw na ktérych moga odbywaé
sie zawody, treningi i szkolenia LA oraz certyfikat IAAF CLASS 2 .
Swiadectwo jest dokumentem na podstawie, ktérego PZLA dopuszcza obiekt do rozgrywania
oficjalnych zawodow i uznaje wyniki uzyskane na tych zawodach.
Swiadectwo jest wydawane na okres obowigzywania nie diuzszy niz 8 lat.
Wydawanie swiadectwa odbywa sie zgodnie z regulaminem wydawania swiadectw dostepnym
na stronach PZLA . Wydawanie $wiadectwa rozpoczyna sie na etapie przedprojektowym i
wymaga uzgodnienia projektu budowlanego z odpowiednig komisjg PZLA.
Dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowych wymagane na etapie sktadania oferty :
» Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008 lub aprobata
techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni
np. Labosport lub dokument rownowazny
» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
» Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni,
» Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

2.3. Droga dojazdowa i wjazdy na teren stadionu

Przed wykonaniem prac drogowych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych nawierzchni drég,
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placéw , parkingéw itp. , ewentualnie usung¢ i zmagazynowa¢ humus. Nastepnie dokonac
korytowania pod nawierzchnie o glebokosci dostosowanej do przedstawionych parametrow
terenow utwardzonych .
Nadmiar ziemi , gruzu i humusu wywiez¢ i zutylizowac . Planowana odlegtos¢ wywozu 4 km w
jedna strone .
Nawierzchnia drogi asfaltowa, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej. Odwodnienie drogi i
chodnikéw poprzez Scieki powierzchniowe lub instalacje kanalizacji deszczowej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej dn500.
Drogi chodniki i zjazdy zgodnie z zatgczong koncepcjg funkcjonalno przestrzenna.
Parametry projektowanej (remontowanej) nawierzchni
Droga dojazdowa zostata zaprojektowana w oparciu o obowigzujgce przepisy ima
nastepujgce parametry techniczne:
- klasa drogi ,D”
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- kategoria ruchu KR1
- grupa nosnosci podtoza gruntowego G1
- gtebokos¢ przemarzania gruntu hz= 1,0 m wg PN —-81/B-03020
Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni :
- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0-12,8;
- 4 cm — podbudowa z betonu asfaltowego 0-20
- 3 cm — kruszywo mineralne tamane — kliniec 0-5mm
- 8 cm — kruszywo mineralne tamane 0-31,5mm
- 15cm — kruszywo mineralne famane 0-63mm lub istniejgce warstwy nawierzchni
asfaltowej i betonowej zgodnie z przekrojami poprzecznymi drogi
- geotkanina 230g/m2
- 10 cm — kruszywo nie normowane (pospétka/piasek ) jako warstwa odwadniajgca
Nalezy zastosowa¢ w przekroju drogi chodnik jednostronny o szerokosci min 2,0 m oraz
pobocze szutrowe o szer. min 50 cm

Odwodnienie jezdni drogi wewnetrznej , wigczenia drogi gminnej oraz przylegtego
terenu zrealizowano poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych

nawierzchni projektowanych.

Przy robotach ziemnych warstwe zebranego humusu nalezy sktadowac¢ i powtornie wbudowac
w wierzchnig warstwe wykonywanych nasypow.

Roboty w poblizy skrzyzowah z sieciami doziemnymi wykonywa¢ pod nadzorem ich
zarzadcow . Koniecznosé zastosowania odpowiednich zabezpieczen ustalaé na roboczo z
zarzgdcami sieci oraz normami w tym zakresie .

Skarpy powstatych nasypéw i wykopow nalezy obsia¢ mieszankg traw.

Parkingi i place manewrowe
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— kostka brukowa 8,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3,0 cm i
podbudowie z :
- 8 cm — kruszywo mineralne tamane 0-31,5mm
- 15cm — kruszywo mineralne famane 0-63mm lub istniejgce warstwy nawierzchni
asfaltowej i betonowej zgodnie z przekrojami poprzecznymi drogi
- geotkanina 230g/m2
- 10 cm — kruszywo nie normowane (pospétka/piasek ) jako warstwa odwadniajgca
Nawierzchnia obramowana kraweznikiem drogowym 15x30x100 cm na fawie betonowej (C-
12/15) , wystajacym na 10 cm ponad nawierzchnie
Parking pétnocny przylegly do drogi gminnej ( 75 miejsc )
- ptyty betonowe azurowe np. JOMB gr min 10 cm na podbudowie z :
- 3 cm — kruszywo mineralne tamane — kliniec 0-5mm
- 8 cm — kruszywo mineralne tamane 0-31,5mm
- 15cm — kruszywo mineralne famane 0-63mm lub istniejgce warstwy nawierzchni
asfaltowej i betonowej zgodnie z przekrojami poprzecznymi drogi
- geotkanina 230g/m2
- 10 cm — kruszywo nie normowane (pospétka/piasek ) jako warstwa odwadniajgca
Nawierzchnia obramowana kraweznikiem drogowym 15x30x100 cm na fawie betonowej (C-

12/15) , wystajgcym na 10 cm ponad nawierzchnie

2.4. Ciggi piesze - chodniki zewn etrzne i wewn etrzne

- Warstwa wierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowej gr. 6 cm

- Podbudowa : podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3,0 cm
zwirowo-piaskowa grub. 20 cm po zageszczeniu do 1D=0,7

- Obrzeza betonowe 8x24 cm

- Splyw wéd powierzchniowych na drogi i tereny zielone .

2.5. Ogrodzenia
Zakres robot ogrodzeniowych dotyczgcych wykonania robét wystepujgcych w obiekcie:

rozebranie starego ogrodzenia ;

> wywoOz i utylizacja gruzu ;
> wykonanie murku cokotowego o szer. 20 cm ,
> wykonanie stupkéw betonowych lub stalowych prefabrykowanych w rozstawie

przyjetym przez producenta systemu zaproponowanego przez wykonawce

> wykonanie nowych cokotow z betonu lub elementéw betonowych prefabrykowanych .
> dostawa i montaz elementéw prefabrykowanych ogrodzenia
> dostawa i montaz elementow prefabrykowanych bramy wjazdowej wraz ze

sterowaniem .
Projektuje sie wygrodzenie terenu stadionu ogrodzeniem stalowym panelowym wysokos$ci 2,5

metra. Od strony zachodniej projektuje sie ogrodzenie z muru peinego murowanego z cegly
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petnej lub betonowych prefabrykatéw wysokosci 2,5 m.
Wokot biezni zaprojektowano ogrodzenie niskie panelowe na stupkach stalowych wys. 1.2 m.
Na odcinkach za bramkami projektuje sie pitkochwyty z siatki polipropylenowej wys. 6,0 m
mocowanej do stupéw z profili stalowych.
» wymiar oczek duzych: 50 x 200 [mm],
» wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm],
» Srednica drutu: 5 [mm],
» panel mocowany za pomoca specjalnych uchwytéw i $rub.
Miejsca siedzgce na trybunach dla gosci od ptyty boiska i pozostatych sektoréw wygrodzone
zostaty ogrodzeniem systemowym panelowym wysokosci 2.5 m.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe.
Bramy/furtki:
» systemowe
» wypenienie panelem kratowym lub peine
Wszystkie stalowe elementy ogrodzen powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
zastosowanie powtoki cynkowej oraz powtoki lakierowej w systemie wspolnym . Wierzchnig
warstwe ochronng musi stanowié poliestrowa powtoka ochronna . kolor ogrodzenia wysokosci

120 cm niebieski , a ogrodzenia gtéwnego zielony .

2.6. Ziele n projektowana

W zwigzku z przebudowg drogi oraz trybuny do wycinki przewidziane zostaly wszystkie drzewa
i krzewy kolidujgce z projektowang inwestycjg. Drzewa, ktore nie stanowig kolizji nalezy
pozostawi¢ i poddaé zabiegom pielegnacyjnym.

W ramach nasadzeh kompensacyjnych wprowadzono nasadzenia szpaleru drzew wzdiuz
potudniowo-zachodniego ogrodzenia, stanowigcego naturalng ostone akustyczng dla
znajdujgcych sie w poblizu osiedli mieszkaniowych.

Proponuje sie posadzenie szybko rosngcych, kolumnowych odmian, w zwartej rozstawie
sadzenia np. Populus nigra 'ltaiica’, Wzdluz potudniowej granicy dziatki, przy parkingu
projektuje sie powtoérzenie izolacyjnego szpaleru drzew. Natomiast pomiedzy parkingiem a
boiskiem proponuje sie wprowadzi¢ nasadzenia drzew zimozielonych, np. Pseudotsuga
menzesii. W obrebie poinocnego parkingu zaprojektowana zostata grupa drzew, rosngca na
srodkowej wyspie parkingu.

W poblizu budynku administracyjno-szkoleniowego projektuje sie wprowadzenie nasadzen
krzewéw ozdobnych, z przewagg zimozielonych.

2.7. Budowa i przebudowa walu stadionu .

Nalezy zamkng¢ okrag stadionu nowym walem ziemnym o szerokosci w podstawy ok. 8,5 m i
szerokosci korony ok. 2,5 m . Zalecany spadek skarp min 1:1 . Zakladana dlugos¢ watu ok.
140 m w miejscu usuniecia czesci podstaw istniejgcych watéw nalezy zastosowaé mury
oporowe 0 szer ok. 30 cm i wysokosci ponad istniejacy poziom terenu ok. 150 cm .
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Szacunkowa ilos¢ scian oporowych 100 m . Szczegoty okresli dokumentacja projektowa .
Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 86, poz.579). Rozporzadzenie wymaga, aby
ziemne budowle hydrotechniczne byly stabilne w kazdych warunkach pracy, a w
szczegoblnosci w przyjetych w projekcie budowlanym warunkach obcigzen, w catosci i w
elementach takich, jak korpus, skarpy, umocnienia, uszczelnienia, warstwy ochronne,
drenaze.

Najkorzystniejsze jest dosypanie od strony odpowietrznej tawki z gruntéw przepuszczalnych z
korong o takiej szerokosci aby mogta sie na niej zmiesci¢ chodnik . Dosypana czes¢
obwatowania powinna mie¢ stopien zageszczenia nieco wigkszy niz istniejgcy wat (Id > o0 0,2-
0,25 od Id watu).

Przy projektowaniu przebudowy watu, poza czynnosciami wspomnianymi wyzej, nalezy
przeprowadzi¢ rowniez analize wysokosci watu i ewentualnie odpowiednio go podwyzszyc.
Powierzchnie skarp i korony nalezy wylozy¢ darnig zgodnie z PN-B-12082:1996 Urzgdzenia

wodno-melioracyjne -- Darniowanie -- Wymagania i badania przy odbiorze .

W  przypadku konieczno$ci zastosowania dodatkowych wzmocnierh watu poprzez
zastosowanie rdzenia , zbrojenia lub innych konstrukcji zostang one okreslone w projekcie
technicznym pow wykonaniu obliczen i analiz statyki budowli ziemnej . Na etapie niniejszego
opracowania zaktada sie , ze nie ma koniecznosci ich stosowania .

Zastosowane materialy i elementy muszg byé nowoczesne, trwale oraz spetnia¢ wysokie

wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe.

2.8. Mata architektura.

Zastosowane materialy i elementy muszg byé nowoczesne, trwale oraz spetnia¢ wysokie
wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe.

Na terenie inwestycji proponuje sie zastosowac nastepujgce elementy:

- fawki i siedziska wykonanie wandaloodporne - szt.40

- oprawy oswietleniowe - 36 szt x 2 oprawy — 72 oprawy ,

- pojemniki na odpadki do segregacji odpadow — 5 szt

- kosze w stylu tawek na terenie stadionu — 20 szt

- stojaki dla rowerdw przy budynkach 3x 20 szt = 60 szt roweréw

Parametry techniczne fawek szer. 40 cm dtugos¢ min. 200 cm

- dostepna w petnej gamie koloréw kruszyw podstawa z dwu blokéw betonowych

- tawki wyposazone sg w kpl. Srub montazowych ocynkowanych,

- siedziska z kompozytéw tworzyw sztucznych, ktérych zaletg jest duza trwalosc i

odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

Parametry techniczne koszy
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- Kosz o podstawie prostokata o wymiarach 40 cm x 45 cm betonowy , o pojemnosci 60 I.

- wktad z blachy ocynkowanej z przedtuzeniem jednej $ciany tworzgcej daszek, stuzy
réwniez jako uchwyt do wyjecia go z gniazda.

- dostepny w petnej gamie koloréw kruszyw

- element ozdobny - drewniane listwy korespondujgce z typem tawki

IV. Wymagania og6lne wykonania i odbioru robét

IV.1. Warunki wst epne
1.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania ogolne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych dla przebudowy STADIONU MIEJSKIEGO W GLUCHOLAZACH.

1.2. Zakres stosowania .

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do PFU i nalezy ja stosowaé w
zleceniu i wykonaniu robét oraz przy opracowywaniu szczegétowych specyfikacji technicznych

przez Wykonawce .

1.3. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania robdt oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa , specyfikacjg wykonania i odbioru robo6t oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru .

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami , lokalizacje i wspétrzedne
punkéw osnowy do wytyczenia geodezyjnego obiektu , dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek ochrony przekazanych mu punktow pomiarowych do czasu zakonczenia robot i

odbioru kohcowego .

1.5. Zgodno $¢ robét z dokumentacj q techniczn g .

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe
przekazane Inspektora Nadzoru sg cze$cig umowy , a wymagania okreslone w chochy
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentac;i .
W przypadku rozbieznosci w poszczegolnych dokumentach obowigzuje ich waznosé
okreslona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych ,
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a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru , w celu dokonania
odpowiednich zmian i uzupetnien .

W przypadku niejasnosci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne 2z dostarczong
dokumentacjg i Specyfikacja.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci
docelowe , od ktérych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji .
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji
normowych dla poszczegoélnych rodzajéw robét .

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz Specyfikacja i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materiaty takie

zostang zastgpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce a w tym : ogrodzenia , oswietlenie , porecze , rusztowania , $rodki ochrony
robét , wygody spotecznosci lokalnej i innych .

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie okreslonej w
przepisach szczegolnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru .

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze sg

wliczone w cene umowng .
1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w trakcie wykonywania robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie ;

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgce;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy oraz unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b oraz wlasnosci prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia , hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu .

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

- zanieczyszczenia zbiornikow i ciekéw wodnych plynami , pytami i substancjami

mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska
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- zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru .

1.8. Ochrona po zarowa .

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
w trakcie wykonywania kontraktu .

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej
wymaganego przepisami szczegotowymi na terenie budowy . Materialy latwopalne beda
skladowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie

ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy .

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia .

Materiaty ktdre w sposob trwaly sa niebezpieczne dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone
do uzycia w wykonawstwie robot .

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadowe uzyte podczas wykonywania rob6t musza posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke , jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko .

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska , ktorych szkodliwo$é zanika po wykonaniu rob6t
moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode whasciwych organdéw na ich
wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materialy szkodliwe dla srodowiska zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg oraz na zyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato

to zagrozenie dla srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy .

1.10. Ochrona wiasno $ci prywatnej i publicznej .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne
takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzgdcow urzadzen potwierdzenie
informacji przekazanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie .
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczeni przed uszkodzeniem tych instalacji
i sieci na czas trwania budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robét przerw czasowych na

roboty wymagajgce przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz
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powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzgdcéw lub wiascicieli sieci o
zamiarze ich przelozenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiasciciela lub zarzadce sieci oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu naprawy
. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi ,
napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez

Zamawiajgcego .

1.11. Ograniczenie obci azen osi pojazdow .

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ do 10t przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robét .

Ponadto w przypadku przewozu materialdw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie
powiadomi Inspektora Nadzoru .

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t i urzadzen uszkodzonych w

wyniku takiego przewozu .

1.12. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wg odrebnych przepisow .

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne
oraz sprzet , odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Ustala sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne; .

1.13. Ochrona i utrzymanie robét .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do wykonywania rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac ( do wydania
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposéb , aby
elementy budynku i caly budynek byly w stanie zadowalajgcym przez caly czas , az do

momentu odbioru ostatecznego .
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Jesli wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie , to na polecenie Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego

polecenia .

1.14. Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwi  gzanych z procesem budowlanym .

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi przepisami wydanymi przez
wladze centralne i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi , ktore w jakikolwiek
spos6b zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
prac .

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod oraz bedzie w sposob ciggly informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach ,

przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne odnosne dokumenty .

IV.2. Materialy .

2.1. Zrédta pozyskiwania materiatow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonania robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatow
oraz odpowiednie Swiadectwa , atesty lub proby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie
probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zZrédta nie oznacza automatycznie , ze materialy z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenia .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania ,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania

Specyfikacji i dokumentaciji projektowe;j.

2.2. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatow .

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrodta pozyskiwania

materiatow w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatlow z wymogami .

2.3. Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub ztozone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .
Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich warto$é zostanie

przeszacowana jak warto$¢ dla robdt w ktérych zostaly wykorzystane . Kazdy rodzaj robot , w
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ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy , wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko , liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem .
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy bedg one
potrzebne do wykonania robét , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly
swojg jako$c¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca tymczasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w

miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce .

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow .

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatow
wariantowych o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych . Uzycie materiatu
wariantowego moze nastgpi¢ po jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem . Termin
powyzszy moze ulec wydluzeniu w przypadku koniecznosci sprawdzenia jego parametrow
poprzez wykonanie odpowiednich badan lub w przypadku opdznienia w dostarczeniu przez
producenta odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych wyr6b do stosowania w
budownictwie na terenie RP .

Wybrany i zaakceptowany material zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny

Inspektora Nadzoru .

IV.3. Sprzet.

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t . Sprzet uzywany do prowadzenia prac
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielko$ci i
ilodci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej , Specyfikacji , planie BIOZ oraz
projekcie organizacji robot wykonanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru . W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie sprzetu powinno byé poprzedzone
akceptacjg Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ prowadzenie robét w tempie okreslonym przez
Wykonawce w harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakohczenia zgodnego z umowg .
Sprzet bedacy wiasnoscia lub wynajety przez Wykonawce do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami
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szczegOtowymi .
Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robét przy pomocy sprzetu

nie gwarantujgcego zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy .

IV.4. Transport .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow .

Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdét w tempie gwarantujgcym
wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakonczenia prac .

Pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy .

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé do wgladu

wszelkie dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie pojazdow do ruchu .

IV.5. Wykonanie robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg , dokumentacjg
techniczng i Specyfikacjg oraz za jakos$¢ zastosowanych materialdw , wykonanych przez
siebie lub podwykonawcéw robot i ich zgodnos¢ z dokumentami budowy , projektem
organizacji prac i planem BIOZ .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru . Nastepstwa btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robét muszg posiada¢ forme pisemna i beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentaciji projektowej , specyfikacji , a takze na przedmiotowych normach i wytycznych .
Odrzucenia materialdw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan ,
norm przedmiotowych , niezgodnosci z atestem , braku odpowiednich cech
wytrzymatosciowych , doswiadczenia z przesziosci , wynikéw badan naukowych oraz innych
czynnikdw wptywajgcych na rozwazang kwestie .

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot . Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca .

IV.6. Kontrola jako s$ci robét .
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6.1. Program zapewnienia jako $ci .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktérym zostang przedstawione
zamierzone sposoby wykonania robét , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z umowg dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjq .

Program powinien zawieraé :

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoby prowadzenia prac .

- organizacje prac w zakresie BHP

- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot

- system ( spos6b i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- spos06b oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw i badan

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t .

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ rob6t . Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosé
materiatdw . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc personel kontroli
jakosci , laboratoria , sprzet , zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materialtébw oraz robét . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania |,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy .

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji .

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i
wytycznych dotyczacych poszczegélnych zakreséw prac .

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsg .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa , ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy stuzacy kontroli jakosci posiadajg wazng legalizacje , zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych .

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne ze mogg wptyna¢ na wyniki badan Inspektor
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Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy gdy niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia
jakos¢ i procedura .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot

ponosi Wykonawca .

6.3. Pobieranie prébek .

Probki bedg pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan . Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow ktére budza
watpliwosdci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli . Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca ,
tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiajacy .

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm . W
przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie

ich wyniki do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru .

6.5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodno  $ci .

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy , ktére posiadajg :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ze zapewniono zgodno$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych .

b) aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat
C) deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
d) Deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i
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oddzielnymi aprobatami technicznymi
e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang

przez upowazniony do tego urzad .

W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty , kazda dostarczona partia
materialtdw uzytych do robét bedzie posiada¢ taki dokument , okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jego cechy .

Produkty przemystowe ( beton , zaprawa itp. ) muszg posiada¢ wydane przez producenta
dokumenty dla kazdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru .
Wszystkie materialy nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie
akceptacji materiatéw przez Inspektora Nadzoru .

6.6. Dokumenty budowy .
6.6.1. Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Wykonawce i
Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego . Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z
obowigzujgcym prawem na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane bedg na biezgco i dotyczy¢ beda przebiegu robét ,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania , podpisem osoby
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego .Zapisy
muszg by¢ prowadzone czytelnie , dokonywane trwata technikg w porzgdku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim .

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie
potrzeby Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramu robét

- termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot

- przebiegu robét

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
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- daty zarzgdzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , czesciowych i
ostatecznych odbioréw roboét

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zakresie warunkow klimatycznych

- zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan

- inne istotne informacje o przebiegu roboét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymaga¢ bedg ustosunkowania sie przez
Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej sprawie .

Whpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru
Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca
uwzgledni po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw |,
orzeczenia o jakosci materiatéw , receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te
stanowig zatgczniki do protokotu odbioru robdét i winny by¢ udostepniane Inspektorowi
Nadzoru na kazde zgdanie .

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :
- pozwolenie na budowe

- protokot przekazania budowy

- protokoty odbioru rob6t

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy .
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym .

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcemu .

IV.7. Odbior robot .

Odbiory robét odbywac sie beda zgodnie z requlacjami obowigzujacymi u Zamawiajgcego.

7.1. Rodzaje odbioréw robot .

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi technicznemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu .

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci
wykonanych robét ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢
wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy .

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robét Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w spos6b zwyczajowo przyjety (
telefonicznie , faksem , e-mail ) . Odbioru nalezy dokonaé niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy . Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet badan ,
atestow i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji .

7.3. Odbi6r cz esciowy .

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac . Odbioru
czesciowego nalezy dokona¢ w oparciu o zasady okreslone w pkt. 4 rozd. 111.8.

7.4. Odbidr techniczny robot .
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Zasady odbioru technicznego .

Odbior techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci , jakosci i wartosci .

Odbioru technicznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow , wynikéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacja

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych .

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja
ustali nowy termin ostatecznego odbioru robot .

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione

przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pi$mie Wykonawcy .

Dokumentu do odbioru technicznego .

Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi
zmianami oraz dodatkowg jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu

- Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t

- Wyniki pomiaréw , przegladéw oraz sprawdzen

- Atesty , deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatow

- Protokoly przekazania oraz uruchomienia urzadzen

- Protokoty préb szczelnosci instalacji

- Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac

Szczegotowe zasady odbioru technicznego okresli  Inwestor na 2 tygodnie przed

przystgpieniem do odbioru technicznego zgodnie z przepisami wewnetrznymi Inwestora .

7.5. Odbior ostateczny robot .

Zasady odbioru ostatecznego .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci , jakosci i wartosci .

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru .
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Odbior ostateczny rob6ét nastgpi w terminie ustalonym w umowie , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow
okreslonych w pkt. 4.2. rozdz 111.8 specyfikacji .

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow , wynikéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacja

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i poprawkowych .

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja
zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robot .

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajagce bedg zestawione
przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pi§mie Wykonawcy .

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegolnych
branzach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg , specyfikacjg bgdz
normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu , komisja moze dokonaé okreslonych w
umowie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy , oceniajgc pomniejszong wartos¢

wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

Dokumentu do odbioru ostatecznego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi
zmianami oraz dodatkowg jesli zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu

- Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t

- Oryginaly dziennika budowy i ksigzki obmiarow

- Wyniki pomiaréw , przegladéw oraz sprawdzen

- Atesty , deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatéw

- Protokoly przekazania oraz uruchomienia urzadzen

- Protokoly préb szczelnosci instalacji

- Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac

- Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne , komisja w
porozumieniu z Wykonawca okresli nowy termin odbioru koncowego .
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7.6. Odbiér pogwarancyjny .

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .
Odbiér pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady

opisane w pkt. 4 rozdz.111.8. niniejszej specyfikaciji .

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — U ZYTKOWEGO

V.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJ ACE PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO
Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig - znajduje sie w

Zatgczniku nr 1

V.2. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZB EDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

ZAr ACZNIK NR 2 - Decyzja lokalizacji celu publicznego

ZAEACZNIK NR 3 - Kopia mapy zasadniczej z naniesionymi strefami planowanych obiektéw
ZAr ACZNIK NR 4 - Inwentaryzacja dendrologiczna terenu

ZAr ACZNIK NR 5 - Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego

ZAr ACZNIK NR 6 - Inwentaryzacja budowlana budynku socjalnego

ZArACZNIK NR 7 - Inwentaryzacja budowlana budynku hotelowo-administracyjnego
ZAr ACZNIK NR 8 - Warunki zasilania obiektu w energie elektryczng

ZAr ACZNIK NR 9 - Warunki zasilania obiektu w gaz

ZAEACZNIK NR 10 -Warunki zasilania obiektu w wode oraz odbioru $ciek6w sanitarnych i
deszczowych ZALACZNIK NR 11 - Zgoda wiasciciela na wykonanie zjazdu do drogi
ZAEACZNIK NR 12 - Wypis i wyrys z rejestru gruntow

V.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

UWAGA:

Wykaz nizej wymienionych przepiséw prawnych i norm nalezy traktowac jako informacyjny -

prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

V.3.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwi  gzane z projektowaniem
Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem sg okreslone w
nastepujgcych aktach prawnych:

Prawo budowlane
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Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo budowlane". Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz.
414,

Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 106, poz. 1126

Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377

Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegbtowy zakres i forma projektu budowlanego.
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 135

Rozporzadzenie z dnia 11 luty 2009 r.

Wzory rejestrow: wnioskéw o pozwolenie na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz. U. z2003 r. Nr 120. poz. 1126

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 135

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorow rejestrow

wnioskow o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe
Dz.U. 2012 nr O poz. 463

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Dz. U.z 1995 r. Nr 25. poz. 133
Rozporzadzenie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rodzaj i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujgce w

budownictwie.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231

Zarzgdzenie z dnia 12 marca 1996 r.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiaty

budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Rodzaje obiektdw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic po
przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli.
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718

Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Szczegotowy zakres i forma planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi.

Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1263
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Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Panstwowa Inspekcja Sanitarna.
Tekst pierwotny: Dz. U. 21985 r. Nr 12, poz. 49
Dz. U. z 2001 r. Nr 128. poz. 1407

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.

Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektére ustawy.
Dz. U.z 2002 r. Nr174. poz. 1425

Rozporzadzenie z dnia 17 pazdziernika 2002 r. Nadanie inspektorom Panstwowej Inspekcji

Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz. U. z2002 r. Nr 210. poz. 1792

Rozporzadzenie z dnia 29 listopada 2002 r.

Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Dz. U.z 1998 r. Nr 21 .poz. 94

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dz. U. 722003 r. Nr 169, POZ. 1650 Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r.Ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz. U. z 2003 r. Nr 47. poz. 401

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 404

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Panstwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r.
Nr 6, poz. 23

Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r, Nr 54, poz. 276

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa,

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 2009 r.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie z dnia 7 czerwiec 2010 r.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6w.
Dz. U.z 2003 r. Nr121. poz. 1137

Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Uprawnienia budowlane
Dz.U.z2002r.Nr62.p0z.565

Rozporzadzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposéb prowadzenia centralnych rejestrow

0s0b posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych oraz ukaranych z

tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie.
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V.3.2. Zamoéwienia publiczne

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien publicznych.
Dz. U. 22004 r. Nr 130. poz. 1389

Rozporzadzenie z dnia 18 maja 2004 r, Okreslenie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dz.U. 2012 poz. 365

Rozporzadzenie z dnia 28 marca 2012 r. Szczeg6towy zakres i forma dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program

funkcjonalno-uzytkowy.

V.3.3. Przepisy og6ine Prawo Budowlane

Dz. U. 722003 r. Nr 120. poz. 1130

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Wzor i sposob prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektow

budowlanych.

Dz. U. z 2002 r. Nr 108. poz. 953 Rozporzadzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.

Dziennik budowy, montazu i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz. U. z 2001 r. Nr 138. poz. 1554
Rozporzadzenie z dnia 19 listopada 2001 r.Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktorych

realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarzgdzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stezenia i

natezenia czynnikobw szkodliwych dla zdrowia,wydzielane przez materialy budowlane,
urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektow budowlanych, do uzytkowania

ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez whasciwy organ obowigzkowej kontroli.
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718

Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegotowy zakres i forma planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz szczegélowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134

Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003r. ksigzka obiektu budowlanego.

Dz. U. z 2002 r. Nr 75. poz. 690

Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie.

Wyroby budowlane

Dz. U. z 2004 r. Nr 92. poz. 881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane.

Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2009 r.
Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz. U. z 2004 r. Nr 198. poz. 2041

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz spos6b znakowania ich
znakiem budowlanym,
Dz.U. 2013 poz. 898 Rozporzgdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodnosci,

wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposob oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486

Rozporzadzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r.

Sposoéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
Dz.U. 2013 poz. 898
Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie

jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz. U. z 2004 r. Nr 249. poz. 2497 Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r.

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do

wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych.
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 1998 r. Okreslenie wykazu

wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz

niektorych innych ustaw.

V.3.4. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Dz. U.z 1998 r. Nr 21. poz. 94

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
Dz.U.2006.75.524

Rozporzadzenie z dnia 6 listopada 2002 r.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze obrabiarek skrawajgcych do metali.
Dz. U. 71996 r. Nr 114. poz. 545 Rozporzadzenie z dnia 10 wrze$nia 1996 r.
Wykaz prac szczegolnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Dz.U.z1996r.Nr62.p0z.290 Rozporzgdzenie z dnia 28 maja 1996 r. Uprawnienia

rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasady opiniowania projektow
obiektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy, oraz tryb powotywania
czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow.

Dz, U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650

Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825

Rozporzadzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy

oraz sposob ich dokumentowania, a takze zakres informacji zamieszczanych w rejestrze
wypadkéw przy pracy.
Dz. U.z 2001 r. Nr 118. poz. 1263

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas

eksploatacji maszyn i innychurzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.
Dz. U. z 2003 r. Nr 47. poz. 401 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. 7 1954 r. Nr 13. poz. 51 Rozporzgdzenie z dnia 19 marca 1954 r.Bezpieczenstwo i

higiena pracy przy obstudze przenos$nikow.
Dz. U. 21999 r. Nr 80. poz. 912 Rozporzadzenie z dnia 17 wrzednia 1999 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz. U. 71999 r. Nr 75. poz. 846 Rozporzadzenie z dnia 6 wrzesnia 1999 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazow

ptynnych. Dz. U. z 1993 r. Nr 96. poz. 437 Rozporzadzenie z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

Dz. U. 71994 r. Nr 21 .poz. 73 Rozporzgdzenie z dnia 27 stycznia 1994 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i

oczyszczania sciekow.
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 376

Rozporzadzenie z dnia 20 marca 1954 r.

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze zurawi.
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 Rozporzgdzenie z dnia 14 pazdziernik 2005. Zasady

bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych

azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.
Dz. U. z 2000 r. Nr 40. poz. 470 Rozporzadzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.

Dz. U. z 2000 r. Nr 26. poz. 313 Rozporzadzenie z dnia 14 marca 2000 r,
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Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych.
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460
Rozporzadzenie z dnia 28 maja 1996 r.

Rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740

Rozporzadzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz choréb zawodowych, szczegétowe zasady

postepowania w sprawach zgtaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania choréb
zawodowych oraz podmioty wtasciwe w tych sprawach.

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z
1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276

V.3.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991
r. Nr 81, poz. 351

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi

pozarowe.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporzadzenie z dnia 7 czerwca 2010 r.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6w.

Dz. U. z 2007 r. Nr 86. doz. 579 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia
2007 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie .

Dz. U. 2 1999 r. Nr 43. poz. 430 Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Oraz wszystkie inne obowi gzujace przepisy i normy prawne niezb edne do wykonania
zadania .

V.3.6. Normalizacja

Normy ogéine

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady og6lne. Oznaczenia podstawowych

wielkosci.

PN-B-01025:2004 |Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych.

PN-B-01029:2000 |Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-

budowlanych.

PN-B-01030:2000 |Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych.
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PN-B-01037:1994

Projekty budowlane. Zasady rzutowania

PN-88/B-01040

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine.

PN-88/B-01041

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-B-01042:1999

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

PN-64/B-01043

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.

PN-86/8-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularnej.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN-86/B-02005 Obcigzania budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami.

PN-80/B- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

02010/Az1:2006

PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenie  budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie
temperatura.

PN-EN ISO|Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik

6946:2004 przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-85/B-02170

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki.

PN-71/B-02380

Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogoéine.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN ISO |Bezpieczenstwo pozarowe Terminologia

13943:2002

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes$¢ 2: Elementy symboli,
2:2003 symbole rozrézniajgce i inne symbole ogdlnego zastosowania

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes¢ 3: Przewody i osprzet
3:2003 taczeniowy

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 6: Wytwarzanie i
6:2004 przeksztatcanie energii elektrycznej

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 7: Aparatura tgczeniowa,
7:2004 sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes¢ 8: Przyrzady pomiarowe,
8:2002 lampy i sygnalizatory

PN-EN 60617-|Symbole graficzne stosowane w schematach Czes$¢ 11: Architektoniczne i
11:2004 topograficzne plany i schgrfaty instalacji elektrycznych.




PN-EN Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng

60445:2002 oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i

zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego

Normy szczego6towe
BRANZA BUDOWLAN

PN-82/B-01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe i

zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

PN-88/B-03004

Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-84/B-03230

Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z piyt warstwowych i zebrowych

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03263-1999

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, wykonywane z kruszywowych

betonéw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania

podstawowe.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawi-zowanych

betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa mineralnego, porowatego.

Wymagania i badania.

PN-88/B-10085
PN-62/B-10144

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
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PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwkag ceramiczng. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowane;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250

Beton zwykly.

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-91/B-10105

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.

Wymagania i badania.

PN-78/B-06264

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badanie radiograficzne.

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PN-88/H-84020

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywno$ci korozyjnej

Srodowisk

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow

metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogolne wytyczne

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do

malowania. Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozjg. Malowanie powierzchni stalowych. Ogolne wytyczne

PN-EN 22063

Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie. Cynk, aluminium

i inne stopy.

BRANZA SANITARNA

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-85/B-10702

Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726

Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10727

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewgdy kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.




PN-84/B-01400

Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-89/B-01410

Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i

oznaczenia.

PN-75/B-01420

Cieptownictwo. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach i planach.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu

otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02414

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow

cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i

wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen.

Wymagania i badania.

PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-91/B-10405

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 753-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1501-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczgce rur,

ksztaltek i systemow PVC.

PN-71/B-02710

Kanalizacje zewnetrzna. Przekroje kanatdéw sciekowych

PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-S-022204:1997

Odwodnienie drég.

PN-92/B-10735

Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-B-02424:1999

Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociggi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyrébwnawcze do potgczen

kotnierzowych. Wymagania ogolne.

BRANZA ELEKTRYCZNA
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PN-E-08390-3:1998

Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i

badania central

PN-E-085141999

Prace pod napigciem - Wytyczne dotyczace plan6w zapewnienia jakosci

PN-E-
90410:1994/Az1:1999

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogdlne wymagania i

badania (Zmiana Az1)

PN-E-90500-1:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Wymagania ogolne

PN-E-90500-2:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Metody badania

PN-E-90500-3:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie

przekraczajgce 450/750 V - Przewody bez powtoki do uktadania na state

PN-E-90500-4:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Przewody o izolacji i powloce polwinitowej do

uktadania na state

PN-E-90500-
5:2001/A2:2002(U)

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V - Przewody do odbiornikéw ruchomych i

przenosnych (sznury) (Zmiana A2)

PN-E-90500-
11:2001/A1:2002(V)

Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V - Przewody do opraw o$wietleniowych (Zmiana
Al)

PN-E-90550-1:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
450/750 V -Czes$¢ 1: Wymagania oqdine

PN-E-90550-3:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
450/750 V -Czeé¢ 3: Przewody o izolacji z cieptoodpornej pumy silikonowej

PN-E-
93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny - Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i

badania (Zmiana Az1)

PN-E-93251:1998

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32

A'i 63 A ze stykami prostokgtnymi w ukfadzie kotowym

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
41:2000 bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
42:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
43:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
45:1999

bezpieczenstwa - Ochrona przez obnizenie napiecia
i~




PN-84/E-02035

Urzadzenia elektroenergetyczne - OsSwietlenie elektryczne obiektow

energetycznych

PN-E-02051:2002

Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

PN-75/E-02109

Silniki elektryczne matej mocy - Znamionowe moce i predkosci obrotowe

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne - Metody badan - Postanowienia ogoine

PN-92/E-04160.72

Przewody elektryczne - Metody badan - Préby napieciowe

PN-83/E-04160.73

Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary opornosci izolaciji

PN-73/E-04160.77

Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiar pojemnosci elektrycznej

przewodéw telekomunikacyjnych

PN-73/E-04160.81

Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary parametrow falowych

PN-73/E-04160.82

Przewody elektryczne - Metody badarn - Badania niejednorodnosci

transmisyjnej

PN-73/E-04160.85

Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary tlumiennosci
przestuchowych

PN-88/E-04222

Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dob6r i montaz wyposazenia

elektrycznego -Oprzewodowanie

PN-E-05111:1999

Normalizacja wymiarOw zaciskow aparatury rozdzielczej i sterowniczej
wysokiego napiecia

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete - Wytyczne badania w
warunkach wyladowania lukowego, powstalego w wyniku zwarcia

wewnetrzneqo

PN-91/E-06160.20

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Wymagania dodatkowe dotyczgce
bezpiecznikbw przemystowych przeznaczonych do obstugi przez osoby

upowaznione

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
46:1999 bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne i fgczenie
PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
47:2001 bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa -
Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym
PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
442:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy

doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
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PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

443:1999 bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

444:2001 bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed
zakiléceniami  elektromagnetycznymi  (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

473:1999 bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

482:1999 bezpieczenstwa - Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych -Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobo6r i montaz

51:2000 wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobo6r i montaz

52:2002 wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

53:2000 wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

54:1999 wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

523:2001 wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

537:1999 wyposazenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

548:2001 wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze
instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-6-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -

61:2000 Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce

701:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce

704:1999 specjalnych instalacji lub lokalizaciji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-|Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce

706:2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone

powierzchniami przewodzgcymi

 Ju 4
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PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny - Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych

instalacji domowych i podobnych

PN-IEC 61111:2002

Chodniki elektroizolacyjne

PN-IEC 61024-1

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogoélne
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