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|. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. OPIS QGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I.1.1. Zakres zadania inwestycyjnego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat dla zobrazowania zakresu prac oraz wymagan
technicznych przedmiotu zapytania oraz ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i budowlanych w
celu przygotowania oferty realizacji zadania.

Przedmiotem niniejszego Programu sg wymagania techniczne dla opracowania, a nastepnie realizacji
projektu Przebudowy Stadionu Miejskiege w Gluchotazach, zawierajacego nastepujace elementy:

- remont i przebudowe istniejacego budynku mieszkalno i socjainego-szatniowego,

zwanego dalej budynkiem administracyjno-szkoleniowym

- budowe nowych trybun z zapleczem socjalno-szatniowym, zwanych dalej trybung

- przebudowe plyty boiska i bieznie oraz zagospodarowanie terenu stadionu

- przebudoweg drogi dojazdowej i doj$¢ pieszych do stadionu oraz budowe parkingéw,

Zadanie obejmuje rowniez rozbidrke istniejgcych budynkow socjaino-szkoleniowego, administracyjno-
hotelowego wraz z dobudéwkami oraz garazu przylegajacego do remontowanego budynku, znajdujacych sie
w granicach terenu przeznaczonego pod inwestycje.

Stadion miejski zlokalizowany jest na dziatce nr 55, AM-1, obreb Gluchotazy, potozonej przy ul.
Konopnickiej 1 w Gluchotazach, natomiast cata inwestycja obejmuie jeszcze dzialki nr 53 i 54, AM-1, obreb
Gtuchotazy.

Inwestorem jest Urzad Gminy w Gluchotazach ul. Rynek 15 w Gluchotazach.

.1.2. Cel zadania inwestycyjnego

Celem jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych spefniajacych standardy i wymagania
wspdtczesnej techniki obiektow o skomplikowanych funkcjach uzytkowych oraz wysokiej wartosci estetycznej.

Dziatania statutowe obiektu stadionu oparte beda na trzech filarach:

- Organizacja imprez sportowych na szczeblu migjskim oraz regionalnym - prezentacja | krzewienie
kultury fizycznej;

- Stwarzanie warunkdw dla rozwoju kultury fizycznej dzieci, mtodziezy oraz dorostych mieszkancéw
gminy poprzez tworzenie klubow sportowych i druzyn amatorskich wraz z udostepnieniem zaplecza
treningowego

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie wytycznych dla:
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- Uzyskania projektu przebudowy stadionu miejskiego wraz z niezbedna infrastruktura, pozwalajacych
stworzyC osrodek sportowy o prestizowym dla regionu znaczeniu

- otrzymania projektu bryly architektonicznej o gabarytach wysokosciowych i przestrzennych zgodnych
z decyzjy lokalizacji celu publicznego, wzbogacajacego architekture miasta o obiekt o wysokich
walorach architektonicznych, a zarazem przyjaznego dla osdb niepetnosprawnych

- uzyskanie optymalnego rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego, zapewniajacego prawidiowe
speinianie podstawowych i towarzyszacych zadan obiektu stadionu miejskiego.

[.1.3. Opis stanu istniejacego

Na terenie Stadionu Miejskiego w Gluchotazach, zlokalizowanego na dzialce nr 55, znajduje sie
plyta boiska o nawierzchni trawiastej wraz z bieznig zuzlowa, otoczone niskim /ok. 130 cm/ ogrodzeniem stalowym.
Poza ogrodzeniem znajduje sig niewielki fragment plaskiego terenu poroénietego trawa, wykorzystywanego jako boisko
treningowe. Zarowno piyta boiska, jak i bieznia sq mocno zdewastowane i wymagajg remontu. Teren wokdt boiska
uksztattowany jest w postaci watéw ziemnych olaczajacych boisko od strony péinocnej wschodniej | zachodniej. Wat od
strony zachodniej wyposazony jest w betonowa trybung z zadaszeniem o konstrukcji stalowej /zlozonej ze stupéw
wykonanych z dwoch ceownikéw i konstrukcji wsporczej z dwuteownikéw, pokrycie trybuny wykenane jest z blachy
trapezowej/, stan techniczny frybuny jest sredni, brakuje siedzisk plastikowych, jednoczesnie nie spefnia ona wymogow
obowiazujacych przepisow. Korona watu od strony zachodniej i péinocnej poroénieta jest drzewami. Teren stadionu
otoczony jest ogrodzeniem wysokosci okoto 2 metréw. Istnigjace ogrodzenie jest wykonane z paneli prefabrykowanych
betonowych oraz jako peine murowane. Od strony petudniowej od ul Konopnickiej znajduje sie wjazd na teren stadionu
przez brame stalowg azurowaq o szerokosci 5 metréw. Od strony péinocnej ogrodzenie jest zdemontowane.Od- strony
potudniowe; piyty boiska znajduje sig plac manewrowy o nawierzchni zuzlowej, wykorzystywany réwniez jako parking.

W zakres opracowania wigczone sg réwniez dziatka nr 54 i 53, nalezace do Gminy Gluchotazy.

Dziatka nr 54 znajduje sig w pomigdzy korytem rzeki Biata Gluchotazka oraz droga gruntowa wzdiuz ogrodkéw
dziafkowych, od strony pofudniowej graniczy z dziatkg Stadionu Miejskiego. Obecnie stanowi nieuzytek, poro$niety
kilkoma drzewami. Na dziatce nie znajdujq sie Zadne obiekty kubaturowe.

Dziatka nr 53 znajduje sig w pomigdzy terenem Stadionu Migjskiego oraz ogrodkami dziatkowyri. Obecnie znajduje sie
na niej droga gruntowa. Na dziafce nie znajdujq sie Zadne obiekty kubaturowe.

Na dzialce stadionu znajdujg sig nastepujace obiekty kubaturowe zlokalizowane w poblizu siebie:

- budynek socjalno-sanitarny,
ktory jest murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem, posiada dach jednospadowy, kryty papa.
W budynku znajdujg sig toalety dla publicznosci oraz sala szkoleniowa dla zawodnikéw. Budynek zostat wybudowany w
1998 roku, po powodzi w miejscu wyrwy wykonanej przez rzekg. Stan techniczny jest $redni, widoczne sa $lady
nierdwnomiernego osiadania budynku w postaci spekan.

Obiekt nie zaspokaja potrzeb lokalowych uzytkownikéw, jego stan techniczny oraz projektowane
zagospodarowanie dziatki wykluczaja rozbudowe, w zwiazku z czym przeznaczony zostat do
wyburzenia.

- budynek mieszkalny,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem dwuspadowym naczétkowym krytym dachowka, Budynek jest
parterowy, czgsciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Stropy nad piwnica Zelbetowe, natomiast nad parterem
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drewniane. Klatka schodowa drewniana zabiegowa, okna drewniane skrzynkowe, drzwi wewnetrzne drewniane
plycinowe. Stan techniczny budynku jest zty. Jednak ze wzgledu na swoje walory architektoniczne mozliwa jest
adaptacja budynku do potrzeb zaplecza stadionu potaczona z kapitalnym remontem obiektu,

Budynek wymaga remontu i dostosowania pomieszczen do obowigzujacych przepisow.

- budynek socjalno-sanitarny,
wykonany w technologii tradycyinej murowanej, z dachem tréjspadowym krytym dachéwka. Budynek jest dobudowany
do istniejacego budynku mieszkalnego, w podobnej  styiistyce  architektonicznej, Budynek jest parterowy,
niepodpiwniczony z poddaszem niguzytkowym. Stropy nad nad parterem drewniane, Okna drewniane skrzynkowe, drzwi
wewnetrzne drewniane ptycinowe, wypetnienie arkad elewacji pétnocnej z luksferéw. Stan techniczny budynku jest
Sredni. Chociaz budynek uzytkowany jest obecnie jako zaplecze szatniowe stadionu, wymaga remontu.

Budynek wymaga remontu i dostosowania pomieszczen do obowiazujacych przepiséw.

- garaz murowany,
wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem pfaskim jednospadowym, krytym papa. Budynek jest parterowy,
niepodpiwniczony. Stropodach nad parterem z phyt korytkowych. Budynek garazu dobudowany jest do budynku zaplecza
socjaino-sanitarnego. Stan techniczny budynku jest zly.

Obiekt nie zaspokaja potrzeb lokalowych uzytkownikow, réwniez ze wzgledu na stan techniczny
przeznaczony zostat do wyburzenia.

- budynek administracyjno-hotelowy,

wykonany w technologii szkieletowej, o konstrukji drewnianej, z dobudéwkami wykonanymi w technologii tradycyjnej
murowanej. Dach czterospadowy, o matym kacie nachylenia, kiyty papa, Budynek jest awukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony. Stropy nad parterem drewniane, konstrukcja dachu drewniana. Klatka schodowa drewniana, okna
drewniane skrzynkowe, drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe. Stan techniczny budynku jest zly, budynek nie nadaje
sie do remontu.

Obiekt ze wzgledu na katastrofalny stan techniczny przeznaczony zostat do wyburzenia.

1.1.4. Parametry techniczne okresiajace stan istniejacy
Budynek socjaino-sanitarny (przeznaczony rozbidrki)

- powierzchnia zabudowy budynku - 136,80 m2

- powierzchnia uzytkowa - 106,10 m2

- kubatura - 476,00 m3
Budynek garazu (przeznaczony do rozbiérki)

- powierzchnia zabudowy - 48,00 m2 '/
- powierzchnia uzytkowa - 40,80 m2

- kubatura - 135,50 m3

Budynek administracyjno-hotelowy (przeznaczony do rozbiéri)
- powigrzchnia zabudowy - 391,60 m2 \!
- powierzchnia uzytkowa - 584,99 m2
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- kubatura -1867,40 m3

Budynek mieszkalny (przeznaczony do remontu i rozbudowy) /
- powierzchnia zabudowy budynku - 87,68 m2

- powierzchnia uZytkowa - 111,30 m2

- kubatura - 492,73 m3

Budynek socjalno-sanitarny (przeznaczony do remontu i rozbudowy)
- powierzchnia zabudowy - 160,87 m2 l/

- powierzchnia uzytkowa - 133,48 m2

- kubatura - 836,52 m3

Powierzchnia dziatki nr 55, AM-1 - 2,6210 ha.
Powierzchnia dziatki nr 54, AM-1 - 0,2167 ha.
Powierzchnia dziakki nr 53, AM-1 - 0,1460 ha.
Powierzchnia terenu podlegajaca opracowaniu -2,9837 ha

.1.5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych z podziatem na
zadania inwestycyjne

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projekiu "Przebudowy Stadionu Migjskiego w
Giuchotazach wraz z niezbedng infrastruktura techniczng”, uzyskanie pozwolenia na budowe i przebudowa
kompleksu sportowego z trybung i zapleczem administracyjno-socjalno-szkoleniowym, zagospodarowaniem
terenu oraz z infrastrukturg, kidry zaspokoi potrzeby Gminy Gtuchotazy w dziedzinie krzewienia kultury
fizycznej wérdd mieszkancow oraz organizowania imprez sportowych.

W zwigzku z wykorzystaniem istniejacych powierzchni i obiektow przeznaczonych na potrzeby
kompleksu sportowego, a takze z uwagi na duzy zakres inwestycji, przewiduje si¢ realizacje z podzialem na
nastepujace zadania:

- zadanie | - przebudowa plyty boiska i biezni wraz z otaczajacym zagospodarowaniem terenu,
przebudowa przytaczy zgodnie z uzyskanymi warunkami przebudowy oraz
przebudowa instalacji zasilajacych poszezegéine obiekty w media w obrebie
granicy dziatki stadionu

- zadanie Il - remont i przebudowa budynku administracyjno-szkoleniowego

- zadanie Il - budowa trybun z zapleczem socjalno-szatniowym

- zadanie IV - przebudowa drogi gruntowej dojazdowej oraz budowa parkingu

a/ | zadanie
Zakres prac w | zadaniu inwestycyjnym obejmuje w szczegoinosci:

« prace przygotowawcze - rozbiorke trybun, budynkéw przeznaczonych do rozbidrki, istnigjgcego
ogrodzenia, wycinke drzew kolidujacych z projektowang inwestycjg
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+ roboty ziemne, niwelacje i korekty uksztattowania terenu, z dopasowaniem do projektowanego
zagospodarowania terenu

«  przebudowe istniejacych instalacji zewnetrznych w obrgbie dziatki stadionu, kolidujacych z
projektowang inwestycja, oéwietlenia terenu, kanalizacji deszczowej i teletechniczne;

» przebudowa przyfaczy: energetycznego, wodnego, gazowego, kanalizacyjnego i deszczowego,
zgodnie z warunkami uzyskanymi od wiascicieli poszczegdnych sieci

»  przebudowg piyty boiska pitkarskiego, wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy o podbudowie
przepuszczalnej, z niezbednym drenazem

*  przebudowe biezni | areny lekkoatletycznej, wykonanie nawierzchni z EPDM odpornej na "koice",
0 podbudowie przepuszczalnej, z niezbednym drenazem

+ montaz masztow oéwietleniowych boiska

+  budowe ogrodzenia i pitkochwytéw wokot boiska i biezni

»  budowe placéw, $ciezek i parkingéw w zakresie dziatki stadionu

+ budowa ogrodzenia terenu stadionu

«  Mata architektura: fawki, kosze na $mieci, maszty flagowe, wyposazenie sportowe boiska i biezni

itp.
Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektow i zakres prac przy rozbiorkach:

Budynek socjalno-sanitarny (przeznaczony rozbiérki)

- powierzchnia zabudowy budynku - 136,80 m2
- kubatura - 476,00 m3
- iloé¢ kondygnacii - 1 nadziemna

- Utylizacja i wywoz odpadéw z rozbidrki

Budynek garazu (przeznaczony do rozbiérki)

- powierzchnia zabudowy - 48,00 m2
- kubatura - 135,50 m3
- ilos¢ kondygnacii - 1 nadziemna

- Utylizacja i wywoz odpaddw z rozbidrki

Budynek administracyjno-hotelowy (przeznaczony do rozbidrki)

- powierzchnia zabudowy - 391,60 m2
- kubatura - 1867,40 m3
- ilo$¢ kondygnacii - 2 nadziemna i czg$ciowe podpiwniczenie

- utylizacja i wywdz odpadéw z rozbiorki

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé i zakres przebudowy terenu stadionu:

«  powierzchnia plyty boiska - 7140 m?

«  powierzchnia biezni i areny lekkoatletyczne - 5165 m?

»  powierzchnia placéw, parkingdw i ciagow pieszych/w granicach dziatki/ -ok. 1720 m?

« powierzchnia zieleni - ok. 4350 m?
b/ Il zadanie

Zakres prac Il zadania obejmuje remont i przebudowe istniejacego budynku mieszkalnego i budynku socjalno-
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szatniowego oraz rozbudowe dla potrzeb zaplecza administracyjno-szkoleniowego stadionu, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng /instalacje wewnetrzne/ oraz tarasem.

Budynek bgdzie sig sktadat funkejonalnie z dwdch czesci:

Jedna, mieszczaca sig w dawnym budynku mieszkalnym i przylegajacym do niego budynku socjalno-
szainiowym, zwiazana z obsfuga administracyjno-szkoleniows obiekiu sportowego, zawieraé bedzie gtowng
recepcie stadionu i biuro zawodéw, pomieszczenia szkoleniowe dla zawodnikéw i pokdj instruktorski oraz
pomieszczenia biurowe i ksiggowosc. W drugiej czesci mieszczacej sie w dobudowywanym obiekcie, znajda
si¢ pomieszczenia zaplecza gastronomicznego dla zawodnikéw oraz zaplecze gospodarcze stadionu.
Obydwie czesci bedg z sobg komunikacyjnie powigzane poprzez korytarz zamykany drzwiami, co pozwoli
funkcjonowaé obu czesciom niezaleznie od siebie.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ remontowanego obiekiu:

e Powierzchnia zabudowy -243 m2,
s Powierzchnia uzytkowa - 242 m2,
o Wysokos¢ - 9,1 m (wysokos¢ kalenicy bud.mieszk.)

- 7,2 m (wysoko$¢ kalenicy bud.sogj.}

- 5,5 m (wysoko$¢ kalenicy nowego bud.)
e Kubatura - 0k.25 000 m? /cze$¢ nadziemna/ i ok. 1 200 m?/czes$¢ podziemna/,
e llos¢ kondygnacii - do 2 kondygnacji nadziemnych / uzytkowym poddaszem/
» Budynek czeSciowo podpiwniczony

¢/l zadanie

Etap Ill obejmuje budowg nowego obiektu zadaszonych trybun dla 630 oséb z tarasami widokowymi,
zapleczem socjalno szatniowym dla zawodnikdw i publicznosci, wraz z niezbedng infrastrukturg /instalacje
wewnetrzne/.

Budynek bedzie sie sktadat funkejonalnie z dwoch czesci:

Jedna przeznaczona dla publicznosci, dostgpna z przebudowywanej drogi poprzez kontrolowane wejécia,
sktadajaca sig z trybuny dla 606 miejsc siedzacych, 162 VIP-éw dla 24 osdb, taraséw widokowych i zaplecza
sanitarno-medycznego dla publicznosci. Druga czg$¢ obiektu znajdujaca sie pod trybung dostepna bedzie
tylko dla zawodnikéw oraz obstugi stadionu, dostepna jest z terenu stadionu oraz posiada bezposrednie
wyjscie na plyte boiska. W tej czesci znajduja sie szatnie dla zawodnikow grupowe i indywidualne z zapleczem
sanitarnym, pomieszczenia dla sedziéw, obstugi technicznej stadionu, pomieszczenia ochrony i strazakdw
oraz pomieszczenia gospodarcze i magazyny sprzetu.

Obydwie strefy, dla publicznosci i zawodnikéw, sa od siebie catkowicie niezalezne i posiadaja rozdzielng
komunikacje oraz drogi ewakuacii.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ nowego obiektu:

» Powierzchnia zabudowy - ok. 1055 m2,
o Powierzchnia uzytkowa - 0k. 638 m2,
o Wysokos¢ - 6,7- 8,8 m (wysoko$¢ nadwieszonego dachu)
- 10,3 m {wysoko$¢ masztéw konstrukeyjnych)
o Kubatura - 0k.25 000 m? feze$é nadziemna/ i ok. 1200 m? /czes$t podziemna/,
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» llos¢ kondygnacii - do 2 kondygnaciji nadziemnych,
¢ Dach ptaski

W zadaniu Il nie przewiduje sig prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

¢/ IV zadanie

W zakres 1V zadania wchodzi przebudowa drogi dojazdowej dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej z
jednostronnym  chodnikiem i zatokg parkingowa oraz odwodnieniem do kanalizacji deszczowej. A takze
budowa parkingu o nawierzchni zwirowej dla 60 miejsc postojowych.

Charakterystyczne parametry okreélajace przebudowywang droge i parking:
- ulica kiasy - D
- predko$¢ projektowa - 30 km/h
- szeroko$¢ pasow ruchu -2,5m
- szeroko$¢ chodnikéw -2,0m-7,0 m
- szerokos¢ migjsc parkingowych - 2,3 m
- diugosc miejsc parkingowych - 4,5 m

.1.6. Grupy, klasy, kategorie robét

Grupy, klasy, kategorie robét - okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.),

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
GRUPA

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii
KLASA

74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

74230000-0 Ustugi inzynieryjne

KATEGORIA

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPY

DZIAL
45000000-7  Prace budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

GRUPA
45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych
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45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Inwestor:
Gmina Gluchotazy, ul. Rynek 15, 48-340 Gluchotazy

Koncepcija przebudowy stadionu miejskiego w Gluchotazach:
Koncepcja przbudowy stadionu wykonana zostala w kwietniu 2008 roku przez firme Vertigo Margareta
Jarczewska, ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw

Decyzja lokalizacji celu publicznego:

Dla planowanej inwestycji wydana zostata decyzja lokalizacji celu publicznego nr IRG-V-7331/7p/08 w dniu
2.05.2008 przez Burmistrza Gtucholaz, ktdra zatgczona jest w dziale Zataczniki niniejszego opracowania.

Ewidencja gruntéw:
Inwestycja obejmuje dziatki nr 55, 54, 53 w Gtuchotazach, o tacznej powierzchni 2,9837 ha

Stan prawny:
Nieruchomos¢ potozona jest w Ghuchotazach, przy ul. Konopnickiej 1, a dziatki objete zakresem

opracowania sa wasnoécia Gminy Gtuchotazy.

Teren stadionu Miejskiego aktualnie uzytkowany jest przez Gminny Osrodek Sportu i Rekreacii w
Ghuchotazach.

Inwestor w chwili obecnej dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Dla nieruchomosci ojgtych zakresem opracowania zostaly zatozone ksiegi wieczyste nr KW 31332 - dla
dziatek nr 53 i 54 oraz KW 44065 - dla dziatki nr 55.

Media:

Gaz

Teren inwestycji zasilany z gazociagu w ul. Konopnickiej, punkt przytaczeniowy w budynku mieszkalnym.
Przewiduje sie zwigkszenie dowstawy gazu i przebudowe przytacza gazowego na warunkach okreslonych
przez Zaktad Gazowniczy w Opolu.

Punkt przytaczeniowy z sieci gazowej gA100 w ul. Konopnickiej zabudowany na ogrodzeniu lub budynku
administracyjno-szkoleniowym stadionu miejskiego.

Woda i $cieki

Woda dostarczana przez firme Wodociagi Sp. z 0.0, ul. Reymonta 12 w Gluchotazach, wodociagiem w100,
biegnacym w ul. Konopnickiej. Scieki sa zbierane w systemem kanalizacji ogéinosptawnej ks350, biegnacej w
ul. Konopnickiej i kierowane do oczyszczalni ciekow spétki Wodociagi, ktéra spetnia obowigzujace wymogi w
sprawie jakosci ciekéw wprowadzanych do wdd. Natomiast $cieki deszczowe zbierane 53 do kanalizacji
deszczowej kd300, biegnacej rowniez w ul. Konopnickiej i kierowane do rzeki Biate] Gluchotaskig;

Przylacza: wody i kanalizacji sa wlasnoscia Wodociggéw Sp. z 0.0. w Gluchotazach przy ul. Reymonta 12,
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Przewiduje sig zwiekszenie dowstawy wody i odbioru Sciekéw oraz przebudowe przylaczy wod-kan. na
warunkach okreslonych przez Wodociggi sp. z 0.0 w Gluchotazach ul. Reymonta 12.

Energia elektryczna
Uktad pomiarowo - rozliczeniowy zlokalizowany w obiektach stadionu miejskiego. Moc umowna wynosi

obecnie 36 kW, po 12 kW dla kazdego z trzech istniejacych buynkéw. Przytacza sg whasnoscig EnergiaPro
GRUPA TAURON S.A. oddziat w Opolu.

Przewiduje sie zwieksznie mocy przytaczeniowej do 140 kW dla catego obiektu stadionu, o napieciu 230/400VY,
niezbedng rozbudowe steci umoziiwiajacq dostarczenie dodatkowych 104 kW na istniejacych przytaczach po
spetnieniu warunkéw przylaczenia i na podstawie nowej umowy o przyfaczenie.

Uwarunkowania komunikacyjne

Obstuga komunikacyjna obiektu i wjazdy na dziatke z ul. Konopnickiej oraz przebudowywanej drogi wzdtiz
ogrodkow dziatkowych /dz.nr 53/. Dla projektowanych wjazdow uzyskano pozytywne uzgodnienie z Dziatem
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury Urzedu Miejskiego w Gtucholazach, ktére zostato zalgczone
w dziale Zataczniki niniejszego opracowania.

Linie rozgraniczajace teren inwestycii,

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji, zgodne z decyzjg lokalizacji celu publicznego, sg przedstawione w
czesci graficznej - zatacznik nr7 i 8.

Ustalenia wymagarn dotyczacych oséb trzecich.

Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publiczne;.

Nalezy spefnic warunki umowy o przytaczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki przytaczenia
okre$lone przez poszczegdine jednostki organizacyjne, dokonujace przytaczenia poszczegslnych podmiotéw
do sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych.

Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, stosownie do
przepisow §4 i §5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich przepisdw,
rozwigzaf funkcjonalno-technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych.

Stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo QOchrony Srodowiska - poziom hatasu nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.

Planowana inwestycja nie moze wprowadzac do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 20 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Nalezy przestrzegaC wymagan jakie zostana okreslone w warunkach przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez
instalacje lub sieci wehodzace w skiad planowanej inwestycji, stosownie do przepisow rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegdtowych warunkéw przytaczenia podmiotow do
sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii tych sieci.

Planowana inwestycja nie moze by¢ zrédlem sztucznych pél elektromagnetycznych, ruchu oraz eksploatac
tych sieci.

Planowana inwestycja nie moze wplynag na jakos¢ powietrza i musi pozwoli¢ na utrzymanie w nim poziomaw
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substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty
ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 1. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz
marginesow tolerancii dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substancii.

Planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardow jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 20021, w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) - do
usytuowania budynkow, doj$¢ i dojazdow, miejsc postojowych dia samochodéw osobowych, migjsc
gromadzenia odpadow stalych, uzbrojenia technicznego dziatki i odprowadzenia wéd powierzchniowych,
studni, zbiornikéw bezodptywowych, zieleni i urzadzen rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowat przepisy
dziatu Il ,Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej” z ewentualnym odstepstwem od nich, o ktérym
mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 1. poz.216 z poOzniejszymi zmianami) - na
etapie projektowania i ubiegania sig o pozwolenie na budowe przepisami wiodacymi sg unormowania
powyzsze] ustawy, ze szczegdinym uwzglednieniem obowiazku uzyskania przez Inwestora wymaganych
przepisami szczegdinymi pozwolen, uzgodnieri oraz opinii innych organéw (art.23 ust.1 pkt. 2) oraz
oswiadczen wiasciwych jednostek organizacyjnych (art.34 ust.3 pkt 3),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz.628 ze zmianami pozniejszymi} - z
masami ziemnymi lub skalnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwiazku z realizacjg inwestycji oraz
odpadami nalezy postepowaé w sposob okreslony w ustawie,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody Dz.U. Nr 82 z 2004 . poz.8800:

+  Prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy drzewom
lub kizewom,

«  Usunigcie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastapié po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomosci: jezeli
posiadacz nieruchomosci nie jest whascicielem - do wniosku dotacza sie zgode jej wasciciela
(art. 83 ust.3),

»  Wydanie zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw w miejsce wskazane przez wydajacego
zezwolenie moze by¢ uzaleznione od przesadzenia drzew lub krzewdw w migjsce wskazane
przez wydajacego zezwolenie albo zastapienie ich innymi drzewami fub krzewami, w liczbie
nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew lub krzewow,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 z 11 pazdziemika 2001 . poz.1229 z pbznigjszymi
zmianami} - w przypadku, gdy w wyniku odwodnienia obiektéw lub wykopow budowlanych zasieg leja depres;i
wykracza poza granice terenu, ktorego Inwestor jest wiascicielem, przedsigwziecie wymaga pozwolenia
wodno-prawnego art. 124,
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.1.8. Ogdine wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Stadion Miejski w Gluchotazach

1.1.8.1. Budynek administracyjno-szkoleniowy - tabele (przebudowa i remont)

5

BUDYNEK ADMINISTRACYJNQ-SZKOLENIOWY

Potaczony ciagami pieszymi z
pozostalymi obiektami stadionu,
podjazd dla osdb niepeinosprawnych,
kontakt z parkingiem
samochodowym.

PARTER

1.1

WIATROLAP

Gtéwne wejscie do obiektu
administracyjno-szkeleniowego - stad
dostep do recepgji gtéwnej,
pomieszezen szkoleniowych, zaplecza
gastronomicznego pomieszczen obstugi
administracyinej obiektu i toalet

49

1.2,

HALL GEOWNY

gtowne wejscie do obiektu - stad dostep
do recepciji gtéwnej, pomieszczen
szkoleniowych, zaplecza
gastronomicznego, pomieszczen obstugi
administracyjnej obiektu i toalet
bezposrednie wyjScie na teren stadionu
siedziska, tablice informacyjne

20,1

1.3

POMIESZCZENIE
OCHRONY -
PORTIERNIA

1 0s.

kontrola dostepu do obiektu,

45

1.4

RECEPCJA

108,

Stanowisko komputerowe, dostepna z
hallu

informacja, przedsprzeda? i spizedaz
biletéw, rezerwacja miejsc

54

1.5.

SEKRETARIAT

zaplecze administracyjne recepcii

6,2

1.6.

KORYTARZ

komunikacja z czescig szkoleniowa i
gastronomiczna obiektu

212

1.7.

POMIESZCZENIE
SZKOLENIOWE

sala dla 20 osob

Wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie, odwietlenie dzienne,
okna zaopatrzone w rolety
zaciemniajace pomieszczenie,
mozliwo$¢ prezentacii obrazéw poprzez
rzutnik podwieszony do stropu, zwijany
ekran, ciana zabudowana szatami dla

38
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schowania sprzetu audiowizualnego,

Stadion Migjski w Gluchotazach

szafa sterownicza, stanowisko
komputerowe

1.8.

POMIESZCZENIE

sala dla 10 oséb

Wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie, o$wietlenie dzienne,
okna zaopatrzone w rolety
zaciemniajace pomieszczenie,
mozliwos¢ prezentacii obrazéw poprzez

26,1

stadionu, wentylacja

SZKOLENIOWE rzulnik podwieszony do stropu, zwijany
ekran, $ciana zabudowana szafami dla
schowania sprzetu audiowizualnego,
stét konferencyjny
19. | WC MESKI ;Jvrgywalka W przedsionku, pisuar, kabina 64
110 WC DAMSKI/ umywalka, wc, wyposazenie w uchwyty 4
" | NIEPENOSPRAWNYCH dla niepetnosprawnych
1.11. | KLATKA SCHODOWA 9,2
‘12 POKQJ ’ stét, krzesta, szafy ubraniowe, 218
" [ INSTRUKTOROW oswietlenie Swiattem dziennym ’
2 stanowiska komputerowe,
; stof, krzesta, szafy na akta,
1:13. 1 BIURO ZAWODOW oéwietlenie swiattem dziennym 255
28 miejsc konsumpeyjnych
dostepny z korytarza przy czescei
BUFET szkoleniowej oraz z zewnaiz,
1.14, | GASTRONOMICZNY - niezalezne wejcie z zewnatrz na 61
DLA ZAWODNIKOW zaplecze,
dostep do toalet w hallu gtéwnym
budynku administracyjno-szkoleniowego
1.15. | KORYTARZ - doslawa positkéw w formie cateringu 10,3
odgrzewanie i wydawanie wczesniej
1.16. | PRZYGOTOWALNIA i przyggtowanych i dowiezionych 6.4
positkéw
wenlylacja grawitacyjna wspomagana
117, | ZMYWALNIA ) pofgczenie z salg konsumpcyjna, szafa 68
Y przelotowa na czyste naczynia ’
1.18. ggrgﬁiﬁgzmm - szafa na ubrania 57
1.19. |WC - 2,8
1.20. | MAGAZYN - szafy magazynowe 4,3
121, | KOTLOWNIA wejscle z zewnatrz, od strony terenu 72
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120 | GARAZ 2 stanc?wiska wjazd od wewnglrznego placu 168
garazowe manewrowego, wentylacja
POMIESZCZENIE dostepny z zewnalrz od strony placu
1.23. | SEGREGACJI manewrowego, wentylacja, kran ze 75
ODPADOW ztaczkag do weza, kratka Sciekowa
104, gg?gglgoNﬁAOWNlA I dqst@pny z zewnatrz, drzwi wejéciowe 10.1
ELEKTRYCZNA NN min. 1,2 m.
365,2
| PIETRO
2.1. | KLATKA SCHODOWA - 10,4
stanowisko komputerowe, szafy na akta
22. |KSIEGOWOSC 108, i szafa pancerna 18,4
o$wietlenie Swiattem dziennym
POMIESZCZENIE stanowisko komputerowe
2.3. | ADMINISTRACYJNO- 1 0s. stof, krzesta, szafy na akta, 179
BIUROWE oéwietlenie $wiattem dziennym
24 |STRYCH - 172,9
2196
PIWNICA
0.1, | KOMUNIKACJA min. wys. 2,2 m 10,5
0.2, | POM. GOSPODARCZE min. wys. 2,2 m 12
04. |POM. GOSPODARCZE min. wys. 2,2 m 12,4
34,9
POWIERZCHNIA NETTO CALEGO OBIEKTU 509,6
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1.1.8.2. Trybuny z zapleczem socjalno-szatniowym /budowa/

5

TRYBUNY

Wejscie i wyjscie dla publicznosci z
placu i chodnika przy ulicy dojazdowej,
kontakt z parkingiem samochodowym
Wejscie dla zawodnikéw i obstugi z
terenu stadionu i ptyty boiska

PRZYZIEMIE

dostep do gldwnej drogi ewakuacyjnej dia
zawodnikéw z bezposrednim wyjsciem na
ptyte boiska, monitoring catego obiektu,

11 POMIESZCZENIE potgczenie akustyczne z pomieszczeniem 8,6
"~ | OCHRONY spikera oraz biurem zawodow w budynku
administracyjno-szkeleniowym, stanowisko
komputerowe z szybkim taczem
internetowym, wentylacja mechaniczna
17 MAGAZYN SPRZETU dostepny od strony ptyty boiska, i48
' GOSIR drzwi wejsciowe min. 150 cm '
13 | PRALNIA wentylagja grawitacyjna, polaczona z 89
suszarnig
14 | SUSZARNIA wen!ylacla grawitacyjna, pofaczona z 8.9
pralnig
15 | WENTYLATORNIA dostgpna z korytarza, wg wytyoznych 8.9
cbliczen, wyttumienie pomieszczenia
SZATNIA szafki ubraniowe, tawki, bezposrednie
1.6 INDYWIDUALNA 3 zawodnikdw poiqczenlre z loaletqz prysznicem, 5,1
wentylacja mechaniczna
wc, umywalka, kabina prysznicowa,
1.7 {WC bezposrednie wejscie z szalni, wentylacja 35
mechaniczna
wc, umywalka, kabina prysznicowa,
1.8 |WC bezposrednie wejécie z szatni, wentylacja 35
mechaniczna
szafki ubraniowe, tawki, bezpo$rednie
SZATNIA iy . .
1.9 3 zawodnikdw | potaczenie z toaleta z prysznicem, 5,1
INDYWIDUALNA . .
wentylacia mechaniczna
110 POMIESZCZENIE szafa na sprzet porzadkowy, zlew, szafa 40
‘ GOSPODARCZE gospodarcza '
WC PERSONELU we, umywalka, wentylacja mechaniczna 4,0
POMIESZCZENIE pomoc lekarska dla zawodnikdw, 8,9
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PIERWSZEJ POMOCY | pomiszczenie zlkalizowane .
DLA ZAWODNIKOW bezposrednio przy wyjsciu na plyte boiska,
umywalka
pomieszezenie zlokalizowane
113 POMIESZCZENIE 3 0s0b bezposrednio przy wyjsciu na plyte boiska, 18,0
© | SEDZIOW y bezposredni dostep do we z natryskiem,
wenlylacia mechaniczna
dostepne bezposrednio z pokoju sedziow,
1.14 | WC+NATRYSK| we, umywalka, kabina prysznicowa, 43
wentylacja mechaniczna
umywalka, wc, wyposazenie w uchwyty dla
115 WC DLA niepetnosprawnych, dostepne z piyty 54
© 7 INIEPELNOSPRAWNYCH boiska przez korytarz wewnetrzny,
wentylacia mechaniczna
SZATNIA szafki ubraniowe, tawki, bezposrednie
1.16 INDYWIDUALNA 3 zawodnikéw poiqczen_le 2 toaletqz prysznicem, 51
wentylacja mechaniczna
we, umywalka, kabina prysznicowa,
117 |WC bezposrednie wejscie z szatni, wentylacja 35
mechani¢zna
we, umywalka, kabina prysznicowa,
1.18 |WC bezposrednie wejscie z szatni, wentylacja 35
mechaniczna
szafki ubraniowe, lawki, bezposrednie
1.19 SZATNIA 3 zawodnikéw | potaczenie z toaletq z prysznicem 5,1
¥ | INDYWIDUALNA 0 potaczen 4z prysznicem, !
wentylacia mechaniczna
1.20 | PRALNIA wentylacja grawitacyjna 89
1.21 | SUSZARNIA wentylacja grawitacyjna 89
190 MAGAZYN SPRZETU dostepny od strony plyty boiska, 186
: SPORTOWEGO drzwi wejsciowe min. 150 cm '
szafki ubraniowe, tawki, tablica,
.« | bezposrednie pofaczenie z toalety z
1.24 gﬁ\?ﬁéﬁ%w 18 zawodnikow prysznicami, pokojem trenera i pokojem 310
masazysty, oéwietlenie Swiattem dziennym
wentylacja mechaniczna
: ; . t62ko do masazu, szafki, umywalka,
1.25 | POKOJ MASAZU masazysta wentylacja mechaniczna 7.0
) trener biutko, szafka ubraniowa, o$wietlenie
1.26 | POKOJ TRENERA + $wiattem dziennym, wentylacja 7.0
poemocnik mechaniczna
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Stadion Miejski w Gluchotazach

prysznicéw, zlokalizowane w poblizu
toalety, wentylacia mechaniczna

13,0

1.28

WC

wejscie bezposrednio z szatni, przez
natryski, 3 kabiny we, 3 pisuary, 2
umywalki, oswietlenie Swiattem dziennym,
wentylacja mechaniczna

18,0

1.29

POMIESZCZENIE
KONTROLI
ANTYDOPINGOWEJ

pofaczone z wlasna toaletg wyposazong w
wc i umywalke, stot do badan, biurko,
szaty, oswietlenie Swiattem dziennym,
wentylacja mechaniczna,

1,0

1.30

POCZEKALNIA

pomiesz¢zenie dla oczekujacych na
kontrole, krzesetka, wentylacja
mechaniczna

6,0

1.31

KOTLOWNIA

pomieszczenie zlokalizowane
bezposrednio przy pionie kominowym,
oswiellenie Swiattem dziennym, wentylacja
grawitacyina

17,7

1.32

SZATNIA DLA
ZAWODNIKOW

18 zawodnikdw

szafki ubraniowe, fawki, tablica,
bezposrednie potaczenie z toaletg z
prysznicami, pokojem trenera i pokojem
masazysty, oswiellenie $wiattem dziennym
wentylacja mechaniczna

31,0

1.33

NATRYSKI

wejscie bezposrednio z szatni, piet
prysznicow, zlokalizowane w poblizu
toalety, wentylacja mechaniczna

13,0

1.34

WC

wejscie bezposrednio z szatni, przez
natryski, 3 kabiny wc, 3 pisuary, 2
umywalki, oswietlenie Swiattlem dziennym,
wentylacjia mechaniczna

18,0

1.35

POKOJ MASAZU

masazysta

t6zko do masazu, szafki, umywalka,
wentylacja mechaniczna

7,0

1.36

POKOJ TRENERA

trener
+
pomocnik

biurko, szafka ubraniowa, o$wietlenie
Swiattem dziennym, wentylacja
mechaniczna

7.0

1.37

KORYTARZ

komunikacja wewnetrzna dia zawodnikéw
oraz obstugi stadionu, komunikacja z
terenem stadionu, bezposrednie wyjscie
na ptyte boiska, bezposrednie wejscie i
wyjscie dla kibicow niepetnosprawnych,
poprzez schody wyposazone w platforme
dla niepetnosprawnych

1418

1.38

KLATKA SCHODOWA

klatka schodowa ewakuacyjna - sektor C,
bezpo$rednie wyjscie na plac zewnetrzny

94
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wejscie do do toalet dla publicznosci
1.39 | PRZEDSIONEK wejscie do toalety meskiej i damskiej 10,4
3 umywalki, 3 pisuary i 3 kabiny we,
1.40 | WC MESK! oéwiellenie Swiattem dziennym, 176
wentylacia mechaniczna '
5 umywalek i 5 kabin we, oswietfenie
1.41 | WC DAMSKI $wiatlem dziennym, 8.9
wentylacja mechaniczna :
klatka schodowa ewakuacyjna - sektor B,
1.42 | KLATKA SCHODOWA bezposrednie wyjécie na plac zewnetrzny 9.4
przed trybunami,
wejscie do do toalet dla publicznosci
1.43 | PRZEDSIONEK wejscie do toalety meskie| | damskiej 10,4
3 umywalki, 3 pisuary i 3 kabiny wc,
1.44 | WC MESKI o$wietlenie Swiattem dziennym, 176
wentylacia mechaniczna ’
5 umywalek i 5 kabin we, oswietlenie
1.45 | WC DAMSK| swiattem dziennym, 289
wenlylacia mechaniczna ’
dostgpne z terenu stadionu z poziomu
wejscia na trybuny, okienka kasowe
1.46 Eggﬂcj)lfmsgz CZENIE 2 0soby otwarte na plac przed wejéciem na trybuny, 79
2 stanowiska komputerowe, czynne tylko
przed imprezami
dostepne z terenu stadionu z poziomu
wejscia na trybuny, okienka kasowe
1.47 Eggdc')ﬁé CZENIE 2 osoby otwarte na plac przed wejsciem na trybuny, 79
2 stanowiska komputerowe, czynne tylko
przed imprezami
JADALNIA ‘ gté{, kr;esia, szafki do przeqhgwywania
1.48 PRACOWNIKOW TYP | 7 0séh jcezc;zjsir;a wiasnego pracownikéw, zlew, 8,6
SZATNIA ) szafki ubraniowe, tawki, bezpo$rednie
1.49 | PRACOWNIKOW 7 0sob potaczenie z toaletq z prysznicem, 6,5
GOSIR wentylacja mechaniczna
wejscie bezposrednio z szatni
pracownikow, 1 kabina natryskowa, 1
1:50 1 UMYWALNIA kabina we, 1 umywalka, wentylacja 6.2
mechaniczna
SZATNIA ) szafki ubraniowe, fawki, bezposrednie
1.51 | PRACOWNIKOW polaczenie z toaleta z prysznicem, 6.5
GOSIR wentylacja mechaniczna
1.52 | UMYWALNIA wejscie bezposrednio z szatni 6,2
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kabinawc, 1 umywalka, wentylacja
mechaniczna

674,6

PIETRO - KORONA TRYBUNY

TARAS WIDOKOWY

wejscie dla publicznosci - sektor Ai B,
wyjscie ewakuacyjne sektor A,
przestrzen otwarta - zadaszona,
moziliwos¢ zamkniecia sektoréw

120,5

2.1

BUFET

1 08.

Sprzedaz napojéw w opakowaniach
jednorazowych, ciastka w opakowaniach
producenta- produkty bez
przygotowywania

lada, kasa fiskalna, loddwka, ekspres do
kawy, umywalka, wc

dostepne z tarasu widokowego

6,3

2.2

WC

umywalka, wc, bezposrednie wejscie z
bufetu, wentylacja mechaniczna

1.9

2.3

WC DAMSKI

umywalka, we, wentylacja mechaniczna

3.6

2.4

WC MESKI

4 umywalki, 4 pisuary, 4 kabiny wc,
wentylacja mechaniczna

24,2

25

POMIESZCZENIE
PIERWSZEJ POMOCY
DLA PUBLICZNOSCI

pomoc lekarska dia publicznosci,
pomieszczenie zlokalizowane
bezposrednio przy wyjsciu na taras
widokowy, umywalka

6.9

2.6

TRYBUNAVIP

7 gosei

wydzielona trybuna dla specjalnych gosci,
pomieszczenie zamknigte, wentylacja
mechaniczna, kombajn kuchenny,
umywalka, kuchenka

10,7

27

POMIESZCZENIE
SPIKERA/LOZA
PRASOWA

2 osoby

2 stanowiska kompulerowe z szybkim
laczem internetowym, polaczenie
akustyczne i wizyjne z plyta stadionu -
nagtosnienie, polaczenie akustyczne z
pomieszczeniami ochrony, monitoring
cafego obiektu, obstuga tablicy wynikdw,
wenlylacia mechaniczna

10,7

2.8

TRYBUNAVIP

7 gosci

wydzielona trybuna dla specalnych gosci,
pomieszczenie zamknigte, wentylacja
mechaniczna, kombajn kuchenny,
umywalka, kuchenka

10,7

2.9

POMIESZCZENIE
OCHRONY

petny wglad na calg ptyte boiska oraz
trybuny, monitoring catego obiektu,
pofaczenie akustyczne z pomieszczeniem
spikera oraz biurem zawodow w budynku

6,9
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admnitracyj-szkleo, stanowisko
komputerowe z szybkim faczem
intemetowym, wentylacja mechaniczna

) ] 4 umywalki, 4 pisuary, 4 kabiny wc,
210" | WC MESKI wentylacja mechaniczna 24,2
211 | WC DAMSKI - - umywalka, wc, wentylacja mechaniczna 3,6
212 |we . ) umywalka, wc, bezpoérednie wejscie z 19

bufetu, wentylacia mechaniczna
Sprzedaz napojéw w opakowaniach
jednorazowych, ciastka w opakowaniach
producenta- produkty bez

213 |BUFET - 1 0s. przygotowywania 6,3
lada, kasa fiskalna, lodowka, ekspres do
kawy, umywalka, wc

dostepne z tarasu widokowego

MAGAZYN DEPOZYTU . . . L

2.14 KLIENTOW - - szafki, stolik, wentylacja grawitacyjna 52
MAGAZYN DEPOZYTU . . . o

2.15 KLIENTOW - - szafki, stolik, wentylacja grawitacyjna 52

wejécie dla publicznosci - sektor C i D,
) ) wyjscie ewakuacyjne seklor D,

TARAS WIDOKOWY przestrzen otwarta - zadaszona, 1205

mozliwo$t zamkniecia sektorow

wydzielone sektory, siedziska mocowane

4 sektory do trybuny, trybuna zadaszona, wyjscia

TRYBUNA - /128+200+200+128/ | ewakuacyjne z sektoréw na plac przed
656 0800 | trybung oraz awaryjne z sektorow na piyte
boiska

369,3
POWIERZCHNIA NETTO CALEGO OBIEKTU 1043,9

1.1.9. Szczegotowe wiasciwosci funkejonalno-uzytkowe

.1.9.1. Budynek administracyjno - szkoleniowy
a/ wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni
netto

" nazwa kondygnacji Pu Pr Pus Pn |
pow. uzytkowa | pow. komunikacji | pow. ustugowa pow. netto
PIWNICA 244 10,5 - 34,9
PARTER 282,2 65,7 17,3 365,2
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_nazwa kondygnacji Pu Pr Pus Pn i
pow. uzytkowa | pow. komunikacji | pow. ustugowa pow. netto

PIETRO 36,3 10,4 - 219,6

RAZEM 342,9 86,6 17,3 619,7

'KUBATURA BRUTTO 2511,0 m? v o

| POW. ZABUDOWY 449,8 m? Pz

WSKAZNIKI:

Pr/Pn=86,6/619,7 = 0,140

V/Pu=2511/342,9=7,323

V/Pn=2511/619,7 = 4,052

.1.9.2. Trybuny

a/ wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w powierzchni
netto
o hazwa kon&ygnacii Pu Pr _ Pus Pn ]

7 pow. uzytkowa | pow. komunikacji | pow. ustugowa pow. hetto

PPRZYZIEMIE 466,6 181,4 26,6 674,6
PIETRO 128,3 241,0 369,3
RAZEM 594,9 4224 26,6 1043,9
KUBATURA 3767 m? v o

POW. ZABUDOWY 1071,0 m? Pz

WSKAZNIKI:

Pr/Pn=422,4/1043,9 = 0,405

V/Pu=23767/594,9 = 6,332

V/Pn=3767/1043,9 = 3,608
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b/ okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni | kubatur
lub wskaznikow

W ramach pomieszczen +5%/-5%
W ramach grup pomieszczen + 5%/-5%
W ogdlnej powierzchni netto i kubatur ~ + 5%/-5%
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l.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1, Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

Zakres prac projektowych musi uwzglednia¢ etapowos¢ zadan realizacji inwestycji zgodna z pracami
okreslonymi w pkt. 1.1.5 niniejszego opracowania
Prace przedprojektowe

o uzyskanie mapy do celow projektowych,

e uzyskanie warunkow technicznych przebudowy istnisjacych przytaczy: woda, kanalizacja sanitama,
kanalizacja deszczowa, zasilanie elektroenergetyczne, teletechniczne, szybkie facze intemetowe

e uzyskania pozwolenia na rozbidrke budynkéw wskazanych w pkt. 1.1.1.

e uzyskanie zgody na wycinke lub przesadzenie drzew na podstawie inwentaryzacji dendrologiczne),

¢ wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla montazu masztéw oswietleniowych boiska
fodwierty na gteboko$¢ 8 m/

e harmonogram prac projektowych

» sporzgdzenie raportu oddziatywania na $rodowisko

» uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

Projekt budowlany
a} Projekt zagospodarowania terenu;

Plan zagospodarowania terenu,
Plansza koordynacyjna elementow uzbrojenia podziemnego,
Projekt zieleni,
Projekt matej architektury,
Projekt montazu masztow oswietleniowych
Siect i przytacza zewnetrzne wraz z koniecznymi rozbidrkami i przebudows sieci istnigjacych:
elektroenergetyczne,
o$wietlenie terenu i iluminacja obiektu,
wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji technologicznej baru z separatorem thuszezu,
kanalizacji deszczowej | odwodnienia terenu,
sieci teletechnicznych
» Projekt drenazu piyty boiska i areny lekkoatletycznej
« Projekt oswietlenia zewnetrznego wraz projektem montazu masztéw o$wietleniowych
¢ Projekt drogi, parkingdw, placéw i chodnikéw oraz uksztattowania terenu.

- - [ ] . L] L]

b) Projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy dwa zadania:
- remontu i przebudowy budynku administracyjno-szkoleniowego
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- budowy trybun z zapleczem socjalno-szatniowym

Architektura,

Konstrukeja,

Instalacje sanitare wod-kan,

Instalacje sanitame, co i ct,

Instalacja wentylacji

Wezet cieplny,

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje stabopradowe

Inne opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Uzgodnienia z ZUDP oraz gestorami sieci,

Uzgodnienia drég

Uzgodnienia z rzeczoznawcami: ochrony pozarowej, dfs sanitarno-higienicznych, BHP,
Inne uzgodnienia niezbedne do zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na
budowe,

Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania dokumentacji
projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt.

Projekt wykonawczy

Projekt zagospodarowania terenu:
Plan zagospodarowania terenu,
Plansza koordynacyjna elementéw uzbrojenia podziemnego,
Sieci i przytgcza zewnetrzne wraz z koniecznymi rozbidrkami | przebudowa sieci istniejacych:
elektroenergetyczne,
owietlenie terenu i iluminacii obiektu,
wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji technologicznej kawiarni z separatorem ttuszczu,
kanalizacji deszczowej | odwodnienia terenu,
siec teletechniczne;,
Projekt przebudowy nawierzchni boiska pitkarskiego i areny lekkoatletycznej z bieznig
Projekt drenazu pyty boiska i areny lekkoatletyczne
Projekt oswietlenia zewnetrznego wraz projektem montazu masztow oswietleniowych
Projekt drogi, parkingéw, placdw i chodnikéw oraz uksztattowania terenu.
Projekt zieleni
Projekt matej architektury,
Projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych,
Projekt organizacji ruchu na czas budowy i ewentualnej wymiany przytaczy,
Wszelkie inne opracowania niezbedne do realizacji robét
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Projekt obiektow kubaturowych budynku administracyjno-szkoleniowego i trybun z zapleczem
Architektura,

Konstrukeja,

Instalacje sanitarne wod-kan,

Instalacje sanitarne, coi ct,

Instalacja wentylagji

Wezet cieplny,

Instalacje elektryczne wewnetrzne, agregatorownia

Instalacje stabopradowe,

Projekty architektoniczne wnetrz,

Projekty technologiczny baru

Wszelkie projekty dotyczace wyposaZenia technologicznego obiektu, wraz ze specyfikacjami
technicznymi maszyn, instalacji i urzgdzen,

Przedmiary robét

Przedmiary robot wykonane z podziatem na branze i zadania wyszczegdlnione w pkt.l.1.5.

Kosztorysy Inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztow

Kosztorysy Inwestorskie wykonane z podziatem na branze i zadania wyszczegélnione w pkt..1.5.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

UWAGA:
Szczegbtowy zakres i harmonogram prac projektowych Wykonawca winien skoordynowac z Zamawiajacym

Wymagana forma i tre§¢ dokumentaciji

Projekt budowlany | wykonawczy nalezy opracowa¢ zgodnie z:

Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (. Dz.U. nr 207 z 2003r. poz. 2016, z pézniejszymi
Zmianami),

Ustawg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (. Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627, z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 16.09.2004r.nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w  sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz.U. nr 121 poz. 11 37)
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 poz. 563),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog pozarowych ( Dz.U. nr 121 poz. 1139),
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Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 ar, poz.1650)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r,
poz.430)

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.07.2004 r. w sprawie okreslenia przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych warunkow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r,
p0z.2573 z pozniejszymi zmianami)

UWAGA:
Wykaz wyze] wymienionych przepisow prawnych i norm nalezy traktowad jako informacyjny — prace
projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach,

B) Projekt wykonawczy,

Nalezy opracowaé z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwiazan, jednaznacznym okresleniem
parametrow technicznych i standardéw wykonczenia, w sposéb umozliwiajacy wycene robat,
Dokumentacja winna zawierac: optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukeyjne, materiatowe |
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegdtowym opisem (np. stolarki okiennej,
drzwiowej, grzejnikdw, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcj stalowej i zelbetowey, rysunki szczegétow |
detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na
identyfikacie materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilo$¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacja
inwestycji (ilos¢ w tonach), informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robdt
oraz o koniecznosci opracowania planu ,BIOZ” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego) ( PB i PW).

Kosztorys inwestorski,

Nalezy opracowat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r, w sprawie
metod | podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robct budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) w podziale jak przedmiary robét.

Przedmiar rob¢t,

Nalezy wykona¢ w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejnosci stosowania katalogdw)
z opisem robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem iloci jednostek
przedmiarowych robét wynikajacych z dokumentacii projektowej w podziale na etapy realizacji
zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét i nakladéw rzeczowych (nr katalogu,
tablicy, kolumny).

Zakres i sposob opracowania przedmiaréw okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn,
02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072).

Przedmiary poza ww. winny zawiera¢: wyliczenia dla poszczegéinych pozycji robét, z ktdrych wynika¢
beda ilosci przypadajace na poszczegbine pomieszezenia, kondygnacie; naklady z tytutu robot
demontazowych, transportu, utylizacji odpadéw (ilosci w tonach) oraz wszystkie inne naklady majace
wplyw na ryczattowy koszt realizacji robét.
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E) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat,
«  Nalezy opracowa¢ na podstawie dokumentagji projektowe; i winna zawieraé w szczegéinosci zbiory
wymagan, kiore sg niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu

wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

» Zakres i sposob jej opracowania okresla rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dn. 02.09.2004r.
(Dz.U. nr 202 z 16.09.2004r. poz. 2072).

Forma przekazania dokumentacii
Dokumentacie nalezy opracowaé w nastepujacych ilosciach egzemplarzy:

1 [ Projekt budowlany 5 egz.
2___| Projekt wykonawczy 7 eqz.
3 | Przedmiary robot 3 egz.
4 Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym
o . 3 egz.

zestawieniem kosztow

Specyfikacja Techniczna wykonania i
S odbioru robot 3 gz
6 Inng opracowania niezbedne do realizacji 3 gz,

roboét

Cata dokumentacja ma by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej jako *pdf (rysunki, opisy, przedmiary,
kosztorysy i specyfikacje) na odpowiednim noéniku (CD).

Ponadto wersja elektroniczna przedmiardw i kosztorysow ma by¢ mozliwa do odczytania przez program
NORMA (rozszerzenie “ath) i ma by¢ wykonana osobno dia przedmiaréw, osobno dia kosztorysow.

Wymogi Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentacji

1. Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii | zatwierdzen,

2. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw,

3. Zbilansowanie potrzeb w zakresie ciepta, wody i energii elektrycznej - wystapienie o techniczne
warunki przytaczenia,

4. Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcdw: bhp, p-poz., san.-hig.,

5. Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajacych,

6. Wystapienie o pozwolenie na budowe.
Do obowiazkow jednostki projektowej bedzie nalezafo réwniez uzupelnienie | poprawienie
dokumentaciji wg zalecen Urzedu Zatwierdzajacego w terminie ustalonym przez Zamawiajacego,

7. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz skfadajacych sie na nig opracowan
oraz pisemne oswiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezytg starannoscia.
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8. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w pracach projektowych
uwagi Zamawiajacego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i
normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym i innymi dokumentami
Kontraktu oraz uzgadniaé z nim proponowane rozwigzania.

9. Poszczegoline etapy prac projektowych i czesci dokumentacji projektowej oraz ujete w nich
rozwigzania muszq zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazanie prac projektowych do
zatwierdzenia nastgpi¢ winno, na co najmniej 7 dni przed datg zatwierdzenia. Przekazywanie
prac projektowych odbywaé si¢ bedzie w siedzibie Zamawiajgcego na podstawie protokotu
przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapoéw prac projektowych jest réwnoznaczne
z dokonaniem odbioru czesciowego.

10. Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych nastgpowaé bedzie w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

11. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi, a w szczegolnosct z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, programem funkgcjonalno -
uzytkowym, zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcjg oraz wymaganymi przez przepisy
prawa normami. Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona pod wzgledem kompletnosci
i zgodno$ci z przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami,
przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci
lub rzeczoznawce budowlanego.

12. Dokumentacja powinna byé wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi: przepisami,
normami, sztukg budowlang oraz powinna byC opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci
z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢,

13. Dokumentacja powinna byC spojna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokdt
koordynacji migdzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych
w realizacji zamoéwienia,

14. Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego oraz
zawieraC protokdt koordynacji miedzybranzowej.

15. W zakresie dokumentacji wykonawcze] nalezy ujat wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa
robot oraz obliczenia i inne szczegotowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposéb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opiséw recznych — dotyczy to roéwniez przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich).

16. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru materiatéw |
urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamdwienia w sposéb zgodny z Ustawg Prawo Zaméwien
Publicznych (art. 29 i 30),

17. Obiekty budowlane nalezy projektowat i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci: bezpieczefistwa
konstrukciji, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,

18. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w
szczegdnosci do.

- stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
- Uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
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inwestorskiego.
- W razie potrzeby wykona¢ na zyczenie Zamawiajacego dokumentacje zamiennag
Iwynagrodzenie za wykonanie dokumentacji zamiennej reguiowane bedzie odrebng umowa/

|.2.2. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych

Zamawiajacy wymaga aby rozpoczecie prac projektowych, a pdznigj robét budowlanych przez
Wykonawce odbyto sig niezwlocznie po zawarciu umowy bedacej wynikiem zakorczenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamdwienia publicznego.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionsj do zarzadzania realizacjg umowy oraz
zespotu specjalistow pefniacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy oczekuje, Ze przedmiot zamowienia otrzyma w terminie zgodnym z harmonogramem
zataczonym do umowy.
Zamawiajgcy bgdzie odbierat roboty zanikajace i podiegajace zakryciu, bedzie dokonywat odbiordw
czesciowych i dokona odbioru koncowego.
Po odbiorze koricowym Wykonawca, dziatajac na rzecz i w imieniu Zamawiajacego, uzyska pozwolenie na
uzytkowanie spethiajgc wymagania ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca  przekaze réwniez Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg, instrukcje obstugi DTR oraz dokumenty formalno — prawne dotyczace zastosowanych
materiatow i urzadzen.
Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane byty wykonane na wysokim poziomie jakosci.
Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnié uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 50 lat, a osprzet i przybory instalacyjne zapewniaé sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmnie;j 20 fat.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z dziataniem
w zakresie:
- organizacji robot budowlanych
zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich
ochrony srodowiska
- warunkow bezpieczenstwa pracy
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
- warunkdw organizacji i bezpieczenstwa ruchu na placu budowy i na wigczeniu ruchu zwiazanego
z budowa w droge publiczng
- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na placu budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych

Ze wzgledu na stan drég publicznych transport budowlany nie moze przekracza¢ obcigzenia 10 ton/os.
Wymagane jest réwniez biezace usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen powodowanych ruchem
samochodéw budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymezasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

Zamawiajacy nie bedzie optacat robét tymeczasowych.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienia robocze itp.

Koszty zwiazane z placem budowy réwniez nalezg w cafosci do Wykonawcy.
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Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, musza speniaé wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, Zze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry |
certyfikaty, aprobaty lub atesty.
Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreSlonych w dokumentacji projektowej Iub specyfikacjach
technicznych beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, Zze speiniajg one oczekiwane
parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce a potrzeba tych badan i ich czestotliwosé okresla
specyfikacja techniczna.
Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego do zarzadzania
realizacjg umowy lub jege peinomocnikéw — inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

- odbidr czesciowy

- odbidr kencowy

- odbiér po okresie rekojmi

- odbior ostateczny — po okresie gwarancji

.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy nalezy w szczegdlnoéci wykonaé nizej wymienione prace;
+ nalezy przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych, w sposéb zabezpieczajacy przed dostepem oséb postronnych, Bramy wjazdowe
na teren budowy maja by¢ zamykane

wykonac drogi tymezasowe na terenie budowy
przygotowac zaplecze budowy
wykona¢ roboty z zakresu ksztattowania terenu

wykona¢ wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbedne w celu prawidiowego wykonania robot
budowlanych

* nalezy doprowadzi¢ do projektowanych obiektéw instalacje podziemne i naziemne

.2.2.2. Architektura i konstrukcja, zalecenia budowlane i materiatowe
- Rozwigzania funkcjonalno przestrzenne

a/ budynek administracyjno-szkoleniowy

Budynek administracyjno-szkoleniowy /cze$¢ dobudowywana/ zaprojektowano jako prostg bryle 1
kondygnacyja, z dachem dwuspadowym, nawiazujacym do dachu czesci remontowane;.

Elewacje obiektu zaprojektowano w sposob tradyeyjny z uzyciem nowoczesnych materialéw najwyzszej
jakosci. Detale architektoniczne muszg by¢ zaprojektowane w sposcb staranny i estetyczny. Catosé powinna
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harmonizowat z elewacjami istnisjacego przebudowywanego obiekiu.

Obiekt dostepny jest przez caly czas dla wszystkich mieszkancéw i uZytkownikéw stadionu w czasie, kiedy nie
odbywajg sie imprezy. Obiekt jest przystosowany dla 0sdb niepetnosprawnych.

Strefa wejsciowa do budynku zlokalizowana zostata od strony ul. Konopnickiej z mozliwoscia komunikacji z
zewngtrzna strefq rekreacyjng prowadzaca na teren stadionu oraz plyte boiska i trybuny.

b/ trybuny

Trybuny zlokalizowane zostaly w zachodniej czesci dziakki stadionu. Przeprojektowana droga gruntowa
pozwolita na zlokalizowanie tam glownych wejs¢ | wyjsé ewakuacyjnych dla publicznosci. Trybuny posiadajg
rowniez komunikacje z terenem stadionu oraz plytg boiska.

Obiekt trybun uzytkowany bedzie jedynie w trakcie trwania imprez, natomiast zaplecze sanitarno-szatniows
dla zawodnikdw znajdujace sig pod trybung uzytkowane moze byé réwniez w trakcie treningdw.

Obiekt trybun w trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego nalezy zaprojektowaé w
sposob nowoczesny, uwzgledniajacy najnowsze trendy architektoniczne, przy uzyciu materiatow najwyzszej
jakosci. Detale architektoniczne musza by¢ zaprojektowane w sposcb staranny i estetyczny. Catosé powinna
harmonizowac¢ z elewacjami sgsiadujacych budynkow.

- Strefa zewngtrzna

a/ budynek administracyjno-szkoleniowy

Gtowne wejscie do budynku administracyjno-szkoleniowego dla uzytkownikéw od strony ulicy Konopnickie]
winno stwarza¢ charakter otwartego i dostepnego frontu, powinno by¢ zaprojektowana w taki sposéb, aby
stworzy¢ wygodny dostep do budynku.

Drzewa rosnage przed budynkiem nalezy wkomponowaé w ukiad placu wejsciowego.
Mata architektura, zaprojektowana zielen i oéwietlenie zewnetrzne wraz z iluminacjg obiektu winny podkreslaé
I akcentowac rozwigzanie architektoniczne.

Dojazd dla samochodéw obsiugujacych budynek administracyjno-szkoleniowy powinien odbywaé sie z
istniejacej uticy Konopnickiej, w miejscu istniejacej bramy, z placu manewrowego zlokalizowanego za
budynkiem. Parking dla 25 miejsc zlokalizowany zostat na terenie stadionu z boku budynku.

Droga dojazdowa i plac manewrowy stuzy¢ beda réwniez jako droga pozarowa i ewakuacyjna.

b/ trybuny

Gtowne wejscia na trybuny dla publicznosci zaprojektowano z podziatem wejsé dlia poszezegéinych sektoréw.
Sektor Ai B z placu wejSciowego potudniowego, natomiast sektor C i D z placu wejsciowego pétnocnego.
Wyjscia ewakuacyjne dla poszczegdlnych sektoréw oddzielnie. Wszystkie wejécia dia publicznosci
zlokalizowane od strony przebudowywanej drogi.
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Wejscia dia zawodnikow oraz obstugi stadionu bezposrednio z ptyty boiska oraz terenu stadionu, oddzielone
od wejs¢ dla publicznosci. zostato do budynku administracyjno-szkoleniowego dla uzytkownikéw od strony
ulicy Konopnickiej winno stwarza¢ charakter otwartego i dostepnego frontu, powinno byé zaprojektowana w
taki sposab, aby stworzy¢ wygodny dostep do budynku.

Drzewa rosnace na koronie istniejacej skarpy, w miejscu ktérej zaprojektowana zostata trybuna przeznaczone
zostaty do wycinki. Mata architektura i odwietlenie zewnetrzne wraz z iluminacja obiektu winny podkreslag i
akcentowac rozwigzanie architektoniczne, przede wszystkim jednak zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo
uzytkowania i by¢ wykonane jako wandaloodporne.

Dojazd dla samochoddw obstugujacyeh trybuny powinien odbywaé sig z istniejacej ulicy Konopnickiej, w
miejscu istniejacej bramy, z placu manewrowego zlokalizowanego za budynkiem administracyjno-
szkoleniowym ad strony potudniowej obiektu oraz awaryjnie z placu od strony pétnocnej obiektu.

Parking dla 60 miejsc oraz dodatkowe 15 miejsc zlokalizowane zostat na terenie dzialki za stadionem i
polaczone ze strefg wejsciowa chodnikiem.

Przebudowywana droga wzdiuz trybuny oraz plac manewrowy od strony potudniowej stuzy¢ beda réwniez
jako droga pozarowa i ewakuacyjna.

- Zatozenia dla wykonczenia zewnetrznego obiektow
a/ budynek administracyjno-szkoleniowy -

w czesci dobudowywanej dostosowac materiaty wykonczeniowe do zastosowanych w czesci budynku

remontowane]. Zastosowane materialy musza by¢ trwate, spetia¢ wysokie wymagania techniczne, estetyczne
I uzytkowe.

Dach remontowanego budynku kryty dachowka ceramiczng karpiéwka, podobnie w czesci nowobudo
wanej. Obrobki blacharskie oraz rynny ze stali tytan-cynk.

Elewacj¢ w budynku istniejgcym i projektowanym ociepli¢ ptytami wetny mineralnej, o gr. zapew
niajacej normatywny wspotczynnik przenikania ciepta Usmax< 0,30 W/m2K, a nastepnie otynkowaé
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.

Okna zewnetrzne - Okna zewnetrzne aluminiowe, z profili cieptych malowanych proszkowo. Szkfo
zespolone, bezpieczne  z powlokg niskoemisyjna. W oknach nalezy przewidzie¢ kwatery rozwieralno
—uchylne. Wspdiczynnik przenikania ciepta U = 1,1 Wim2K, Wspétczynnik izolacyjnosci akustyczne;
RW=35-36dB

Drzwi zewnetrzne- Drzwi zewnetrzne aluminiowe, z profili cieptych malowanych proszkowo. Petne i
przeszklone. W przypadku drzwi przeszklonych nalezy zastosowac szkto zespolone, z powtoka
niskoemisyjna, antywtamaniowe (do uzgodnienia z Zamawiajacym). W drzwiach nalezy zastosowac
urzgdzenia samozamykajace. Drzwi musza by¢ zintegrowane z systemem kontroli dostepu.

Oktadziny schoddw zewnetrznych i pochylni dla niepetnosprawnych.
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Piyty granitowe z fakturg ,antyposlizgowa” klejone do podtoza betonowego.

Posadzka strefy wejsciowej
Piyty granitowe z fakturg ,antyposlizgowq” klejone do podioza betonowego.

Balustrady zewnetrzne

Balustrady schodow wejsciowych glownych, ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez malowanie
proszkowe.

b/ trybuny

Budynek trybun powinien by¢ zaprojektowany w sposdb nowoczesny, tatwo rozpoznawalny oraz spetniajacy
najnowsze trendy projektowania. Zastosowane materiaty wykonczeniowe musza byé nowoczesne, trwate
oraz speiniaC wysokie wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe. Czes¢ materiatéw wykonczeniowych
powinna nawigzywac do zastosowanych w budynku administracyjno-szkoleniowym.

Wentylowana fasada z okladzing z plyt widknisto-cementowych. Mocowanie fasady do
konstrukcji nosnej zelbetowej przy pomocy systemowych uchwytow. Fasada musi by¢ wykonana jako
wentylowana (pustka powietrzna min. 20 mm). Warstwa izolacji termicznej z ptyt weiny mineralngj o
gr. zapewniajacej normatywny wspdtczynnik przenikania ciepta U,max< 0,30 W/m2K .

Okna zewnetrzne - Okna zewnetrzne aluminiowe, z profili cieptych malowanych proszkowo. Szkto
zespolone, bezpieczne  z powlokq niskoemisyjna, W oknach nalezy przewidzie¢ kwatery rozwieralno
~uchylne. Wspdtczynnik przenikania ciepta Uy = 1,1 W/m?K. Wspdtczynnik izolacyjnosci akustyczne;
RW=35-36dB

Drzwi zewnetrzne- Drzwi zewnetrzne aluminiowe, z profili cieptych malowanych proszkowo. Peine |
przeszklone. W przypadku drzwi przeszklonych nalezy zastosowa¢ szkto zespolone, z powtoka
niskoemisyjna, antywtamaniowe (do uzgodnienia z Zamawiajacym). W drzwiach nalezy zastosowaé
urzadzenia samozamykajace. Drzwi musza by¢ zintegrowane z systemem kontroli dostepu.

Obudowy zewnetrznych kanatéw instalacyjnych
Zewngtrzne kanaly instalacyjne nalezy obudowa¢ w sposéb zsynchronizowany z elewacig

Oktadziny schoddéw zewnetrznych

Schody zelbetowe zabezpieczyé powloka do ochrony powierzchni betonowych np. typu Beton
Flair-w.

Posadzka strefy wejsciowej
Kostka betonowa na podsypce piaskowej ukladana na kruszywie stabilizowanym.

Balustrady zewnetrzne
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Balustrady schodow wejsciowych oraz balustrady trybun ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez
malowanie proszkowe.

- ZatoZenia dla wykoriczenia wewnetrznego obiekiow

Posadzki -
Gresy antyposlizgowe,
Phytki ceramiczne niesliskie, zmywalne nienasigkliwe
Wyktadziny zmywalne (linoleum obiektowe),
Posadzki cementowe utwardzone i niepylace
Posadzki przemystowe z zywic epoksydowych,

Sciany zelbetowe i murowane
Na scianach zelbetowych i murowanych przewidzie¢ tynk cementowo wapienny kat. IV, malowanie
farbami niescieralnymi dopasowanymi do funkcji pomieszczen.

W salach szkoleniowych zaleca si¢ zastosowanie $cian i tynkow akustycznych /zgodnie z
obowigzujacymi normami i projektami technologicznymi akustyki wnetrz/
Scianki dziatowe

Przewidziano $cianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych. Grubosc i konstrukcja $cianek bedzie
uzalezniona od wysokosci Sciany, jej parametréw akustycznych, lokalizacji oraz przeznaczenia. W
pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé plyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Sufity podwieszane

Proponowane rodzaje sufitdw podwieszonych

Plyty gipsowo - kartonowe na stalowym ruszcie systemowym, malowane farba,

Drzwi wewnetrzne
Proponowane rodzaje:

Drzwi stalowe peine malowane proszkowo, (zwykle i p.poz)
Drzwi stalowe malowane proszkowo z przeszkleniem {zwykte i p.poz),
Drzwi drewniane ptytowe pefne.

Balustrady wewngtrzne
Klatki schodowe dostepne dla uzytkownikow - balustrady z profili stalowych malowanych proszkowo.

- Wymagania dotyczagce konstrukcji budynkéw i obiektdw remontowanych i nowowbudowanych

Warunki gruntowo - wodne
Teren inwestycii to powierzchnia tarasu zalewowego rzeki Biafa Gluchotazka, podwyzszony i uzupetniony
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gruntami nasypowymi réznego rodzaju. Grunty rodzime to w stropie grunly typu mad rzecznych /réznego
redzajut gliny/ oraz rdznego réznego rodzju grunty niespoiste, przy czym glebiej sa to otoczaki z rumoszem
skalnym, charakterystyczne dfa koryt rzek garskich.

Wode gruntowg nawiercono tylko w dwéch z czterech badanych otwordw, na glebokosci 1,86 i 2,17 m ppt.

Inwestycja zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych /Dz.U.Nr 126, poz. 839/.

Uktad konstrukeyjny trybun

Zaprojektowano obiekt 2 - kondygnacyjny o uktadzie konstrukcyjnym stupowo-plytowym na siatce 6,0
x 6,0 m. Statecznosc i sztywnos¢ przestrzenng budynku powinny zapewni¢ $ciany zelbetowe nosne
oraz pozioma tarcza stropdw. Zadaszenie trybuny w konstrukcji stalowej slupowo-wiazarowej podwieszanej,
przekrycie z ptyt poliestrowych.

Posadowienie

Posadowienie trybun wg PN 81-B 03020 - 1,20 m, budynku administracyjno-szkoleniowego -1,00 m
natomiast masztoéw pod o$wietlenie ok.- 3,5 m, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w dokumen
tacji geologiczno — inzynierskiej. Ponadto wokét budynkdw nalezy zastosowaé zewnetrzny drenaz sta
bilizujacy stosunki wodne.

Sciany noéne i usztywniajace

Sciany no$ne i usztywniajace, w tym klatek schodowych, zelbetows monolityczne. Natomiast w
budynku administracyjno-szkoleniowym w technologi tradycyjnej murowanej.

Stupy

Stupy-zelbetowe monolityczne o przekroju okragtym Iub prostokatnym w rozstawie jak siatka modular
na6,0x6,0m.

Stropy

Stropy-zelbetowe monolityczne - ptytowe, krzyzowo zbrojone, z zastosowaniem nad stupami oraz
naroznikami $cian nosnych, zbrojenia na przebicie listew dyblowych.

Stropodach nad widownig dzwigary stalowe podwieszane do stupéw stalowych.

Schody
Schody-Zelbetowe, monolityczne.

Sciany wypetniajace wewnetrzne
Sciany wypetniajace dziatowe wewnetrzne - murowane dostosowane do wymagar p.poz.
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Sciany wypethiajace zewnetrzne

Sciany wypetniajace zewngtrzne-murowane, zelbetowe oraz fasadowe - dostosowane do wymagan
p.poz. oraz akustycznych.

- Podstawowe obcigzenia uzytkowe

Stropy projektowac dla odpowiednich obciazer technologicznych wg PN 81 B-02003.

- strop nad parterem:

« sale konferencyjne, pomieszczenia szatni - 3,00 kN/m?
« hall, przestrzenie komunikacyjne - 4,00kN/m?

« kiatki schodowe - 5,00 kN/m?

«  widownia ze statymi miejscami siedzacymi 4,00 kN/m?

« tarasy widokowe - 4,00 kN/m?
Racjonalne bytoby przyjecie jednolitych obcigzen stropéw nad parterem = 5,00 kN/m? .
- Wymagania ppoz. dotyczace konstrukcji noénej budynku

Wszystkie elementy Zelbetowe muszq spelnia¢ wymagania odpowiedniej odpornosci oghiowej pod
wzgledem wymiaréw oraz grubosci otuliny zbrojenia.
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1.2.2.3. Instalacje sanitarne
- Zalozenia dla instalacji wodociggowej
Instalacja wody zimnej.
a/ budynek administracyjno-szkoleniowy.
Istniejaca instalacja wody zimnej przewidziana jest w calosci do demontazu.

Do budynku woda doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem z istniejacej sieci miejskiej zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci wodociagowej. Do pomiaru zuzycia wody w
budynku przewidziano zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu w.c.. Zestaw nalezy wyposazyé w
armature odcinajacq oraz zawdr antyskazeniowy.

Woda zimna doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych
oraz do zawordw czerpalnych ze ziaczkg do weza.

Instalacje przewidziano z rur i ksztattek polipropylenowych faczonych przez zgrzewanie. Rurociagi
prowadzic¢ pod stropem oraz w bruzdach ciennych. Po wykonaniu préb szczelnosci, na instalacji wody
zimnej nalezy wykonaé izolacje termiczna z pianki PU.

b/ budynek trybun z zapleczem socjalno-szatniowym.

Do budynku woda doprowadzona bedzie projektowanym przytaczem z istniejace] sieci migjskiej zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci wodociagowej. Do pomiaru zuzycia wody w
budynku przewidziano zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu praini. Zestaw nalezy wyposazyt w
armature odcinajgca oraz zawor antyskazeniowy.

Woda zimna doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych, natryskowych, ptuczek ustepowych oraz
do zawordw czerpalnych ze ztaczka do weza.

Instalacie przewidziano z rur i ksztattek polipropylenowych fgczonych przez zgrzewanie. Rurociagi
prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach $ciennych. Po wykonaniu préb szczelno$ci, na instalacji wody
zimnej nalezy wykonac izolacje termicznag z pianki PU.

Instalacja wody ciepfej.
a/ budynek administracyjno-szkoleniowy.
Istniejaca instalacja wody cieptej przewidziana jest w cafosci do demontazu.

Ciepla woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zlokalizowanym w
pomieszczeniu kottowni, zasilanym z projektowanego kotta gazowego.

Woda ciepfa doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych.
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W celu utrzymania odpowiedniej temperatury wody przed punktami poboru przewidziano wykonanie
instalacji cyrkulacji w uktadzie pompowym.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji przewidziano z rur i ksztattek polipropylenowych stabilizowanych
wkiadkg aluminiowg taczonych przez zgrzewanie. Rurociagi prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach
sciennych. Po wykonaniu prob szczelnosci, na instalacji wody zimnej nalezy wykonac izolacje termiczng
z pianki PU.

b/ budynek trybun z zapleczem socjalno-szatniowym.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnoéciowych podgrzewaczach wody zlokalizowanych w
pomieszczeniu kotfowni, zasilanych z projektowanego kotta gazowego.

Woda ciepia doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych i natryskowych.

W celu utrzymania odpowiedniej temperatury wody przed punktami poboru przewidziano wykonanie
instalacii cyrkulacji w uktadzie pompowym.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji przewidziano z rur i ksztattek polipropylenowych stabilizowanych
wktadka, aluminiowa faczonych przez zgrzewanie. Rurociagi prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach
sciennych. Po wykonaniu préb szczelnosci, na instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ izolacje termiczng

- Zatozenia dla instalacii kanalizacji sanitarnej.

a/ budynek administracyjno-szkoleniowy.

Istnigjaca instalacja kanalizacji sanitarnej przewidziana jest w catosci do demontazu.

Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu odprowadzane beda projektowang instalacja wewnetrzng |
zewngtrzng, a nastepnie istniejacym przylaczem do sieci miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wtasciciela sieci kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka wykonaé z rur i ksztattek PVC Kl S. Instalacje nad
posadzka wykona z rur PVC kl. N.

Piony wyprowadzic ponad dach i zakornczyé wywiewkami, a w dolnej czesci zamontowad rewizje
kanalizacyjne. Rewizje montowa¢ réwniez na odcinkach poziomych pod posadzkg w przypadku diugich
ciggow kanalizacyjnych.

b/ budynek trybun z zapleczem socjalno-szatniowym.

Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu odprowadzane bedg projektowang instalacjg wewnetrzng |
Zewnetrzng, a nastepnie istniejaoym przytaczem do sieci miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez wiadciciela sieci kanalizagji sanitarnej.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg wykonaé z ur i ksztatek PVC KI. S. Instalacje nad
posadzka wykona¢ z rur PVC kl. N.
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Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami, a w dolnej czeéci zamontowaé rewizje
kanalizacyjne. Rewizje montowac réwniez na odcinkach poziomych pod posadzka w przypadku dhugich
ciggow kanalizacyjnych

- Zatozenia dla instalacji centralnego ogrzewania.

a/ budynek administracyjno-szkoleniowy.

Istnigjaca instalacja centralnego ogrzewania przewidziana jest w catoéci do demontazu.

W obiekcie przewiduje sie tradycyjine dwururowe ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dolnym o
parametrach czynnika grzewczego 75/60 °C zasilane z projektowanej kottowni gazowej. Instalacje c.o.
zaprojektowano z rur i ksztaftek polipropylenowych stabilizowanych wkiadka aluminiowa taczonych przez
zgrzewanie. Rurociggi prowadzi¢ w niekonstrukcyjnych warstwach posadzki oraz w bruzdach ciennych.
Po wykonaniu prob szczelno$ci, na instalacii ¢.0. nalezy wykona izolacjg termiczng z pianki PU.

Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki stalowe plytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym. Grzejniki
wyposazone bedg w zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi:

b/ budynek trybun z zapleczem socjaino-szatniowym.

W obiekcie przewiduje sig tradycyjne dwururowe ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatlem dolnym o
parametrach czynnika grzewczego 75/60 °C zasilane z projektowanej kottowni gazowej.

Instalacje ¢.0. zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenowych stabilizowanych wkiadkg aluminiowa
taczonych przez zgrzewanie. Rurociagi prowadzic w niekonstrukcyjnych warstwach posadzki oraz w
bruzdach $ciennych. Po wykonaniu préb szczelnosci, na instalacji ¢.0. nalezy wykonaé izolacje termiczng
z pianki PU.

Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki stalowe plytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym. Grzejniki
wyposazone beda w zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi:

- Zatozenia dia instalacji kanalizacji deszczowei.

Wody opadowe z potaci dachow, drég i parkingdw odprowadzane bedg instalacjg kanalizacji deszczowej
do sieci miejskiej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci kanalizagji
deszczowe,.

- Zatozenia dla instalacji wentylacji mechanicznej.

a/ budynek administracyjno-szkoleniowy.

W obiekcie przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng wywiewna, Dia wybranych pomieszczen tj. bufet, pom.
szkoleniowe, przewiduje si¢ wentylacje wywiewna grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym
wentylatorami dachowymi. Nawiew powietrza zewnetrznego odbywat sie bedzie poprzez nawietrzaki
montowane w stolarce okiennej.

b/ budynek trybun z zapleczem socjalno-szatniowym.
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W obiekcie przewiduje sig wentylacje nawiewno-wywiewna mechaniczng z normowaniem temperatury w
sezonie zimowym. Wentylacja pracowaia bedzie w sposob ciagly z obnizeniem wydajnosci | temperatury
nawiewu w okresie nocnym oraz w okresie nieuzytkowania obiektu.

Dfa wybranych pomieszczen tj. pralnia, suszamia, pom. sprzetu sportowego przewidziano wentylacje
grawitacyjng wywiewng ze wspomaganiem mechanicznym.

System wentylacji winien zapewni¢ optymalne warunki mikroklimatu w projektowanych pomieszczeniach
. utrzyma¢ wymagang temperature, wilgotnosc, czystos¢ oraz spefniaé wymagania akustyczne dla tych
pomieszczen z uwzglednieniem przeznaczenia oraz standardu poszczegdinych pomieszezen.

Wielkos¢ strumienia powietrza wentylacyjnego nalezy okresla¢ na podstawie ilodci ludzi oraz wymagane;
krotnosci wymiany powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen.

Na kanalach wentylacji nawiewnej i wywiewne] nalezy montowa¢ tumiki szumu zabezpieczajace
pomieszczenia przed hatasem.

Centralg wentylacyjng zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wentylatorowni. Centrale wyposazyé w
sekcje wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych z plynng regulaciy wydajnosci, sekcje filtracii,
nagrzewnicg wodng zasilang czynnikiem grzewczym z projektowanej kottowni gazowej, fabryczna
automatyke. W zaleznoci od uwarunkowan ekonomicznych nalezy rozwazyé zastosowanie sekdji
odzysku ciepta.

Instalacje wentylacji mechanicznej wykona¢ z kanatow i ksztattek prostokatnych typu A/l z blachy stalowe;
ocynkowanej z potaczeniami kotierzowymi oraz kanatdw i ksztattek okraglych typu Spiro z blachy
stalowej ocynkowane.

Do zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przewidziano instalacje ciepta technologicznego
doprowadzajacg czynnik grzewczy z projektowane;j kottowni o parametrach 80/60 °C. Instalacje wykonaé z
rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Na instalacji wykonaé izolacje termiczne.

- Zatozenia dla instalacji gazu.

a/ budynek administracyjno-szkoleniowy.

Do budynku gaz doprowadzony bgdzie projektowanym przytaczem z istniejacej sieci zgodnie z warunkam
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci gazowej.

Zawdr glowny gazu wraz z gazomierzem przewidziano w nascienne] skrzynce z blachy stalowe]
Zlokalizowanej na elewacji. Skrzynke wyposazy¢ w zamykane drzwiczki z otworami wentylacyjnymi.

W obiekcie przewiduje sig montaZ aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazu typu GX-2
sktadajgcy sie z glowicy samozamykajacej typu MAG-3 zainstalowane] w skrzynce gazowej za kurkiem
gtownym i gazomierzem, modutu sterujgcego, detektora gazu zainstalowanego w pomieszczeniu kotiowni
pod sufitem, syreny i lampy alarmowe] zlokalizowanej po zewnetrznej stronie budynku.

Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/ H-74219 taczonych przez
spawanie. Przewody prowadzone przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-72/8976-
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50 i BN-72/8976-52. Instalacig gazowa nalezy po wykonaniu proby szczelnosci pokryé powtoka
antykorozyjna. Przed kottem, w migjscu fatwo dostepnym nalezy zamontowaé zawér odcinajacy kulowy
posiadajacy atest do stosowania w instalacjach do przesyiania paliw gazowych.

b/ budynek trybun z zapleczem socjalno-szatniowym.

Zatozenia analogiczne jak dla budynku administracyjno-szkoleniowego.
- Zatozenia dla przylaczy i sieci zewnetrznych

a/ przytacze wodociagowe, instalacja wodociagowa zewnetrzna, instalacja p.poz .

Istniejace przyfacze oraz zewnetrzng instalacje wodociagowa przewiduje sie do wytgczenia z eksploatacii.

Przewiduje sie wykonanie nowego przytacza wodociagowego dla catego obiektu z globalnym pomiarem
2uzycia wody na gtdwnym wodomierzu zlokalizowanym w studni wodomierzowej stanowiacej granice
wiasnosci dysponenta sieci wodociggowej. Za studnia wodomierzowg przewidziano wodociagowg
instalacje zewnetrzng doprowadzajacg wode do budynkéw oraz instalacje p.poz.

Do zewngtrznego gaszenia pozaru przewidziano 2 hydranty p.poz. nadziemne DN8O zlokalizowane przy
budynku administracyjno-szkoleniowym oraz budynku trybun.

Instalacjg zewnetrznq i przytacze wykonat z rur i ksztattek PE taczonych poprzez zgrzewanie doczofowe i
elektrooporowe.

b/ przytacze kanalizacji sanitamej, instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Istniejace przytacze oraz zewnetrzng instalacie kanalizacji sanitarnej przewiduje sie do wylaczenia z
eksploatacji.

Przewiduje si¢ wykonanie nowego przytacza kanalizacji sanitarnej dla catego zespotu obiektu oraz
zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajace] $cieki z poszczeg6inych budynkéw.

Kanalizacjg sanitarng wykona¢ z rur PVC klasy S (SDR34, SN8}, kielichowych z uszczelkami gumowymi.

Na kanalizacji stosowa¢ studnie z kregéw Zelbetowych DN1000 faczonych na uszczelki gumowe z
prefabrykowanymi kinetami. Otwory do osadzenia kréccow dostudziennych lub przejs¢ szezelnych dia
kanatow winny byC wykonane fabrycznie. Wigczenia wykonac jako szczelne i jednoczesnie zapewniajace
elastycznosé potaczenia. W studniach powinny znajdowaé sie fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe
typu ciezkiego.

¢/ przytacze kanalizacji deszczowej, instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;.
Istniejacy zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowej przewiduje sig w czesci do wykorzystania.

Dla projektowanego budynku trybun przewidziano wykonanie instalacji kanalizacji deszczowe;
odprowadzajacej wody opadowe z potaci dachu i trybun.

Dla projektowane] drogi dojazdowej oraz parkingu przewidziano odwodnienie powierzchni wpustami
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ulicznymi z kregdw betonowych DN500 z osadnikiem o gt. 0,5m.

Dla projektowanej nawierzchni boiska przewiduje sie drena? odwadniajacy z odprowadzeniem wod
drenarskich do instalacji kanalizacji deszczowe;.

Wody deszczowe z budynkéw, drogi, parkingu oraz nawierzchni boiska odprowadzane beda zewnetrzng
instalacjg kanalizacji deszczowej, a nastepnie przytaczem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
Kanalizacje deszczowg wykonat z rur PVC klasy S (SDR34, SN8), kielichowych z uszczelkami
gumowymi. Na kanalizacji stosowa¢ studnie z kregéw Zelbetowych DN1000 taczonych na uszczelki
gumowe z prefabrykowanymi kinetami. Otwory do osadzenia kroccow dostudziennych lub przejsé
szczelnych dla kanatow winny by¢ wykonane fabrycznie. Wiaczenia wykonat jako szczelne i jednoczesnie
zapewniajace elastyczno$¢ potaczenia. W studniach powinny znajdowa¢ sig fabrycznie zamontowane
stopnie ztazowe typu cigzkiego.

- Wstepny bilans zapotrzebowania na media.

Zapotrzebowanie na wode zimna ($rednie dobowe).

Budynek administracyjno-szkoleniowy: 1,00m%doba
Budynek trybun z zapleczem socjalno-szatniowym. 2,00m3/doba
tacznie: 3,00 m3/doba
Zapotrzebowanie na cele p.poz.: 10l/s

Odptyw $ciekow bytowo gospodarczych {(Srednie dobowe).

Budynek administracyjno-szkoleniowy: 0,90m*doba

Budynek trybun z zapleczem socjalng-szatniowym. 1,.90m3/doba

tacznie: 2,80 m3/doba
Zapotrzebowanie na cieplo do ogrzania budynkéw, wentylacji mechanicznej i przygotowania cieptej
wody .

Budynek administracyjno-szkoleniowy: 35,00kW

Budynek trybun z zapleczem socjalng-szatniowym. 70.00kW

tacznie: 105,00kW
Odplyw wod opadowych.

Budynek administracyjno-szkoleniowy: 4,501/s

Budynek trybun z zapleczem socjalno-szatniowym. 6,50/s

Droga dojazdowa 13,0l/s

Parkingi i place 18,0l/s

tacznie: 42,0/s
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1.2.2.4. Instalacja zasilania w energie elektryczng 0,4 kV

- Bilans mocy

Podstawg wykonania bilansu mocy dla Stadionu Migjskiego w Gluchotazach przy ul.
wielkos¢ i rodzaj zainstalowanych nastepujacych urzadzen :

- oSwietlenie boiska

- o$wiellenie drég i parkingow

- o$wiellenie wewnetrzne budynku administracyjno-szkoleniowego

- o$wietlenie zewnetrzne trybun

| wewnetrzne zaplecza socjalno-szatniowego pod trybunami

- odbiorniki sitowe (wentylatory, suszarki, pralki, urzadzenia kottowni)

- gniazda wtyczkowe ogdine 230V i komputerowe

{budynek administracyjno-szkoleniowy + zaplecze pod trybunami)

- gniazda wtyczkowe 400V

{budynek administracyjno-szkoleniowy + zaplecze pod trybunami)

Konopnickiej 1,  jest

BILANS MOCY :
- OSWIETLENIE WEWNETRZNE
A. Budynek administracyjno-szkoleniowy 11,4 kW
B. Trybuny + zaplecze socjalno-szatniowe 39,6 kW
Razem: 51,0 kW x 0,9 =459 kW

- OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Drogi i paskingi (78 szluk opraw) 9,36 kW
Razem: 936 kW x0,95=8,8 kW

- OSWIETLENIE BOISKOWE
A. Podstawowe (4 sztuk opraw x 4 maszty} 32,0 kW
B. Paniczne (2 sztuki opraw x 4 maszty) 12,0 kW

Razem: 44,0 kW x 0,95= 41,8 kW

- GNIAZDA OGOLNE | KOMPUTEROWE
A. Budynek administracyjno-szkoleniowy 44,0 kW
B. Trybuny + zaplecze socjalno-szatniowe 30,0 kW
Razem: 74,0 kW x 0,25 = 18,5 kW

- URZADZENIA WENTYLACJI
Wentylatory nawiewne i wywiewne 30,0 kW

Razem : 30,0 kW x 0,95 = 28,5 kW
- INNE ODBIORNIKI SILOWE

Pralki, suszarki, kottownie 25,0 kW
Razem: 25,0 kW x 0,25 =6,2 kW

tacznie razem: 149,7 kW
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- Rozwiazanie instalacji zasilania elektroenergetycznego

Stadion miejski powinien posiada¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe dla zasilania czesci odbiornikéw w celu
uniknigcia zagrozenia dla zycia izdrowia ludzi w przypadku zaniku napiecia w sieci zasilajacej zasitania
podslawowego. Podstawa do wystapienia o wstepne warunki techniczne przylaczenia do  sieci
elektroenergetycznej moze stanowi¢ powyzszy bilans mocy natomiast szczegdtowe wystapienie o warunki
techniczne zasilania bedzie na etapie projektu budowlanego opracowanego na podstawie koncepcji.

Obecnie Stadion Miejski posiada zasilanie z istniejacej sieci nn 0,4kV, Zakladu Energetycznego -Rejon
Energetyczny Gtuchotazy, zabudowane w postaci zlacza kablowego nr RE7 ZK 3936 na $cianie istnigjacego
budynku garazu.

W zwigzku z przebudowg Stadionu Miejskiego w Glucholazach, istnigjace ztacze kablowe nr RE7 ZK 3936 nalezy
zdemontowac, a istnigjacy kabel nn naiezy zmufowac z projektowang sztukéwka i wprowadzié do projektowane;
rozdzielnicy elektrycznej glownej stadionu RE-Gnn-S ktdra projekiuje sie zlokalizowaé w pomieszczeniu
energetycznym budynku administracyjno-szkoleniowego — od strony trybun.

W pomieszczeniu tym projekiuje sig rowniez agregat pradotwérczy przystosowany do pracy ciaglej jak i awaryjnej
po zaniku zasilania podstawowego, typ KDE 30STA3 (26kVA), 400/230V, 50Hz, 34,6A, 3-fazowy, z automatycznym
rozruchem, i czasem pracy na petnym zbiorniku 16 godzin., diesel, + rozdzielnica elektryczna + wyciszony, firmy
KIPOR —przedstawiciel firma TopTech.

Niniejszy agregat stanowi¢ bedzie o$wietlenie awaryjne —paniczne plyty boiska, w wypadku awarii zasilania.

Z rozdzielnicy giownej RE-Gnin-S nalezy wyprowadzic zasilanie do nastepujacych odbiornikéw :

- rozdzielnica elektryczna trybun RE-nnT

- oswietlenie plyty boiska w postaci 4 masztéw z zabudowanym oéwietleniem  podstawowym
rezerwowym z w/w agregatu,

- oswietlenie terenu, drég i parkingdw

Instalacja i urzadzenia eleklryczne, powinny :
- zapewnia¢ dostarczanie energii elektrycznej do odbiomikow o odpowiednich
parametrach technicznych
- parametry napigcia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych, musza spetnia¢
Polska Norme PN-EN 50160 kompleksowej ochrony obiektéw w postaci zagadnien :
a. ochrony odgromowej zewnetrznej
b. ochrony przed przepieciami
¢. systemu uziemien i ekwipotencjalizacji - potaczen wyréwnawczych

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym w instalacjach i urzadzeniach elektroenergelycznych o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV, nalezy zrealizowac w nastepujacy sposéb

- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
Ochrong podstawowa stanowi izolacja czesci czynnych, oraz ochrona uzupelniajgca za pomoca wytacznikow
réznicowopradowych 0 znamionowym roznicowym pradzie zadziatania nie przekraczajacym 30mA .

- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
QOchrong dodatkowg stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Charakterystyka urzadzen odtaczajacych napiecie i przekroje przewodéw nalezy dobrac tak, aby w przypadku
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zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym PE -uziemieniem, nastepowalo samoczynne oditaczenie
zasilania w czasie nie diuzszym niz 0,2 sek., zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 1.j.0,2 sek.

Powyzszy sposéb ochrony podstawowej i dodatkowej umozliwia zastosowanie urzadzen | klasy ochronnoéci,
zapewnienie bezpieczenstwo personelowi przed porazeniem pradem elektrycznym, powstaniem pozaru oraz
zapewnia ochrong przed uszkodzeniem i procesem starzenia sig izolacji stanowiacej ochrone podstawowa,

- przepigciami laczeniowymi i atmosferycznymi, zgodnie z normg PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-IEC
60364-4-443

- powstaniem pozaru, zgodnie z normg PN-IEC 60-364-4-482, oraz zgodnie z  Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracii, z dnia 21 kwietnia ~ 2006r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. nr 80, poz. 563

- ochrong przed emisjg drgan | hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu

- przed szkodiiwym oddziatywaniem pola elekiromagnetycznego zgodnie z normg PN-EN 55011; 2001, PN-
EN 61000-6-1: 2002, PN-EN 61000-6-2: 2002, PN-EN 61000-6-3: 2002, PN-En 61000-6-4: 2002,

Instalacje odbiorczg na cbiektach Stadionu Miejskiego, nalezy wykonaé w ukladzie sieciowym TN-S, co oznacza,
ze do kazdego odbiomika oprécz przewodow fazowych L1,L2,L3 nalezy doprowadzié przewdd neutralny N i
przewdd ochronny PE.

Na rozdzielnicy RE-Gnn-S, w budynku administracyjno-szkoleniowym, projektuje sie uklady pomiarowo-
rozliczeniowe na napigcie 230/400V, posredni, w postaci przekfadnikéw, licznika indukeyjnych energii elektrycznej
czynnej, pradu tréjfazowego, do pomiaru posredniego .

- Wytyczne dla wykonania instalacji elektroenergetycznej

. SWIATLO | OSWIETLENIE :

A. Wytyczne dla instalacji oswiettenia podstawowego budynku administracyino-szkelenioweqo i pomieszczen trybun

Oswietlenie powinno zapewni¢ zréwnowazone $rodowisko poprzez zapobieganie odblyskom, olénieniom,
nadmiernym kontrastom Swietinym poprzez staranne dobranie usytuowania, ilosci ijakosci zrodet $wiatia.
Szczegding uwagg nalezy zwrécic na prawidlowe o$wietlenie ciggdw komunikacyjnych Swiattem gémym i bocznym
(min. 100 lux na poziomie podtogi) oraz przestrzeni o$wietionej $wiattem zaréwno naturalnym, jak i sztucznym.
Zastosowane rodzaje 2rddet Swiatta winny zapewni¢ ochrone przed zakiéceniami fal elektromagnetycznych.
Oswietlenie wewnetrzne wykona¢ oprawami fluorescencyjnymi z zaptonem elektronicznym, montowanymi na
suficie. Stosowaé swietldwki tréjpasmowe o barwie dziennej.

Przy doborze oswietlenia wewnetrznego nalezy kierowac sie kryteriami:
- wymagan normy (PN-EN 12464-1:2004, PN-1SO 11799, 2006)
- wymagan Zleceniodawcy;
- estelykg przyjetych rozwigzan;
- ekonomika systemu;

Sterowanie o$wietleniem nalezy przewidzie¢ przyciskami, facznikami, czujnikami obecnosei.

W wybranych pomieszczeniach — np. pokdj pierwszej pomocy, kontroli antydopingowej, wazniejszy jest poziom
oswietlenia na stanowisku badania niz poziom o$wietlenia ogdinego w pomieszczeniu. Oéwietlenie miejscowe w
pomieszczeniu winno by¢ intensywne tylko w miejscach wskazanych ze wzgledu na bezpieczenstwo.
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Cykl Swiecenia i ciemnosci winien by¢ dostosowany do godzin otwarcia budynkdw Stadionu Miejskiego.

Wybrane poziom oswietlenia w poszczegélhych typach pomieszczen:

- strefy komunikacyjne 100-150lux;
- pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnie 200kux;
- pomigszczenia magazynowe 100lux;

- biura, kabiny spikeréw, kabiny sprawozdawcow  300-5001ux;
- sale konferencyjne, i dydaktyczno-szkoleniowe  500lux;

B. Wytyczne dla instalacji oswietlenia podstawoweqgo boiska

Oswietlenie piyly boiska nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi migdzynarodowsj federacji sportowej GAISF i
europejski zwiazek nadawczy EBU, z kidrego wynika iz natezenie o$wietlenia wynosi: trening -250 Ix, zawody -500
Ix.

Przyjeto oswietlenie pyty boiska projektorami duzej mocy do o$wietlenia obiektow sportowych, np. typ MUNDIAL
2KW S/5 WB WI HQITS - o$wietlenie podstawowe oraz projektorami PRT16 NOIR HALOGEN 1500W -
o$wietlenie podstawowe i paniczne (zasilanie podstawowe i z agregatu).

Ninigjsze projektory nalezy zainstalowat na 4 masztach np. firmy VALMONT o wysokosci okoto 20 metréw,
fundamentowanych na glebokosci oketo 3,5 metra, z wezesniejszym badaniem gruntowym na glebokosé okoto 8
metréw.

Na kazdym maszcie nalezy zainstalowaé15 projektorow MUNDIAL oraz 3 projektory PRT.

C. Wytyczne dla oSwietlenia awaryjneqo

Budynek administracyjno-szkoleniowy, i trybuny z zapleczem oraz plyte boiska, nalezy wyposazy¢ w systemy
oswietlenia awaryjnego tj.:

Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z ponizej wymieniong Normg i Dziennikiem Ustaw nalezy w budynkach Stadionu Miejskiego objetych
zakresem opracowania zaprojektowa¢ oswiellenie awaryjne:

- Polska Norma PN-EN 1838 2005r. ~Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz,U. nr 75 z dnia 15.06.2002, rozdziat 8
-Instalacje Elektryczne

W sktad o$wietlenia awaryjnego wchodza nastepujace oswietlenia

- Dswietlenie ewakuacyjne

- Oéwietlenie kierunkowe

- Oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajgce panice)

- Oéwietlenie strefy wysokiego ryzyka (brak oswietlenia niebezpieczny dia zdrowia osdb tam przebywajgcych)

- Dswietlenie zapasoweqo
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1. Budynek i trybuny

System oéwietlenia awaryjnego w budynku i trybunie zaprojektowat z zastosowaniem modutow zasilania
awaryjnego o czasie podtrzymania 2h, poprzez zabudowanie ich w wybranych oprawach o$wietlenia
podstawowego lub samodzielnych oprawach oéwietlenia kierunkowego.

2. Boisko

System oswietlenia awaryjnego boiska zaprojektowano projektorami PRT16 NOIR HALOGEN 1500W —o$wietlenie
paniczne zasilane z agregatu pradotwérczego KDE 30STA 3 KIPOR, zabudowanego w pomieszczeniu
energetycznym w budynku administracyjno-szkoleniowym od strony trybun.

D. Wymagania dotyczace oSwiellenia ewakuacyjnego wg PN-EN 1838:2005

Oswietlenie ewakuacyjne jest to rodzaj oswiellenia awaryjnego umozliwiajace tatwe i pewne wyjscie z budynku |
pomieszczen trybun, w czasie zaniku oéwietlenia podstawowego.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w Zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych nie powinno byé
mnigjsze niz 1,0 lux-a. Oswietlenie to powinno pojawi¢ si¢ w czasie nie diuzszym niz 2 sek. po zaniku oéwietlenia
podstawowego. Minimalny wymagany czas pracy o$wiellenia ewakuacyjnego wynosi 2 godz.

Jako oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano wykorzystanie czesci opraw oéwietlenia podstawowego poprzez za-
budowanie przy nich modutéw zasilania awaryjnego.

Oprawy te zaznaczy¢ na rysunkach symbolem AW, i muszg posiada¢ dodatkowe niezalezne zasilanie poza
zasilaniem rozlgczalnym —facznikiem czyli bezposrednio za zabezpieczeniem obwodu .

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy oéwietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego,
powinny by usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne by
zwrécic uwagg na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Usytuowanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego:
- przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- W poblizu schodow tak, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
- W poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczensiwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- na zewnalrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

Uwaga

-, W poblizu” oznacza ,, w obrebie” 2m mierzone w poziomie

JeZeli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oéwietlenia na podiedze w ich
poblizu wynasilo co najmniej 5ix.

Oswietlenie drogi ewakuacyinej —o$wistlenig kierunkowe
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Oswietlenie kierunkowe sg to oprawy sluzace do oznakowania kierunkéw ewakuacji i wyjs¢ ewakuacyjnych.
Oprawy te nalezy umieszcza¢ w ten sposob, aby osoba znajdujaca sie w dowolnym miejscu pomieszczenia fub
drogi komunikacyjnej powinna dostrzec odpowiedni dla niej kierunek ewakuacji. Oprawy kierunkowe powinny
pracowac w trybie praca normalna -praca awaryjna (tryb pracy SA), a czas $wiecenia powinien wynosic 3 godz.

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na poctodze wzdiuz
srodkowej iinii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mnigjsze niz 1 Ix, ana centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
miniej niz polowg szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowic co najmniej 50% podanej wartosci.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wistlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdhuz centraing] drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Olsnienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu $wiattosci opraw w
obrebie pola widzenia (PN-EN 1838:2005 pkt.4.2.3).

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byé wytworzone w ciagu 5s, a petny
poziom natezenia oéwietlenia w ciagu 60 s.

Qswietlenie strefy otwarte]

Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na niezabudowanym polu ¢zynnym
strefy otwarte], z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z te] strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Stosunek maksymalnego natgzenia oéwietlenia do minimalnego natezenia oéwietlenia w sirefie otwartej nie
powinien by¢ wigkszy niz 40:1,

Olsnienie przeszkadzajace powinno by utrzymane na niskim poziomie przez ograniczenie wartosci $wiattosci
oprawy w polu widzenia (PN-EN 1838:2005 pkt.4.3.3), Aby barwy bezpieczernstwa byly rozpoznawane, minimalna
wartos¢ wskaznika oddawania barw Ra dia zrédet $wiatta powinna wynosic 40. Oprawa nie powinna istotnie
zmienia¢ wartosci tego wskaznika.

Minimalny czas stosowania oéwietlenia dla celéw ewakuacji powinien wynosié 1h.
W slrefie otwartej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wylworzone w ciggu 5s, a petny poziom
natezenia oSwietlenia w ciagu 60s.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyvka

W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne nateZenie oéwietlenia na ptaszezyznie odnissienia nie powinno byé¢
mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia wymaganego dla danych czynnosci, jednakze nie powinno byé
mniejsze niz 15 Ix. Nalezy wyeliminowac efekt stroboskopowy.

Rownomiernos¢ natezenia owietlenia w strefie wysokiego ryzyka nie powinna byé mniejsza niz 0,1,

Olsnienie przeszkadzajace powinho by¢ utrzymane na niskim poziomie przez ograniczenie wartosci $wiatiosci
oprawy w polu widzenia (PN-EN 1838:2005 pkt.4.4.3).

Aby barwy bezpieczenstwa byly rozpoznawane, minimalna wartos¢ wskaznika oddawania barw Ra dla zrédet
Swiatta powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie zmienia¢ wartosci tego wskaznika.

Minimalny czas stosowania oéwistienia powinien byé wyznaczony okresem, w ktdrym wystepuje ryzyko
niebezpieczenstwa dla ludzi,

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewnia¢ pete wymagane natezenie oswietlenia w sposob ciagly
lub w ciggu 0,5 s w zaleznosci od zastosowania.
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Tym oswietleniem nalezy obja¢ pomieszczenia pierwszej pomocy i kontroli anlydopingowe;.

E. Wymagania dotyczace o$wietlenia zapasowego wg PN-EN 1838:2005

Jezeli oswietlenie zapasowe stosowane jest jako awaryjne owietlenie ewakuacyjne, to powinno ono speknia¢
odpowiednie wymagania normy jw.

Jezeli przy oSwietleniu zapasowym natezenie jest nizsze niz minimalny poziom nateZenia przy oéwietleniu
podstawowym, oéwietlenie to nalezy wykorzystac tylko do przerwania czynnoéci lub ich zakonczenia.

Dla zasilania oéwietlenia bezpieczensiwa, ewakuacyjnego i kierunkowego przewiduje sie zamontowanie modutéw
zasilania awaryjnego zabudowanych w oprawch o$wietlenia podstawowego, uruchamiajace] automatycznie
oéwietlenie w przypadku awarii zasilania w czasie nie diuzszym niz 2 sek.

F. Wytyczne dia instalacii oswietlenia zewnetrznego budynku administracyine-szkolenioweqo i trybun

Wokot budynku i trybun, nalezy zaprojektowaé o$wietlenie wyjsé z zabudowanymi modutami zasilania awaryjnego,
zainstalowanymi na $cianie budynku i trybun.

G. Wytyczne dia instalacji oéwietlenia zewnetrznego terenu drdg i parkingéw
Oswietlenie drogi dojazdowej, pozarowej, ciggi piesze, owietlenie terenu parkingdw oraz terenu nalezy wykonaé
oprawami ulicznymi np. typ PILOTE T1 SHP 100 zabudowanymi na slupach stalowych, o wysokosci 6 metrow Iub
bezposrednio na Scianie budynku trybun,

- INSTALACJA SILY

Wylyezne dla instalacii sity

Rozplyw energii elektrycznej od rozdziehicy elekirycznej gtéwnej stadionu RE-Gnn-S w budynku
administracyjno-szkoleniowym, odbywaé si¢ bedzie bezposrednio z niej w budynku oraz posrednio poprzez
rozdzielnice gtéwna trybun RE-nnT, zainstalowang na poziomie parteru trybun, a nastepnie wewnetrznymi liniami
zasilajgcymi do poszczegdlnych rozdzielnic w zapleczu trybun tj, kotlownia, wentylatornia itp.

A. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Nalezy wykona¢ rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia w postaci szaf rozdzielczych TriLne-R ABB
wyposazonych w :

b) ptyty montazowe pod wylacznik, lub roztacznik niskiego napiecia

<) szyny zbiorcze L1,L2,L3,N,PE,

dj szyny faczeniowe

e) bloki dystrybucyjne

£) pola rozdzielcze kompletne, do zabudowy aparatury modutowej (roztaczniki bezpiecznikowe, wylaczniki,
styczniki, przekazniki, ochronniki przeciwprzepigciowe, lampki sygnalizacyjne)

) lampki sygnalizacyjne obecnosci napigcia zabudowane na drzwiach rozdzielnicy

UWAGA:

1.Przewody wychodzacy z rozdzielnic powinny posiadat oznakowanie zgodne z numerem
obwodu na schemacie strukturalnym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ i umiesci¢ na drzwiach wewnatrz
rozdzielnicy.
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2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ dokiadny opis zgodny ze schematem strukturalnym.

B. GLOWNY WYL ACZNIK PRADU

Budynek administracyjno-szkoleniowy oraz trybun, nalezy wyposaZy¢ w przyciski gtéwnego wytacznika pradu
Zlokalizowanego w rozdzielnicach budynku i trybun, kidrych wylaczenie, odbywaé sie bedzie przyciskami
zabudowanymi przy drzwiach wyjSciowych na zewnafrz do budynku i trybun od strony zaplecza poza strefg dla
publicznosci.

Gtowny wytacznik pradu stanowi zabudowany w rozdzielnicach giéwnych, wytacznik niskiego napiecia + wyzwalacz
wzrostowy.

Podanie napigcia na wyzwalacz wzrostowy poprzez przyciski zewngtrzne, zabudowane w skrzynkach przy
drzwiach wejéciowych, powodujace jego wylaczenie, a tym samym pozbawienie napiecia w budynku
administracyjno-szkoleniowym i trybunach .

Przyciski zabudowac w skrzynkach do systeméw alarmowych koloru czerwonego z drzwiczkami wyposazanymi w
szybke do zbicia w wypadku zagrozenia zabudowanych na scianach na wysokosci +1.8 metra .

Potaczenie pomiedzy przyciskami, a wytacznikiem gléwnym wykonaé kablami miedzianymi, ognicodpornymi,
bezhalogenowymi.

C. INSTALACJA SIt Y

Projektowana instalacje sity w budynku administracyjno-szkoleniowym i trybunach stanowia lakie odbiomniki jak :
- urzadzenia technologiczne (urzadzenia masazu, sprawozdawcze)
- urzadzenia wentylacyjne
- urzadzenia kottowni
- urzadzenia zasilane poprzez gniazda wtyczkowe sitowe

D. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH

W poszczegdinych pomieszczeniach budynku administracyjno-szkoleniowego i trybunach nalezy wykonaé obwody
gniazd wtyczkowych — 230V stuzace do zasilania odbiomikéw ogdlnych i urzadzen utrzymania czystosci, oraz
gniazda sitowe 400V.

UWAGA

Stosowanie gniazdek wtyczkowych typu SCHUKO jest zabronione .

- INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obrebie budynku administracyjno-szkoleniowego i trybunach, nalezy obowigzkowo wykona¢ instalacje
potaczeh wyréwnawczych i polaczy¢ jg z gtowng szyna potaczen - uziemiert wyréwnawezych Scc-G {G.S.U.), do
ktorej doprowadzone jest uziemienie zewnetrzne w postaci taémy stalowej ocynkowanej 50x4mm, kitdrego
rezystancja nie powinna przekracza¢ wartosci 10} .

Szyny G.S.U. zlokalizowa¢ obok rozdzielnic elektrycznych gtéwnych budynku administracyjno-szkoleniowego i
trybun, skad rozprowadzone jest odgafezienie do poszczegolnych szyn Scc, P-Scc, oraz urzadzen w
pomieszczeniach budynku i trybun,

Instalacjg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-54, ktdrq nalezy doprowadzit i podiaczy¢ do nastepujacych

odbiornikow :
. przewody wodociggowe i urzadzenia
. przewody kanalizacyjne i urzadzenia
. przewody grzewcze i urzadzenia
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przewody gazowe i urzadzenia

przewody wentytacyjne i urzadzenia

konstrukcje wsporcze metalowe

urzadzenia i obudowy

korytka kablowe metalowe elektryczne

konstrukcje metalowe i obudowy urzadzen

instalacje hydrantowa i urzgdzenia

maszty oswietleniowe

konstrukeje pitkotapéw

konstrukcje metalowe elementéw wyposazenia stadionu

L] - - -* - L ] - L] - .

- INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek administracyjno-szkoleniowym i trybuny, wyposazy¢ w instalacje odgromowg w postaci zwoddw po-
ziomych na dachach wykonanych jako naprezane, zwody poziome na dachu na odcinkach zblizenia do instalacji
wentylacyinej i Klimatyzacyjnych nalezy ostania rurkami izolacyjnymi na pizestrzenie otwarte, nieroz-
przestrzeniajgcej plomienia.

Takze zwody pionowe prowadzone w ociepleniu budynkow nalezy wykonaé w ostonie rurek izolacyjnych na prze-
strzenie otwarte, nierozprzestrzeniajacej ptomienia .

UWAGA :

Istniejgca i projektowana instalacja odgromowa, powinna by¢ wykonaé zgodnie z norma

PN-86/E05003/01, PN-86/E-05003/04 i PN-IEC61024-1:2001 -rozporzadzenie z dnia 31. sierpnia 2001 r. Dz.U.
101/2001, PN-IEC 61-024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 .

Jako szczegdlng ochrong od wyladowan atmosferycznych urzadzen wentylacj, zainstalowanych na dachu, nalezy
wykonac w postaci iglic. Dotyczy to takze masztéw o$wietleniowych

- Opis instalacji elektroenergetycznej

A. INSTALAGJA ZEWNETRZNA - LINIE KABLOWE

Linie kablowe uklada¢ w ziemi w nastepujacy sposdb:

trawnik na gigbokosei 0.7m nn, z uwzglgdnieniem ostony kabla rurg ostonowa, ,gdzie gleboko$¢ utozenia wynosi
0.7m nn, liczac od gdrnej krawedzi rury ostonowej do  poziomu terenu

droga na glebokosci 1.0m z uwzglednieniem oslony kabla rurg ostonowa ,gdzie greboko$¢ ufozenia wynost 1.0m |i-
czac od gomej krawedzi rury ostonowej do poziomu drogi

kable ukfada¢ na podsypce z piasku -10 cm. i przykry¢ piaskiem -10 cm., oraz rodzimym gruntem -15 ¢m, a na-
stepnie przykryc folig koloru niebieskiego -nn, i reszte wykopu uzupetni¢ rodzimym gruntem

przy wprowadzeniu kabla do budynku, oraz na trasie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu, kabel nalezy
ukladac w ostonie rur 110 koloru niebieskiego -kable nn,

rurg ukladac ze spadkiem w jedna strong -na zewnarz, a kofice rury dokladnie uszczelni¢ dawnicami czopowymi
kabel uklada¢ zgodnie z przepisami i norma PE-75/E05125, oraz N-SEP-E-004

roboly ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i pod nadzorem uprawnionych osob

linia kablowa podiega obowiazkowi zainwentaryzowania w celu naniesienia ich na geodezyjnej sieci uzbrojenia
terenu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001R. w sprawie
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
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B. INSTALACJA WEWNETRZNA
Instalacje nalezy wykona¢ wytgcznie kablami i przewodami miedzianymi, bezhalogenowymi, niepodtrzymujacymi
palenia, a odbiormiki podirzymujace funkcje bezpieczenstwa w budynku
i trybunach, nalezy wykona¢ kablami miedzianymi bezhalogenowymi, ognicodpornymi — funkcja podtrzymania
zasilania wraz z mocowaniem.
Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukladzie sieciowym TN-S, gdzie zgodnie
2 PN-IEC 60364-3 do kazdego odbiornika oprécz przewoddw fazowych natezy doprowadzic przewod neutralny N
(otoczka izofacyjna jasnoniebieska i przewdd ochronny PE -oloczka izolacyjna z6Ho-zielona).
Instalacje pozioma w obrebie budynku i trybun nalezy ukladat w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych
zabudowanych na $cianach pod sufitem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego
Natomiast instalacje pionowa w budynku i trybunach, nalezy wykonac na Scianie jako p/t, a pod plytkami ceramicz-
nymi i écianami szkieletowymi g-k w ostonie rurki elektroinstalacyjnej .
UWAGA;
Korytka mocowat do Scian wysiegnikami metalowymi, kotwionymi do Sciany $rubami tulejowymi, rozporowym,
metalowymi, natomiast korytka mocowaé do sufitu wspornikami sufitowymi metalowymi kotwionymi do sufitu $ru-
bami tulejowymi, rozporowymi, metalowymi, poprzez zamocowane do nich wysiegniki.
Obwody prowadzone w posadzce nalezy wykona¢ w ostonie rurki elektroinstatacyjnych, koloru nigbieskiego.
Przy przejsciach kabli i przewoddw przez strop i $ciany w budynku i trybunach, migdzy strefami pozarowy-
mi nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym :
- piana ogniochronna -uszczelnienie matych i srednich przepustow,
- peczniejaca masa uszczelniajaca -uszezelnienie kablowe i rurowe matych i $rednich wielkosci
- ostony ogniochronne -rury palne $rednicy od 25 do 250mm

C. MATERIALY

Jako materialy nalezy stosowaé:

« kable wyigcznie miedziane kabelkowe w ostonie z tworzywa sztucznego z fabrycznym oznakowaniem
zgodnym z PE lub IEC, niepalne, bezhalogenowe, a wybrane z funkcjg podtrzymujacq zasilanie -
ognicodporne

» gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym

UWAGA:

Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione,
sprzet instalacyjny wytacznie z tworzywa sztucznego 0 odpowiednim stopniu IP,

jako wylaczniki instalacyjne na rozdzielnicy mozna stosowac¢ wytacznie z 6 kA znamionowa wytrzymaloscig
zwarciows,

wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie ocechowane i zgodne z wymogami i normami PN i
IEC,

dla jednego rodzaju instalacji w obrebie budynku stosowac te same fabrykaty i typy w celu utatwienia eksploatacji.

0. WARUNKI TECHN|CZNE WYKONANIA

Ponizsze uwagi dotyczg wykonania robét elektrycznych:

¢ przeprowadzi¢ kontrole sprzetu i urzadzen zgodnie z przepisami i normami pod wzgledem prawictowosci
ich wykonania i funkcjonowania

e nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt, przewodow i kabli

» w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny i ochronny nie moga sktadaé  sie z jednego
przewodu

e caly sprzeti urzgdzenia ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy metalowe, a ktére w
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przypadku uszkodzenia izolacji moga prowadzi¢ do pojawienia sie na nich napiecia musza byé
obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego PE i przewodu polaczen wyréwnawczych Scc
{przewdd PE i Scc potaczone na szynie G.S.U. -wspélny potencjat )

trasy kabli i przewoddw nalezy stosowac jako poziome i pionowe, sko$ne prowadzenie kabli i przewoddw
zostanie nie odebrane

¢ dlainstalacji p/t nalezy zrobi¢ rowki w sposob najmniej uszkadzajacy mur $ciany lub sufitu
¢ przewody i kable w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢ korytkami lub
rurkami elektroinstalacyjnymi
o przejscie kabli i przewoddw przez strop i $ciany pomieszczen budynku i trybun, miedzy strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym :
- piana ogniochronna -uszczelnienie matych i srednich przepustow,
- peczniejgca masa uszczelniajgca -uszczelnienie kablowe i rurowe
matych i $rednich wielko$ci
- oslony ogniochronne -rury palne srednicy od 25 do 250mm
e wszystkie prace nalezy prowadzic tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych juz instalacii
* mocowanie wspornikow metalowych w $cianach lub suficie moze odbywat sie tylko przy pomocy $rub
kotwigcych metalowych, oraz zaprawy cementowej
UWAGA:

Stosowanie gipsu jest zabronione

a)

w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie dokladnos¢ wykonania prac wowczas wykonawca zobowiazany
jest do wykonania reklamaciji bez roszczen do ich wynagrodzenia
dokonywanie zmian w projektach wymaga opracowania dokurnentacji zamiennej wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnien z autorami projektéw, inspektora nadzoru, i przede
wszystkim Inwestora
zastosowana aparatura powinna posiadac opinie - certyfikaty wydane przez uprawniong  do tego
jednostke, (BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI,
wszystkie prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z ;
« Ustawa z dnia 07.07 1994r. —Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw  nr 207 z 2003r. ,
pozycja 2016 z pdzniejszymi zmianami)
+ Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80- pozycja
717 z pézniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do wyzej wymienionych ustaw
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,{Dz.U. nr 75 z 2002r. - pozycja 690) z
poznigjszymi zmianami
+ Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006r. - W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz.U. nr 80 poz. 563, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracii
+ Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 - pozycja 401
z dnia 06.02.2002r.
«  Zbiorem Polskich Norm PN-IEC 60364- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych,
Wykaz norm: PN-{EC 60364-3:2000, PN-|EC-60364-4-41:2000, PN-IEC 60364-4-42; 1999, PN-|EC
60364-4-442:1999, PN-IEC 60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-4-45:1999, PN-IEC 60364-4-46:1999,
PN-IEC 60364-4-47:2001, PN-IEC 60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-4-482:1999, PN-IEC 60364-5-
51:2000, PN-IEC 60354-5-57:1999, PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-IEC 60364-5-56:1999, PN-IEC
60364-6-61:2000, PN-|EC 60364-7-701:1999, PN-IEC 60364-7-702:1999, PN-IEC 60364-7-704:1399,
PN-IEC 60364-7-705:1999, PN-|IEC 60364-7-706:2000, PN-IEC 60364-7-707:1999, PN-IEC 60364-7-
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708:1999, PN-IEC 60364-4-444 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych, PN-EN 61000-6-1 : 2002 ~
kempatybilnos¢ elektromagnetyczna PN-EN 12464-1 :2004 (nowa norma o$wietfenia wnetrz —
listopad 2004} — Swiatio i oswietlenie. Odwietlenie migjsc pracy. Czesc | : Miejsce pracy we

whetrzach.,, PN-EN 1838
:2005r. —Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne, PN-IEC 61024-1, PN-IEC
61024-1-1 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych PN-IEC

61312-1 - Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym, Zasady ogédine

PN-IEC 60364-5-523: 2001r. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz
wyposaZenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala przewodéw,

PN-IEC 60364-5-52: 2002r. — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie PN-IEC 61643-1 -
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej,

- Opis zasilania

W zaleznosci od warunkow zasilania, zasilanie Stadionu Miejskiego, odbywaé sie bedzie

z istniejace] sieci energetycznej 0,4 kV, poprzez projektowana rozdzielnice gtéwna RE-Gnn-S .

Natomiast w przypadku koniecznosci rozbudowy-przebudowy istniejace sieci elektroenergetycznej lub
wybudowania nowej stacji transformatorowej, zasilanie Stadionu Miejskiego, odbywat sie bedzie z rozdzielnicy nn,
projektowanej stacji transformatorowej, zasilanej po stronie sn, z sieci Zaktadu Energetycznego.

Niniejsze warunki okreslg rodzaj i zakres niezbgdnych prac projektowych.

UWAGA :

W wypadku zaprojektowania stacji transformatorowej prefabrykowanej, musi ona spefnia¢ Polska Norme PN-EN
61330

- ZatoZenia do instalacji okablowania strukturalnego

Instalacja teleinformatyczna (sie¢ telefoniczna i sie¢ logiczna) w budynku administracyjno-szkoleniowym i
trybunach, musi umoZiiwia¢ dostep do ustug telefonicznych i komputerowych

z wybranych punktéw budynku i trybun.

Niniejszy dostep nalezy zrealizowaé poprzez zaprojektowanie wydzielonych sieci telefonicznych

i togicznych, zachowujacych zgodnos¢ z normami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Nalezy zastosowac nastepujace nazewnictwo:

MDF (Main Distribution Frame) - Gtdwny punkt dystrybucyjny sieci;

Zasilanie gtdwnego punktu dystrybucyjnego po stronie sieci telekomunikacyjnej zostanie wykonane w zaleznosci
od warunkow technicznych przytaczenia w postaci kabla telekomunikacyjnego miedzianego lub kabla
Swiattowodowego.

Instalacje gniazd wtyczkowych sieci telefonicznej i logicznej faczacej punkt MDF z punktami abonenckimi PLE,
nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi teletechnicznymi typ :

- S-STP 4x2x0,5 kat. 6 —sie¢ logiczna

- UTP 4x2x0,5 kat. 5e —sie¢ telefoniczna .

Instalacje nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob :

po Scianie jako podtynkowg,
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w suficie podwieszanym w korytkach kablowych stalowych, ocynkowanych, perforowanych, a pojedyncze obwody
w rurkach elektroinstalacyjnych, bezhalogenowych

korytka kablowe mocowac do sciany wysiegnikami lub dodatkowo do sufitu poprzez wspormnik sufitowy
mocowanie wspornikow nalezy wykona¢ wytacznie $rubami tulejowymi, metalowymi, rozporowymi

w podtodze w korytku kablowym stalowym, petnym, ocynkowanym, z pokrywa zatrzaskowa (korytko oddzielne od
korytka z obwodami gniazd wiyczkowych i oéwietlenia).

w biurkach —kabiny sprawozdawcze -w korytkach kablowych z pev z pekrywa przednig,

W skfad punktu PLE wchodzg :

- gniazda 2 x RJ45 kat. 6 i 5e (ekranowany) telefoniczne + logiczne

- 3 gniazda sieci komputerowsj

- 2 gniazda sieci ogdingj;

Rozmieszczenie punktéw abonenckich - zgodnie z zaleceniami normy EN50173 przewiduje sig jeden podwdjny
punkt abonencki na kazde 10 m? powierzchni biurowej. W pomieszczeniach, w ktdrych jest okreslona technologia,
nalezy rozmiescic punkty abonenckie zgodnie z nia, Poniewaz czes¢ pomieszezen moze zmienié funkcje i moze
by¢ wynajmowana, konstrukcja sieci musi przewidywa¢ dynamiczny model rozbudowy sieci (przewidywana
wielkost szafy MDF musi uwzgledniaé len aspekt).

Rozmieszczenie MDF - nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wydzielonym np. serwerownia.

Rozmieszczenie PLE - z zachowaniem najdalszej odlegtosci punktu PLE od MDF ponizej [<90m .

Budowa MDF - strefy funkcjonalne :

A. Bierna - panele.

- krosowe ekranowane kat. 6,

- optyczne,

- systemu telekomunikacyjnego,

B. Aktywna:
- zarzadzalny szkieletowy przetacznik sieciowy,
- zarzadzalne przetaczniki sieciowe zapewniajace prace

C. Zasilajaca - zasilacz UPS:
- Instalacja telewizji kablowe;

Instalacja telewizji kablowe] bedzie przeznaczona dla odbioru sygnatow naziemnych stacji telewizyjnych, stacji
satelitarnych i stacji radiowych, Systemem bedzie objety caly budynek administracyjno-szkoleniowy i wybrane
pomieszczenia trybun.

Przyjmuje sie réwniez jedng sale konferencyjng wyposazyé w odpowiedni (o wysokiej jakosci) system video-
konferenciji. Dwa ekrany ciektokrystaliczne (jeden dla wizji lub sygnatu TV, drugi dla wy$wietlania danych) z
mozliwoscig podtgczenia ich do punktu abonenckiego sieci.

W celu realizacji telekonferencji nalezy przewidziec zainstalowanie kamery CCTV (intemetowej) ze zdalnie
sterowanym zoomem i ruchem. Dostarczone systemy wideokonterencyjne klasy HD (High Definition) muszg
zapewnit wysoka jakos¢ obrazu wyswietlanego w formatach 16:9 lub 4.3, Stosowane w nich firmowe terminale
dajg szeroki kgt widzenia oraz mozliwos¢ uczestnictwa w konferencii wiekszej liczbie uczestnikdw.

- System alarmu pozarowego SAP
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a) Zatozenia dla systemu SAP

System sygnalizacji pozarowsj bedzie umozliwiat wezesne wykrycie ogniska pozaru i wszczecie alarmu i akgji
gasniczej. System bedzie zapewniat sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi

i oddymiajacymi. Instalacja bedzie oparta o centralke sygnalizacii pozaru CSP, automatyczne czujki wykrywania
pozaru, reczne ostrzegacze, urzadzenia transmisji alarméw pozarowych oraz urzadzenia alarmowe.
Projektowana centralka pozaru CSP, musi posiada¢ potaczenie kablem bezhalogenowymi, ognicodpomym z
gtownym wytacznikiem pradu zabudowanym w rozdzielnicy gléwnej stadionu, powodujac ich wylaczenie z
wyjatkiem urzadzen niezbgdnych do zapewnienia bezpieczenhstwa p.poz | ewakuacji ludzi.

Sygnaly beda przekazywane do systemu ochrony budynku administracyjno-szkoleniowego i trybun.

b} Instalacja wezesnego wykrywania dymu

Wczesne wykrywanie dymu ma ochroni¢ wloty do urzadzen klimatyzacyjnych.

c) System automatycznego gaszenia

W celu zabezpieczenia poZarowego wybranych pomieszczen budynku administracyjno-szkoleniowego i trybun np.
kabiny sprawozdawcze, pokdj pierwszej pomocy, nalezy zastosowat urzadzenia SUG.

Urzadzenia SUG posiadajg jeden z najbardziej efektywnych i bezpiecznych Srodkéw gasniczych nowej generacii,
ktory posiada nastgpujace cechy :

- dziata szybko i skutecznie,

- Zapewnia bezpieczenstwo chronionym zasobom,

- jest bezpieczny dla rodowiska, nie niszczy warstwy ozonowe;,

- moze by¢ uzywany do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem,

- nie powoduje powstawania osadéw i zabrudzen,

- nie wymaga wysokich kosztéw instalacii,

- zajmuje niewielkg powierzchnie skiadowania,

Gaz zastosowany w urzadzeniach SUG, osiaga petne mozliwosci gasnicze juz po 10 sekundach od uwolnienia.
Pozar gaszony jest zatem bardzo szybko po jego wykryciu.

Instalacje SUG nalezy zaprojektowac i wykona¢ tak, aby:

- proces automatycznego gaszenia zainicjowany byt przez jednoczesne

- zadziatanie czujek na dwoch liniach dozorowych, pracujacych w koincydencii

z mozliwoScig zaprogramowania wstepnego kasowania czujek (eliminuje to

przypadkowe wyzwolenie $rodka gasniczego),

- inicjacja gaszenia mozliwa byta przez nacisniecie przycisku GASZENIE lub

przycisku START w centralce sterujacej.

- Dzwickowy system ostrzegania DSO

a) Zatozenia dla systemu DSO

System dzwigkowego ostrzegania w sytuacjach zagrozenia bedzie umozliwiat przekazywanie informacji o
zagrozeniach | sposobach ewakuacii oraz petnit role systemu nagtoénienia, co ma szczegéine znacznie dla takich
obiektow jak Stadion Miejski, posiadajace duze skupisko ludzi.

System bedzie umozliwiat obstuge réznych stref rozglaszania oraz zapewniat normatywny wspdiczynnik
zrozumiatosci mowy. System DSO powinien zapewnia¢ dzwigkowe jak i wizualne sposoby rozgtaszania alarmu.
b} Wymagania dla urzadzen DSO

Urzadzenia i elementy systemu DSO musza posiada¢ parametry techniczne spetniajace wymagania systemu,
musza spetni¢ nastepujace kryteria:

- odporne na zniszczenia,

- zapewniaC rezerwowe zasilanie,

- zapewni¢ wykrywanie uszkodzen uktadéw,
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- 8ystem musi pracowa¢ bez wylaczen, nawet w sytuacjach krytycznych,

- System powinien wygenerowat przynajmniej jedna sekwencjg ostrzegawczg, ztoZzong z sygnatu
niebezpieczenstwa i odpowiedniej komendy glosowej, nie pozniej niz po 30 sekundach od\
wystapienia zagrozenia,

- system musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uruchomieniem fatszywego alarmu,

- system musi by¢ wyposazony w automatyczne uklady monitorujace poprawnose jego pracy,

- system musi pozwalac na wspGiprace z innymi systemami zabezpieczenia pozarowego.

Nalezy zaprojektowac system umozliwiajacy prace nagto$nienia obiektu w warunkach normalngj pracy oraz

bezwzgledne wytaczenie zbednych sygnatow i prace systemu DSO w sytuacjach zagroZenia.

- Zatozenia dla systemu BMS

a) Zalecenia dla Inwestora

Nalezy zaprojektowaé sterowanie instalacjami elektrycznymi w systemie BMS + SMS + BMCS pozwalajace na
wymiang informacji pomigdzy systemami w celu efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania catego obiektu tak
aby uzyska¢ doktadna i kompleksowa kontrole sytuacji w obrebie catego budynku przy minimalizacji kosztow
dziatania.

BMS - system integrujacy funkcje techniczne budynku,

SMS - system integrujacy podsystemy bezpieczenstwa budynku,

BMCS - zintegrowany system automatyki budynku obejmujacy BMS i SMS,

Zintegrowane sterowanie budynkiem powinno obejmowac:

- sterowanie klimatyzacjg | wentylacja,

- sterowanie o$wietleniem,

- sterowanie oddymianiem,

- sterowanie nagtosnieniem.

- sterowanie systemami bezpieczenstwa budynku,

System BMS (zarzgdzania | monitorowania budynku) jest odpowiedzialny za:

- monitorowanie stanéw instalagji,

- wezesne wykrywanie blgdnej pracy nadzorowanych urzadzen,

- Zbieranie danych z monitorowanych instalacji,

- tworzenie raportéw.

b) Koncepcija systemu

Podstawowym zadaniem systemu BMS jest zbieranie informacji ze wszystkich dostepnych systeméw i instalacji w
obiektach Stadionu Miejskiego.

- ich interpretacja - praca normalna, alarm, awaria itp. oraz przedstawienie ich uzytkownikowi.

Dla instatacji wentylacji i klimatyzacji beda to informacje o parametrach klimatyzowanego powietrza, monitorowanie
stanu pracy sterownikow.

Dla wentylacji pomiary wentylowanego powietrza, monitorowanie i sterowanie centralami wentylacyjnymi,
monitorowanie instalacji przewietrzajacych i oddymiajacych. W obszarach zasilania kontrola napiecia migdzy
przewodami, monitorowanie tordw zasilania, sterowanie o$wietleniem obiektu.

Dla systemu bezpieczenstwa monitorowanie sygnatow z systemu sygnalizacji pozarowej, z systemow alarmowych
wlamania i napadu, kontroli dostepu i integracja z systemem telewizji dozorowsj CCTV.

c} Opis rozwigzania

Giowne sktadniki systemu BMS to serwer zarzadzajacy, przeznaczony do konfiguracii systemu wizualizacji
sterowania i monitoringu instalacji technicznych, segment okablowania instalacji monitoringu i stacji
monitorujacych. Podstawowym narzedziem do wizualizacji zdarzen jest specjalistyczne oprogramowanie.

- Zatozenia dla systemu ochrony elektronicznej
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Z rozwazan wyklucza sig zagrozenia naluralne i $rodowiskowe, takie jak: kleski zywiolowe {powodzie, huragany,
gwaltowne burze i trzgsienia ziemi), zanieczyszczenia powietrza

I niewlasciwe warunki klimatyczne (temperatura, wilgotnos¢), awarie systeméw wodnych

i klimatyzacyjnych, a takZe pozary, wybuchy i inne zdarzenia losowe. Przedmiotem analizy

sg zagrozenia spowodowane czynami przestepczymi ludzi: kilentéw, osob postronnych oraz pracownikéw, obcych i
whasnych,

Na pierwsze miejsce wybijajg sie kradzieze.

Oprécz urzadzen stadionu zagrozone jest réwniez wyposazenie budynkow Stadionu Miejskiego (komputery, inny
sprzet, kamery i urzadzenia zabezpieczen), a takZe mienie osobiste personglu, itp.

Zgodnie z Polskg Norma PN-EN 530131-1: Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania -czes¢ 1:
Wymagania ogéine, ustala sie nastepujace poziomy ryzyka witamania do pomieszczen:

Poziom 3 {$redni do wysokiego): kabiny sprawozdawcow, pomieszczenie ochrony.

Poziom 2 {niski do $redniego). pomieszczenie techniczne.

Poziom 1 {niski): pozostate pomieszczenia.

a) Koncepcja ochrony obiektu

Obiekt podzielono na trzy czesci:

- czes¢ obwodowa,

- cze$¢ publiczng,

- cze$¢ prywatna,

Czgsé obwodowa stanowi wirtualne ogrodzenie Stadionu Miejskiego, ciggtym pasem stref detekeji ruchu
stacjonamych kamer zewnetrznych, ktdrych zadaniem jest;

- wykrycie intruza poza godzinami otwarcia obiektu,

- zarejestrowanie kradziezy w godzinach otwarcia obiektu.

Czg$¢ obwodowa bedzie wzmocniona od wewnatrz we wszystkich przejéciach kontrolg dostepu

| bramka przeciwkradzieZowa oraz czujka wiamaniowsq, zazbrajang centralnie.

Wszystkie wejscia | wyjcia przez drzwi zewnetrzne beda rejestrowane przez kamere.

Wejscie pracownicze i wejscie publiczne beda mialy kontrole i rejestracie przejs¢ w obie strony.

Cze$¢ publiczna podzielona bedzie na trzy strefy bezpieczenstwa:

- Zielong, obejmujg wejscia, sanitariaty, korytarz

- niebieska, obejmujaca sale konferencyjng - wyposazong w stacjonarne kamery do podgladu (w celu detekcji
wandali i ztodziei) i rejestracji aparatury, a po godzinach otwarcia - detekcji intruzéw

(wiaczona detekcja ruchu),

- fioletowa, obejmujaca obszary magazynowe, pomieszczenie pierwszej pomocy, oraz pomieszczenie kontroli
antydopingowej do ktorych dostep bedzie ograniczony

Czes¢ prywatna dzieli sig rowniez na trzy strefy ochrony:

- Z0ta, obejmujaca komunikacje i pomieszczenia socjalne, dostepng z czesci

ogbinej przejsciami kontrolowanymi z centralng rejestracia,

- pomaranczowa, obejmujacq pomieszczenia gospodarcze, pomieszcezenia biurowe, zabezpieczong
autonomicznymi uktadami kontroli przejscia,

- czerwong, obejmujaca kabiny sprawozdawcdw, serwerownie, pomieszczenie ochrony, zabezpieczong
detektorami wtaman, zazbrajanymi lokalnie, kontrolg dostepu z centralg rejestracja przeiscia oraz obrazéw
kamerowych.

Podziat na strefy wediug powyzszych wytycznych nalezy zaznaczyé na rzutach obiektu. Zamiana funkgji niektorych
pomieszczen pozwolitaby wydzielié strefy o wiekszej powierzchni, co datoby oszczedno$é nakdadéw.,

Ochrona budynkow przed przestepczoscia, to przede wszystkim zabezpieczenie przed najrézniejszymi formami
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kradziezy i wandalizmu. Obiekt zamkniety narazony jest wylacznie na wkamania, dlatego zaktada sie mozliwe
wczesng detekeje intruza i powiadomienie agencji ochrony, ktérej grupa interwencyjna powinna dotrze¢ do obiektu
zanim intruz zdota pokonat zabezpieczenia mechaniczne., W tym celu oraz dla obnizenia nakladdw na system
sygnalizacji wtaman planuje sig instalacje systemu telewizji dozorowej na zewnatrz budynku i trybun.
Zadawalajacy poziom ochrony obiektu w trakcie jego godzin olwarcia mozna osiggnag tylko przez synergie
dziatania $rodkéw zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej.

Rozbudowany system dozoru wizyjnego pozwoli operatorowi centrum monilorowania w pomieszczeniu ochrony
wykrywa¢ przestepcze zachowania kibicéw i gosci. Interwencia drugiego pracownika ochrony bedzie zlecana
bezprzewodowo.

tacznos¢ zapewni agencja ochrony w ramach umowy o ustuge ochrony obiektu.

System kontroli dostgpu rozdzieli strefe publiczng od pracowniczej, a takze wydzieli podstrefy przypisane
konkretnym pracownikom. Przewiduje sie wydania kart wszystkim pracownikom

ktorzy zostang objeci automatyczng identyfikacja.

Klawiatury systemu sygnalizacji wtamania pozwolg wprowadzi¢ kod przymusu1” sygnalizujgcy wymuszenie
otwarcia strefy chronionej. Przyciski napadowe nalezy przewidzie¢ w wybranych pomieszczeniach.

Sygnalizacja zdarzeft alarmowych i technicznych bedzie realizowana w pomieszczeniu ochrony,

a po zazbrojeniu strefy tego pomieszczenia lub w przypadku braku reakcji obstugi w zadanym czasie, sygnalizacja
bedzie doprowadzona do dyspozytora agencji ochrony poprzez system transmisji alarmu. Zaréwno lokalne
centrum dozoru, jak i centrum alarmowe w agencji ochrony bedzie mogto potaczy¢ sie z dowolng kamerg, off-line
lub on-line, w celu weryfikacji zdarzenia lub wspomagania prowadzonej akgji.

System ochrony obiekiu Centrum Informacji powinien skfada¢ sie z wspdtpracujacych ze soba podsystemow:

- system sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN,

- system kontroli dostepu SKD,

- system telewizji dozorowej CCTV.

System ochrony musi umozliwia¢ kontrole wszystkich pracownikéw Stadionu Miejskiego

i wszystkich klientdw.

- Zalozenia dla koncepcji systemu audio-wideo AV

Natezy zaprojektowac i wykona¢ system audio-wideo, zapewniajacy odpowiednie nagtosnienie, oraz odbidr obrazu
na monitorach w trakcie wybranych realizacji meczdw, pokazéw, wystepéw, lub konferenc;i.

W systemie tym nalezy przewidzie¢ rowniez funkcje ttumaczy jezykowych.

Zarzadzanie tym systemem nalezy umiesci¢ w wydzielonych pomieszczeniach budynku administracyjno-
szkoleniowego i lrybun,
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.2.2.5. Zagospodarowanie terenu,

Zagospodarowanie terenu powinno spenia¢ wymagania funkcjonalne Miejskiego Stadionu, podkreslac
charakter obiektu oraz zapewniaC peine bezpieczenstwo uzytkowania. Szczegéowe rozwigzania do-

tyczace zagospodarowania terenu przedstawione zostaly w Koncepcji przebudowy stadionu migjskiego w
Gtuchofazach.

Teren stadionu powinien by¢ wygrodzony z mozliwoscig kontroli i biletowania wej$¢ na teren, z mozliwoscia
rozdzielenia komunikacji publicznoéci i zawodnikow.

Uzytkownicy obiektu bedq korzysta¢ z parkingéw zlokalizowanych wzdiuz przebudowywanej drogi oraz
parkingu zaprojektowanego na dziatce graniczacej od strony péinacnej z terenem stadionu.

Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ obiektu dla samochodéw dostawczych i obstugi przeciwpozarowe] z wy-
dzielonym placem manewrowym o wym. 20,0 x 20,0 m.

Materiaty wykonczeniowe dla zagospodarowania terenu zostaty opisane w koncepci przebudowy stadionu
miejskiego w Gluchotazach.

Piyta boiska pitkarskiego
Projektuje sig wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z widkien polietylenowych, mieszanych, monofilowo-
fibrylowanych, grubosci 160 mikrondw, zasypywanych piaskiem kwarcowym. Trawa syntelyczna uzyla jako
nawierzchnia boiska pitkarskiego musi posiadaé certyfikat dopuszczenia FIFA2STARS.

Bieznia 4 torowa
Wokét ptyty boiska zaprojektowano bieznig 4 torowg, z rozszerzeniem od strony zachodnie] do biezni 6-cio torowsj,
dlugos¢ biezni 400 metréw. Projekiuje sie wykonanie biezni o nawierzchni poliurstanowo-gumowej EPDM,
odpornej na uzytkowanie w obuwiu z kolcami.

Arena lekkoatletyczna

Pomiedzy piyta boiska a zakolami biezni zaprojektowane zostaty skocznia wzwyz, skocznia w dal, skocznia do
tréjskoku oraz rzutnia kulg; wszystkie o nawierzchni poliuretanowo-gumowej EPDM. Nawierzchnia EPDM z
granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym uzyta do budowy biezni, jak i skoczni oraz rzutni powinna
posiadac certyfikat IAAF.

Zaréwno boisko pitkarskie, bieznie, jak i arene lekkoatletyczna, projekluje sie o nawierzchniach przepuszczainych.
Podbudowy zaprojektowane zostaty réwniez jako przepuszczalne, z kruszyw mineralnych, Pod warstwg podbudo-
wy projektuje sig wykonanie drenazu, ktdry zostat opisany w czesci dotyczacej instalacji sanitarnych.
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Droga dojazdowa i wjazdy na teren stadionu

Nawierzchnia drogi asfaltowa, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej. Odwodnienie drogi i chodnikow poprzez
sciek do istniejacej kd 500.

Dla obstugi kemunikacyjnej obiektu stadionu zaprojektowanc dwa wjazdy na dziatke. Pierwszy - glowny wjazd, zlo-
kalizowany w potudniowej czesci dziatki, od strony ul. Konopnickiej, zaprojektowany zostat o szer. 5,0 metréw. Na-
tomiast drugi wjazd - awaryjny, w péinocnej czesci dzialki stadionu, od strony przebudowywanej drogi, projektuje
sig o szer. 4,5 metréw. Obydwa wjazdy zaprojektowane zostaty o nawierzchni z kostki betonowej.

Ciagi piesze

Gldwne wejscie na stadion zlokalizowane zostato obok gléwnego wjazdu od strony ul. Ko$ciuszki. Projektuje sig
ciag pieszy szerokosci 5,5 m, o nawierzchni z kostki betonowej. Ciag pieszy taczy sig z placem zlokalizowanym
przy pofudniowej czesci boiska i trybuny oraz tarasem przylegajacym do przebudowywanego budynku, w ktérym
znajduje sig zaplecze administracyjno-szkoleniowe stadionu.

Budynek administracyjno-szkoleniowym, w kidrym znajduje sig réwniez kasa gtéwna i biurc zawodow obslugiwany
jest przez ciag pieszy wzdtuz ul. Kosciuszki i Norwida. Projektuje sie ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowe,
bedacy réwniez chodnikiem wzdtuz wzmiankowanych ulic i przechodzacy w chodnik przebudowywanej drogi dojaz-
dowej,

Ogrodzenia

Projektuje sie wygrodzenie terenu stadionu ogrodzeniem stalowym panelowym wysokosci 3,0 metry. Od strony
zachodniej projektuje sie ogrodzenie z muru pelnego wysokosci 2,5 m.

Wokot biezni zaprojektowano ogrodzenie niskie panelowe na stupkach stalowych wys. 1.2 m. Na odcinkach za
bramkami projektuje sig pitkochwyty z siatki polipropylenowej wys. 5,5 m mocowanej do stupéw z profili stalowych..

Miejsca siedzace na trybunach od piyty boiska wygrodzone zostaly ogrodzeniem systemowym panelowym wy-
sokosci 2.5 m.

Infrastruktura

Infrastruktura cbiektu — wg wytycznych zawartych w warunkach przytaczenia oraz opisana w rozdziatach
dotyczacych instalacii sanitarnych i energetycznych,

Zielen projektowana

W zwiazku z przebudowa drogi oraz trybuny do wycinki przewidziane zostaly wszystkie drzewa i krzewy kolidujace
z projektowana inwestycja, Drzewa, ktdre nie stanowig kolizji nalezy pozostawi¢ i poddat zabiegom
pielegnacyjnym.

W ramach nasadzen kompensacyinych wprowadzono nasadzenia szpaleru drzew wzdiuz potudniowo-zachodniego
ogrodzenia, stanowigcego naturalng oslong akustyczng dla znajdujgcych sig w poblizu osiedli mieszkaniowych.
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Proponuje si¢ posadzenie szybkorosnacych, kolumnowych odmian, w zwarte] rozstawie sadzenia np. Populus
nigra 'ftafica’. Wzdiuz poludniowej granicy dzialki, przy parkingu projektuje sie powtérzenie izolacyjnego szpateru
drzew. Natomiast pomigdzy parkingiem a boiskiem proponuje sig wprowadzi¢ nasadzenia drzew zimoziglonych, np.
Pseudotsuga menzesii,

W obrebie pétnocnego parkingu zaprojektowana zostata grupa drzew, rosnagca na rodkowej wyspie parkingu.

W poblizu budynku administracyjno-szkoleniowego projektuje sig wprowadzenie nasadzen krzewéw ozdobnych, z
przewaga zimozielonych.

Mata architektura

Zastosowane materialy | elementy muszg byé nowoczesne, trwate oraz speinia¢ wysokie wymagania
techniczne, estetyczne i uzytkowe.

Na terenie inwestycji proponuije sie zastosowa¢ nastepujace elementy:

tawki i siedziska,
oprawy oswietleniowe,
pojemniki na odpadki,
stojaki dla rowerdw.
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1.2.2.6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (Specyfikacja Techniczna)

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowaq stadionu miejskiego w Gluchotazach

2, Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST} jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

3. Okreslenia podstawowe

1] |ANTYKOROZJA ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO
{21 |APROBATA POZYTYWNA OCENA TECHNICZNA MATERIALU LUB
TECHNICZNA WYROBU, DOPUSZCZAJACA DO STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE, WYMAGANA DLA WYROBOW, DLA
KTORYCH NIE USTALONO POLSKIEJ NORMY. ZASADY | TRYB
UDZIELENIA APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ JEDNOSTKI
UPOWAZNIONE DO TEJ CZYNNOSCI OKRESLANE SA W
DRODZE ROZPORZADZENIA WLASCIWYCH MINISTROW

[3] |ATEST SWIADECTWO OCENY WYROBU LUB MATERIALU POD
WZGLEDEM JAKOSCI | BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
WYDANE PRZEZ UPOWAZNIONE INSTYTUCJE PANSTWOWE |
SPECJALISTYCZNE PLACOWKI NAUKOWO-BADAWCZE

[4] BEZPIECZEIQSTWQ ZGODNIE Z PRZEPISAM! BHP WARUNKI WYKONANIA ROBOT
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, ALE TAKZE PRAWIDLOWA ORGANIZACJA
BUDOWLANYCH PLACU BUDOWY | PROWADZONYCH ROBOT ORAZ

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY OD ODPOWIEDZIALNOSC!
CYWILNEJ W ZWIAZKU Z RYZYKIEM ZAWODOWYM

[5] |BUDOWA WYKONYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO W OKRESLONYM
MIEJSCU, A TAKZE ODBUDOWA, ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

[6] |BUDYNEK OBIEKT BUDOWLANY, KTORY JEST TRWALE ZWIAZANY 2
GRUNTEM, WYDZIELONY Z PRZESTRZEN|I ZA POMOCA
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PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ POSIADA FUNDAMENTY |
DACH

[7] | CERTYFIKAT ZNAK BEZPIECZENSTWA MATERIALU LUB WYROBU
WYDANY PRZEZ SPECJALISTYCZNA, UPOWAZNIONA
JEDNOSTKE NAUKOWO-BADAWCZA LUB URZAD
PANSTWOWY, WSKAZUJACY, ZE ZAPEWNIONA JEST
ZGODNOSC WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI
OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT
TECHNICZNYCH ORAZ WLASCIWYCH PRZEPISOW |
DOKUMENTOW TECHNICZNYCH

[8] | DOKLADNOSC ZGODNOSC WYMIAROW WYKONANEGO PRZEDMIOTU Z
WYMIAROW PRZYJETYMI| ZALOZENIAMI LUB Z DOKUMENTACJA
TECHNICZNA
[9] | DOKUMENTACJA OGOL DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH |
BUDOWY TECHNICZNYCH NIEZBEDNYCH DO PROWADZENIA BUDOWY.

DOKUMENTACJA BUDOWY OBEJMUJE:

= POZWOLENIE NA BUDOWE WRAZ Z ZALACZONYM
PROJEKTEM BUDOWLANYM

+  DZIENNIK BUDOWY

» PROTOKOLY  ODBIOROW  CZESCIOWYCH |
KONCOWYCH

+  PROJEKTY WYKONAWCZE TJ. RYSUNKI | OPISY StU-
ZACE REALIZACJI OBIEKTU

¢+  OPERATY GEODEZYJUNE

+  KSIAZKI OBMIAROW

[10] [ DZIENNIK BUDOWY URZEDOWY DOKUMENT PRZEBIEGU ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ ZDARZEN | OKOLICZNOSCH
ZACHODZACYCH W TOKU WYKONYWANIA ROBOT. DZIENNIK
BUDOWY JEST WYDAWANY PRZEZ WLASCIWY ORGAN
NADZORU BUDOWLANEGO

[11] | ELEMENTY ROBOT WYODREBNIONE Z CALOSCI PLANOWANYCH ROBOT ICH
RODZAJE, BADZ STANY WZNOSZONEGO OBIEKTU,
SLUZACE PLANOWANIU, ORGANIZOWANIU,
KOSZTORYSOWANIU | ROZLICZANIU INWESTYCJI

[12] | IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWE LUB WGLEBNE ZABEZPIECZENIE
MATERIALU BUDOWLANEGO (BETONU, DREWNA ITP.)
PREPARATAMI CHEMICZNYMI PRZED SZKODLIWYM
DZIALANIEM QRODOWISKA ZEWNETRZNEGO (NP.: AGRESJA
CHEMICZNA) SZKODNIKOW BIOLOGICZNYCH | OGNIA

[13] [INSPEKTOR NADZORU | SAMODZIELNA FUNKCJA TECHNICZNA W BUDOWNICTWIE
BUDOWLANEGO ZWIAZANA Z WYKONYWANIEM TECHNICZNEGO NADZORU
NAD ROBOTAMI BUDCWLANYMI, KTORA MOZE
SPRAWOWAC OSOBA POSIADAJACA ODPOWIEDNIE
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE | BEDACA CZLONKIEM 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

[14]

KIEROWNIK BUDOWY

SAMODZIELNA FUNKCJA TECHNICZNA W BUDOWNICTWIE
ZWIAZANA Z BEZPOSREDNIM KIEROWANIEM ORGANIZACJA
PLACU BUDOWY | PROCESEM ROBOT BUDOWLANYCH,
KTORA MOZE SPRAWOWAC OSOBA POSIADAJACA
ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE | BEDACA
CZLONKIEM IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

[15] | KLASA BETONU LICZBOWY SYMBOL OKRESLAJACY WYTRZYMALOSC
BETONU NA SCISKANIE W WARUNKACH NORMOWYCH
[16] | KONTROLA OCENA WYROBU LUB PROCESU TECHNOLOGICZNEGO POD
TECHNICZNA KATEM JEGO ZGODNOSCI Z POLSKIM! NORMAM|,
PRZEZNACZENIEM | PRZYDATNOSCIA UZYTKOWA
f17] | KOSZTORYS DOKUMENT OKRESLAJACY ILOSC | WARTOSC ROBOT
BUDOWLANYCH SPORZADZONY NA PODSTAWIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PRZEDMIARU ROBOT, CEN
JEDNOSTKOWYCH ROBOCIZNY, MATERIALOW, NARZUTU
KOSZTOW POSREDNICH | ZYSKU
[18] | KOSZTORYS WYCENIONY KOMPLETNY KOSZTORYS SLEPY
OFERTOWY

f19]

KOSZTORYS SLEPY

OPIS ROBOT W KOLEJNOSCI TECHNOLOGICZNEJ ICH
WYKONANIA Z ZESTAWIENIEM MATERIALOW
PODSTAWOWYCH

[20]

KOSZTORYS
POWYKONAWCZY

SPORZADZONA PRZEZ WYKONAWCE ROBOT ZESTAWIENIE
ILOSCIOWO-WARTOSCIOWE ZADANIA Z UWZGLEDNIENIEM
WSZYSTKICH ZMIAN TECHNICZNYCH | TECHNOLOGICZNYCH
DOKONYWANYCH W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

[21]

MATERIALY
BUDOWLANE

OGOL MATERIALOW NATURALNYCH | SZTUCZNYCH,
STANOWIACYCH PREFABRYKATY LUB POLFABRYKATY
SLUZAQE DO BUDOWY | REMONTU WSZELKIEGO RODZAJU
OBIEKTOW BUDOWLANY ORAZ ICH CZESC!

[22

NADZOR AUTORSKI

FORMA KONTROLI, WYKONYWANEJ PRZEZ AUTOROW
PROJEKTU BUDOWLANEGO INWESTYCJI, W TOKU
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, POLEGAJACA NA
KONTROLI ZGODNOSCI REALIZACJI Z ZALOZENIAMI
PROJEKTU ORAZ WSKAZYWANIU | AKCEPTACJI ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH

{23]

NADZOR INWESTORSKI

FORMA KONTROLI, SPRAWOWANEJ PRZEZ INWESTORA W
ZAKRESIE JAKOSCI | KOSZTOW REALIZOWANEJ
INWESTYCJI

[24]

NORMA ZUZYCIA

OKRESLA TECHNICZNIE | EKONOMICZNIE UZASADNIONA,
WIELKOSC (ILOSC) JAKIEGOS SKLADNIKA NIEZBEDNA DO
WYTWORZENIA PRODUKTU O OKRESLONYCH CECHACH
JAKOSCIOWYCH

[25]

OBIEKT BUDOWLANY

BUDYNEK WRAZ Z INSTALACJAMI | URZADZENIAMI
TECHNICZNYMI, BUDOWLA STANOWIACA CALOSC
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TECHNICZNIE —-UZYTECZNA WRAZ Z INSTALACJAMI |
URZADZENIAMI

[26]

CBMIAR

WYMIERZENIA, OBLICZENIA ILOSCIOWO - WARTOS$CIOWE
FAKTYCZNIE WYKONANYCH ROBOT

[27]

PODSTEMPLOWANIE

KONSTRUKCJA SLUZACA DO OKRESOWEGO POTRZYMANIA
REALIZOWANYCH ELEMENTOW BUDOWLI | BUDYNKOW DO
CZASU OSIAGNIECIA PRZEZ NIEGO WYMAGANEJ
WYTRZYMALOSCI A TAKZE DO WZMOCNIENIA
USZKODZONYCH CZESCI OBIEKTU

[28])

POLSKA NORMA

DOKUMENT OKRESLAJACY JEDNOZNACZNIE POD
WGLADEM TECHNICZNYM | EKONOMICZNYM
NAJISTOTNIEJSZE CECHY PRZEDMIOTOW. NORMY W
BUDOWNICTWIE STOSOWANE SA M.IN. DO MATERIALOW
BUDOWLANYCH, METOD, TECHNIK | TECHNOLOGII
BUDOWANIA OBIEKTGW BUDOWLANYCH

(29]

POZWOLENIE NA
BUDOWE

DECYZJA ADMINISTRACYJNA OKRESLAJACA
SZCZEGOLOWE WARUNKI ZABEZPIECZENIA TERENU
BUDOWY | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLA CZAS UZYTKOWANIA | TERMINY ROZBIORKI
OBIEKTOW TYMCZASOWYCH, OKRESLA SZCZEGOLOWE
WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU NA BUDOWIE

(30]

PROTOKOL ODBIORU
ROBOT

DOKUMENT ODBICRU ROBOT PRZEZ INWESTORA OD
WYKONAWCY, STANOWIACY PODSTAWE ZADANIA ZAPLATY

[31]

PROGRAM ,
ZAPEWNIENIA JAKOSCI

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY OPRACOWANIE |
PRZEDSTAWIENIE DO APROBATY INSPEKTOROWI NADZORU
PROGRAMU ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ), W KTORYM
PRZEDSTAWI ON ZAMIERZONY SPOSOB WYKONANIA
ROBOT, MOZLIWOSCI TECHNICZNE, KADROWE |
ORGANIZACYJNE GWARANTUJACE WYKONANIE ROBOT
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ST ORAZ
POLECENIAMI | USTALENIAMI PRZEKAZANYMI PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU

ZABEZPIECZAJACE

[32] | PRZEDMIAR OBLICZONE ILOSCI ROBOT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, EWENTUALNIE Z NATURY (PRZY ROBOTACH
REMONTOWYCH)W CELU SPORZADZENIE KOSZTORYSU
[33] | PRZEPISY WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY CDPOWIADAC
TECHNICZNGC- OBIEKTY BUDOWLANE ICH USYTUOWANIE ORAZ WARUNKI
WYKONAWCZE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
[34] | ROBOTY BUDOWLANE |[BUDOWA, A TAKZE PRACE POLEGAJACE NA MONTAZU,
MODERNIZACJI, REMONCIE LUB ROZBIORCE OBIEKTU
BUDOWLANEGO
[35] | ROBOTY ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE DLA

ZABEZPIECZENIA JUZ WYKONANYCH LUB BEDACYCH W
TRAKCIE REALIZACJI ROBOT INWESTYCYJNYCH.
KONIECZNOSC WYKONANIA ROBOT ZABEZPIECZAJACYCH
MOZE WNIKAC Z PROJEKTU ORGANIZACJI PLACU BUDOWY.
ALBO SA TO TEZ ROBOTY NIE PRZEWIDZIANE NIEZBEDNE
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DO WYKONANIA PRAC W CELU ZAPOBIEZENIA AWARII LUB
KATASTROFIE BUDOWLANEJ. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
MOGA WYSTAPIC NA OBIEKCIE W CHWILI PODJECIA PRZEZ
INWESTORA DECYZJI O PRZERWANIU ROBOT NA CZAS
DLUZSZY A STAN ZAWANSOWANIA OBIEKTU WYMAGA
WYKONANIA TYCH ROBOT DLA OCHRONY BUDOWLI PRZED
WPLYWAMI ATMOSFERYCZNYMI LUB ZAPOBIEZENIA
WYPADKCM

[36] | ROBOTY ZANIKAJACE |ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH EFEKTY SA ZAKRYWANE
W TRAKCIE WYKONYWANIA KOLEJNYCH ETAPOW ROBOT

[37 | RUSZTOWANIA KONSTRUKCJA JEDNORAZOWA (NA OGOL DREWNIANA)

] SYSTEMOWA WIELOKROTNEGO UZYTKU, LUB SPECJALNA
SLUZACA JAKO POMOST ROBOCZY DO WYKONYWANIA
ROBOT NA POZIOMIE PRZEKRACZAJACYM DOPUSZCZALNA
PRZEPISAMI BEZPIECZNA PRACE NA WYSOKOSCI

[38] | WADA TECHNICZNA EFEKT NIEZACHOWANIA PRZEZ WYKONAWCE REZIMU
TECHNOLOGICZNEGC POWODUJACY OGRANICZENIE LUB
UNIEMOZLIWIAJACY KORZYSTANIA Z WYROBU ZGODNIE Z
JEGC PRZEZNACZENIEM, ZA CO ODPOWIEDZIALNOSC
PONOSI WYKONAWCA

[39] | ZADANIE BUDOWLANE | CZESC PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO STANOWIACE
ODREBNA CALOSC KONSTRUKCYJNA LUB
TECHNOLOGICZNA, ZDOLNA DO SAMODZIELNEGO
SPELNIENIA PRZEWIDYWANYCH FUNKCJI
TECHNOLOGICZNO-UZYTKOWYCH.

[40] | ZLACZE KABLOWE MIEJSCE POLACZENIA LINIl KABLOWYCH ORAZ
WYPROWADZENIA LINIl KABLOWEJ StUZACEJ DO
ZASILANIA ODBIORCOW

[41 |ZNAK ] PRAWNIE OKRESLONE OZNAKOWANIE NADAWANE
BEZPIECZENSTWA TOWAROM | WYROBOM, KTORE UZYSKALY CERTYFIKAT

4. Opis zadania inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa miejskiego stadionu w Gluchotazach wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg techniczng oraz remont drogi dojazdowej i budowa parkingéw.

4.1. Lokalizacja

Miejski Stadion znajduje sie w Gluchotazach przy ul. Konopnickiej 1.
4.2, Charakterystyka obiektu

Dziatka nr 55, na ktérej znajduje sie Stadion Miejski, nalezy do Gminy Glucholazy. Teren stadionu ziokalizowany
jest w centrum miasta, na potnocny-zachdd od Rynku, przy ul. Konopnickiej.

Od strony wschodniej teren stadionu graniczy z wafami przeciwpowodziowymi rzeki Bialej Giuchotaskiej,
przeptywajace] przez miasto. Od strony péinocnej z nieuzytkami pelozonymi nad rzeka, od strony zachodniej z
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drogq gruntows, biegnaca wzdiuz ogrodkéw dziatkowych, natomiast od strony poludniowej z ul. Konopnickiej,
Natkowskiej i Norwida oraz potoZzonymi przy nich osiediem domkéw jednorodzinnych i osiediem wielorodzinnym z
budynkami 4 kondygnacyjnymi.
Na terenie stadionu znajduje sig pyta boiska o nawierzchni trawiaste] wraz z bieznig zuzlowa, otoczone niskim /ok.
130 cm/ ogrodzeniem stalowym. Poza ogrodzeniem znajduje sig niewielki fragment pfaskiego terenu poroénietego
trawa, wykorzystywanego jako boisko treningowe. Zaréwno ptyta boiska, jak i bieznia sg mocno zdewastowane i
wymagajg remontu.
Teren wokot boiska uksztattowany jest w postaci watéw ziemnych otaczajacych boisko od strony pétnocnej
wschodniej i zachodniej. Wal od strony zachodniej wyposazony jest w betonowa trybune z zadaszeniem o
konstrukcji stalowej /ztozonej ze stupdw wykonanych z dwéch ceownikow i konstrukeji wsporczej z dwuteownikdw,
pokiycie trybuny wykonane jest z blachy trapezoweyj/, stan techniczny trybuny jest $redni, brakuje siedzisk
plastikowych, jednoczesnie nie spenia ona wymogéw obowigzujacych przepisow. Korona watu od strony
zachodniej i péinocnej porosnieta jest drzewami.
Teren stadionu otoczony jest ogrodzeniem wysokosci okoto 2 metrow. Istniejgce ogrodzenie jest wykenane z paneli
prefabrykowanych betonowych oraz jako petne murowane. Od strony potudniowej od ul Konopnickiej znajduje sie
wjazd na teren sladionu przez brame stalowa azurowa o szerokosci 5 metrow. Od strony pétnocnej ogrodzenie jest
zdemontowane.
Od strony pofudniowej ptyly boiska znajduje sig plac manewrowy o nawierzchni zuzlowej, wykorzystywany rowniez
jako parking.
Teren wokot dwdch budynkéw zlokalizowanych w poludniowo-zachodniej czeéci dziatki jest podniesiony,
wydzielony murkiem oporowym z kamieni, réznica pozioméw wynosi okoto 90 cm.
Na terenie stadionu znajdujq sig nastepujace obiekty kubaturowe
- budynek socjalno-sanitarny,
ktdry jest murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem, posiada dach jednospadowy, kryty
papa, W budynku znajduja sig toalety dla publicznosci oraz sala szkoleniowa dla zawodnikéw. Budynek zostat
wybudowany w 1998 roku, po powodzi w migjscu wyrwy wykonanej przez rzeke. Stan techniczny jest sredni,
widoczne sq $lady nierdwnomiernego osiadania budynku w postaci spekan.

powierzchnia zabudowy budynku - 136,80 m2

powierzchnia uzytkowa -106,1 m2

kubhatura - 476,0 m3
- budynek mieszkalny,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem dwuspadowym naczékowym krytym dachdéwka,
Budynek jest parterowy, czgéciowo podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Stropy nad piwnicg Zelbetowe,
natomiast nad parterem drewniane. Klatka schodowa drewniana zabiegowa, okna drewniane skrzynkowe, drzwi
wewnelrzne drewniane plycinowe. Stan techniczny budynku jest zty. Jednak ze wzgledu na swoje walory
architektoniczne mozliwa jest adaptacja budynku do potrzeb zaplecza stadionu potaczona z kapitalnym remontem
obiekiu.

- powierzchnia zabudowy budynku - 87,68 m2
- powierzchnia uzytkowa - 111,30 m2
- kubatura - 492,73 m3

- budynek socjalno-sanitarny,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z dachem trojspadowym krytym dachéwka, Budynek jest
dobudowany do istniejacego budynku mieszkalnego, w podobnej slylistyce architektonicznej. Budynek jest
parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Stropy nad nad parierem drewniane. Okna drewniane
skrzynkowe, drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe, wypemienie arkad elewacji pétnocnej z luksferdw. Stan
techniczny budynku jest Sredni. Chociaz budynek uzytkowany jest obecnie jako zaplecze szatniowe stadionu,
wymaga remontu.

- powierzchnia zabudowy - 160,87 m2
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- powierzchnia uzylkowa - 133,48 m2
- kubatura - 836,52 m3

- garaz murowany,
wykonany w technologii tradycyjnej, z dachem ptaskim jednospadowym, kiytym papa. Budynek jest parterowy,
hiepodpiwniczony. Stropodach nad parterem z plyt korytkowych.Budynek garazu dobudowany jest do budynku
zaplecza socjalno-sanitamego. Stan techniczny budynku jest zty.

- powierzchnia zabudowy - 48,00 m2
- powierzchnia uzytkowa - 40,80 m2
- kubatura - 135,50 m3

- budynek administracyjno-hotelowy,
wykonany w technologii szkieletowej, o konstrukcji drewnianej, z dobudéwkami wykonanymi w technologii
tradycyjnej murowanej. Dach czterospadowy, o matym kacie nachylenia, kryty papa. Budynek jest
dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Stropy nad parterem drewniane, konstrukcja dachu drewniana.
Klatka schodowa drewniana, okna drewniane skrzynkowe, drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe, Stan
techniczny budynku jest zty, budynek nie nadaje sig do remontu.

- powierzchnia zabudowy - 391,60 m2
- powierzchnia uzytkowa - 584,99 m2
- kubatura - 1867,40 m3

Powierzchnia dziatki nr 55 wynosi 2,6210 ha.

W zakres opracowania wigczona zostata dziatka nr 54 i 53, nalezage do Gminy Gluchotazy.
Dziatka nr 54 znajduje sig w pomiedzy korytem rzeki Biata Giuchotazka oraz drogq gruntowa wzdhuz ogrodkow
dziatkowych, od strony pofudniowej graniczy z dziatkg Stadionu Migjskiego.
Obecnie stanowi nieuzylek, poroéniety kilkoma drzewami. Dziatka posiada uzbrojenie; elektryczne nadziemne oraz
kanalizacji deszczowej. Na dziatce nie znajdujq sie 2adne obiekty kubaturowe.

Powierzchnia dziatki nr 54 wynosi 0,2167 ha

Dziatka nr 53 znajduje si¢ w pomigdzy terenem Stadionu Miejskiego oraz ogrédkami dziatkowymi.
Obecnie znajduje sie na nigj droga gruntowa. Dziatka posiada uzbrojenie kanalizacji deszczowej. Na dziatce nie
znajdujg sie Zadne obiekty kubaturowe.

Powierzchnia dziatki /objeta opracowaniem/ - 0,1460 ha

5. Zakres robot objetych specyfikacjg
Projektowana przebudowa stadionu Miejskiego bedzie sktadato sie z nastepujacych zadan inwestycyjnych:
- przebudowa ptyty boiska i biezni
- wyburzenie obiektdw nieprzewidzianych do remontu
- remont i rozbudowa budynku administracyjno-szkoleniowego
- budowa trybun

- przebudowa elementow zagospodarowania terenu /przytacza, instalacje wewngtrzne - o$wietienie
monitoring, drenaz-, wjazdy i parkingi w obrebie dziatki stadionu, ciggi piesze, ogrodzenia, elementy
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mate] architektury/
- przebudowa drogi dojazdowej i budowa parkingéw wzdiuz zachodniej granicy terenu stadionu

6. W zakres robét objetych specyfikacjg wehodzg nastepujace roboty:

Roboty budowlane

Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej, p.poz. i ¢. wody

Roboty instalaciji centralnego ogrzewania

Roboty instalacji wentylacji grawitacyjne] ze wspomaganiem mechanicznym
Roboty instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Roboty instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Roboty wykonczeniowe

Roboty drogowe

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

7. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
7.1. Ogdélne wymagania dotyczace Wykonawey Robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed
przystapieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawia sig zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robét

1 Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie (kierownika budowy) i robét w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa.

2 Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robét (budowlanych, elektrycznych) muszg posiadaé upraw-
nienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robdt w od-
powiedniej specjalnosci | by¢ cztonkami 1zby Inzynierdw Budownictwa.

3 Wymagany jest ciagly nadzdr kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano - montazo-
Wymi.

7.2. Materialy

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejszq specyfikacjg muszg spefnia¢ wymogi
programu funkcjonalno — uzytkowego, cdnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
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Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych dla wyrobéw wymienionych w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzes$nia 2004 r.iDz. U. NR
92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna ( dia wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktdre moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U
55/98 poz.362 lub wyrobdw, dla ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana
jest ocena zgodnosci).

¢) dopuszcza sig stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym cbiekcie. Wyroby te muszg posiadac o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktdrym zapewnia sie
zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacija oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenie
dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10
wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.i Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dnia 11
sierpnia 2004 r.

7.3. Zrédio uzyskiwania materiatéw

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczacego proponowanego
zrodia zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z tego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spefniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robét.

7.4. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatagii.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta,

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robdt.

4. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
na Terenie Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegbinione w kontrakcie.

5. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
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na danym terenie.

7.5. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci zastosowanych metod produkciji z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki kontroli beda podstawa do akceptacji poszczegolnych partii materiatéw
pod wzgledem jakosci.

7.6. Materiaty nie odpowiadajace wymogom

1. Materialy nie odpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione
Z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

7.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whaciwosci do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

7.8. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa fub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2
tygodnie przed uzyciem materiafu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze pozniej by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

8. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku
takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonywania Robét, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powtadomi Inspektora Nadzoru o sweim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych robot. Wybrany sprzet, nie moze by¢ poznie]
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru,

6. Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu ,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

9. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z terenu
budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

10. Wykonanie robot

10.1. Ogdine zasady wykonania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za : prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, jakoéé
zastosowanych materiatow i wykonania Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii Projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doéwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

11, Kontrola jakosci

Program funcjonalno - uzytkowy przebudowy Stadionu Miejskiego
sir. - 73



Stadion Migjski w Gluchotazach

11.1. Program zapewnienia jakosci
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robét,
mozliwosct techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawiera¢:
czes¢ ogolng opisujaca;
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
» metody zapewniania bezpieczehstwa w pracy pracownikom i osobom postronnym
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
e wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegol-
nych elementéw Robodt
» system(procedure} proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania Robot
¢ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
e sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i for-
me przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci

e 5poscb i procedure pomiardw i badan

* 5posob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

11.2. Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robdt.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatow | Robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe; |
ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okredlone w ST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
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badawczy posiadajg waznq legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekeji

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemnie informacie o jakichkolwiek
niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngt
ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniet i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca

11.3. Pobieranie probek

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakesci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Robét. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

11.4. Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
2. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

11.5. Raporty z badan
1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgednionymi z Inspektorem Nadzoru
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

11.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
1. Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
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kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania,

i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawey i producenta materiatow.
2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z ST
Dokumentacjg Projektowa, W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.

11.7. Atesty jakosci materiatéw
1. Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z odpowiednimi
normamii ST.
2. W przypadku materiatdw, dla ktdrych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadaé atest okreélajacy jednoznacznie jej cechy.
3. Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

12. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwaran-
cyinego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony
budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby do-
konujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda wy-
konywane w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio je-
den pod drugim, bez przerw.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi nu-
merami zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci
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» datg przekazania Wykonawcy terenu Budowy

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej

¢ uzgodnione przez Inspektora Nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram
robot

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

» przebieg robdt, trudnosdci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

» daty wstrzymania robét z podaniem powodu

* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeciowych i
koncowych

* wyjashienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej

e dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

» inne istotne informacje o przebiegu robét

1. Propozycie , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

2. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sig. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawecy robdt.
Ksiega obmiaréw
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét.
Obmiary Wykonawca robdt przeprowadza w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym
| wpisuje sig do Ksiegi Obmiardw.
Dokumenty Laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne , atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze, i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty

Do dokumentdw budowy zalicza sie (oprécz wymienionych wyzej) nastepujace dokumenty:
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protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

1 Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

2 Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

3 Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru

przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.
13. Obmiar robét

13.1. Ogélne zasady obmiaru robét
1. Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych elementow robct przyjetych w
harmonogramie ptatnosci.
2. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
3. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig wymagana do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

14, Odbidr robot
14.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajaeych ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a.) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b.) odbiorowi czesciowemu

c.) odbiorowi koncowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego)

14.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Qdbiér robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji nie bedq widoczne.
2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golinego postepu robdt.
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.
5. Jakos¢ iilo¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
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zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

14.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

14.4, Qdbidr koncowy robét
1. Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t w
odniesieniu do ilo$ci jakosci | wartosci .
2. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbiory koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
3. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczae od dnia zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 14.5.
4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badari | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacia Projektowa i ST.
5. W toku odbioru koficowego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot uzupetniajgcych robét
poprawkowych.
6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$é wykonanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagari Dokumentacii Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu |
bezpieczenistwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomnisjszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

14.5. Dokumenty do odbioru koricowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego robét jest protokét odbioru robét spo-
rzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

s specyfikacje techniczne

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych |
ulegajacych zakryciu
recepty i ustalenia techniczne
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STi PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

Program funcjonalno - uzytkowy przebudowy Stadionu Miejskiego
str.- 79



Stadion Miejski w Glucholazach

* opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

» sprawozdania techniczne

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

1. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;

» zakres i lokalizacje wykonanych robét

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robét

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robét

2. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.

3. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiajacego.

4. Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

14.6. Odbiér ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

15. Podstawy platnosci
Rozliczenie nastapi elementami robét okreslonymi w harmonogramie ptatnosci zgodnie z SIWZ i Umowa,
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

II.1.  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

O$wiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia

- Znajduje sie w Zatgezniku nr 1

il.2. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

ZALACZNIK NR 2 - Decyzja lokalizacji celu publicznego
ZALAGZNIK NR 3 - Kopia mapy zasadniczej z naniesionymi strefami planowanych obiektow
ZALACZNIK NR 4 - Inwentaryzacja dendrologiczna terenu
ZALACZNIK NR 5 - Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego
ZALACZNIK NR 6 - inwentaryzacja budowlana budynku socjalnego
ZALACZNIK NR 7 - Inwentaryzacja budowiana budynku hotelowo-administracyjnego
ZAtACZNIK NR 8 - Warunki zasilania obiektu w energie elektryczng
ZALACZNIK NR 9 - Warunki zasilania obiektu w gaz
ZALAGZNIK NR 10 -Warunki zasilania obigktu w wodeg oraz odbioru Sciekow sanitarnych i deszczowych
ZALACZNIK NR 11 - Zgoda wiasciciela na wykonanie zjazdu do drogi
ZALACZNIK NR 12 - Wypis i wyrys z rejestru gruntow
ZALACZNIK NR 13 - Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy
Stadionu Migjskiego w GLuchotazach
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IL.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

UWAGA:

Wykaz nizej wymienionych przepisow prawnych i norm nalezy traktowac jako informacyjny - prace projekfowe
nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

I1.3.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem

Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem sg okreslone w nastepujacych
aktach prawnych:

Prawo budowlane

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo budowlane”. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414,

Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 106, pez. 1126
Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133
Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegiowy zakres i forma projektu budowlanego.
Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1127
Rozporzadzenie z dnia 23 czerwea 2003 .
wzory: wniosku o pozwolsnie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1129

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 1.
Wazory rejestrow: wnioskdw o pozwolenie na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 1.
Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. U.z 1999 r. Nr 22, poz. 206
Rozporzadzenie z dnia 1 marca 1999 .
Zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
Dz. U. 21998 r. Nr 126, poz. 839
Rozporzadzenie z dnia 24 wrzesnia 1998 1.
Ustatanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Dz. U. 21995 r. Nr 25, poz. 133
Rozporzadzenie z dnia 21 lutego 1895 1,
Rodzaj i zakres opracowari geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w
budownictwie.
Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231
Zarzgdzenie z dnia 12 marca 1996 .
Dopuszczalne stezenia i nateZenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1128
Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 .
Rodzaje obiektdw budowlanych, do uzytkowania kidrych mozna przystapic pe przeprowadzeniu przez
wlasciwy organ cbowigzkowe] kontroli.
Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256
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Rozperzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r.
Szczegotowy zakres i forma planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia araz szczegdlowy zakres rodzajéw
robat budowlanych, stwarzajacych zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawo sanitarne
Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Pafstwowa Inspekcja Sanitama.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1985 1. Nr 12, poz. 49
Dz. U. 2 2001 r. Nr 128, poz. 1407
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 1.
Zm.: ustawa o Inspekcji Sanitarnej oraz niektdre ustawy.

Dz. U. 22002 r. Nr 174, poz. 1425
Rozporzadzenie z dnia 17 pazdziernika 2002 r. Nadanie inspektorom Paistwowe] Inspekcji Sanitarnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji uprawnief do nakladania grzywien w drodze mandatu
kamego.

Dz. U. z 2002 r. Nr 210, poz. 1792
Rozporzadzenie z dnia 29 listopada 2002 r.
Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy.
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 165QTekst pierwotny: Dz. U. z 1974 . Nr 24, poz. 141
Rozporzadzenie z dnia 26 wrzednia 1997 r.Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. 2 1997 r. Nr 129, poz. 844

Dz. U.z 2003 r. Nr 47, poz. 401
Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Panstwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 1. Nr 6, poz. 23
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 . Nr 54, poz. 276

Ochrona przeciwpozarowa

Dz. U. 2 2002 r. Nr 147, poz. 1229
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpozarowa,
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351
Dz. U. 22003 r. Nr 121, poz. 1139
Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 .
Przeciwpozarowe zagpatrzenie w wade oraz drogi pozarowe.
Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563
Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 .
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz. U. 22003 r. Nr 121, poz. 1137
Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 1.
Uzgadnianie projektu budowlanego ped wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Uprawnienia budowlane

Dz.U. 21995 . Nr 8, poz. 38
Rozporzadzenie z dnia 30 grudnia 1994 .
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Samodziglne funksje techniczne w budownictwie.

Dz. U. 22002 t. Nr 62, poz. 565
Rozporzadzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposéb prowadzenia centrainych rejestréw osob
posiadajacych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych oraz ukaranych z tytulu
odpowiedzialnodci zawodowej w budownictwie,

Zamodwienia publiczne

Dz. U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych.

Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389

Rozporzadzenie z dnia 18 maja 2004 r. Okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004 r. Szczegdtowy zakres i forma dokumentacji projektowe,
specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

I1.3.2. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane i normy zwiazane z budownictwem
Podstawowe przepisy i normy zwigzane z budownictwem sg okreslone w nastepujacych aktach prawnych:

Przepisy ogdlne
Prawo Budowlane

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1130

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwea 2003 .
Wzdr i sposob prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw
budowlanych,

Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953

Rozporzgdzenie z dnia 26 czerwea 2002 1.
Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia,

Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz, 1554

Rozporzadzenie z dnia 19 listopada 2001 .
Rodzaje obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Mon. Pol, z 1996 r. Nr 19, poz, 231

Zarzadzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stezenia i natgzenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielane przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1128

Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektdw budowlanych, do uzytkowania ktdrych mozna
przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli.

Dz. U. 2 2002 r. Nr 151, poz. 1256

Rozporzadzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegdtowy zakres i forma planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdtowy zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Dz. U.z1998 r. Nr 135, poz. 882
Rozporzadzenie z dnia 19 pazdziernika 1998 r.
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Ksigzka obiektu budowlanego.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 .
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wyroby budowlane

Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r,
Wyroby budowlane.

Dz. U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386

Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 .
Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 .
Sposoby deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz. U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodnoscei, wymagania, jakie powinny speiniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci, oraz sposdb oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz. U. z 2004 1. Nr 180, poz. 1861
Rozporzadzenie z dnia 29 lipca 2004 1.
Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych.
Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375
Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r,
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
Dz. U. 2 2004 r. Nr 249, poz. 2497
Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r.
Aprobaty lechniczne oraz jednestki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829
Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.
Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637
Rozporzadzenie z dnia 24 lipca 1998 .
Okreslenie wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wediug uznanych zasad sztuki budowlanej,
Dz. U. 22004 r. Nr 178, poz. 1841
Rozporzgdzenie z dnia 29 lipca 2004 .
Dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku.
Dz. U. 22002 r. Nr 8, poz. 81
Rozporzadzenie z dnia 9 stycznia 2002 1.
Wartosci progowe poziomdw hatasu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Dz. U.z 1998 . Nr 21, poz. 94

Ustawa z dnia 26 czerwea 1974r. Kodeks pracy.
Tekst pierwotny: Dz. . z2 1974 r. Nr 24, poz. 141

Dz. U. 2 2002 r. Nr 204, poz. 1723
Rozporzadzenie z dnia 6 listopada 2002 .
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Bezpieczeristwo i higisna pracy pizy cbstudze obrabiarek skrawajacych do metali.
Dz. U. 21996 r. Nr 114, poz. 545
Rozporzadzenie z dnia 10 wrzesnia 1996 r.
Wykaz prac szczegdlnie uciazliwych Iub szkodliwych dla zdrowia kobiet,
Dz. U.z 1996 r. Nr 62, poz. 290
Rozporzgdzenie z dnia 29 maja 1996 r. Uprawnienia rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zasady opiniowania projektéw obiektdw budowlanych, w kidrych przewiduje sie pomieszczenia pracy, oraz
tryb powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow.
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 1. Nr 129, poz. 844
Dz. U.z 1998 r. Nr 115, poz. 744
Rozporzgdzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okolicznodci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposéb ich
dokumentowania, a takze zakres informaciji zamieszczanych w rejestrze wypadkdw przy pracy.
Dz. U.z 2001 r. Nr 118, poz. 1263
Rozporzgdzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401
Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 1.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Dz. U. 71954 r. Nr 13, poz. 51
Rozporzgdzenie z dnia 19 marca 1954 r,
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze przenosnikéw.
Dz. U. 71999 r. Nr 80, poz. 912
Rozporzadzenie z dnia 17 wrzesnia 1999 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz. U. 21999 r. Nr 75, poz. 846
Rozporzgdzenie z dnia 6 wizesnia 1999 1.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napelnianiu i rozprowadzaniu gazéw plynnych.
Dz. U. 2 1993 r. Nr 96, poz. 437
Rozporzgdzenie z dnia 1 pazdziernika 1993 .
Bezpieczefstwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych.
Dz.U. 71994 1. Nr 21, poz. 73
Rozporzadzenie z dnia 27 stycznia 1994 .
Bezpieczedstwo i higiena pracy przy stosowaniu sredkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszezania
Scickow.
Dz. U. 21954 1. Nr 15, poz. 58
Rozporzadzenie z dnia 20 marca 1954 .
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze zurawi.
Dz. U.z 1998 r. Nr 45, poz. 280
Rozporzadzenie z dnia 2 kwietnia 1998 r. Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobdw zawieraigcych azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobdw.
Dz. U. z 2000 . Nr 40, poz. 470
Rozporzadzenie z dnia 27 kwieinia 2000 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych,
Dz. U. 2 2000 . Nr 26, poz. 313
Rozporzadzenie z dnia 14 marca 2000,
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych.
Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288
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Rozporzadzenie z dnia 28 maja 1996 1.
Rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz. U.z 2002 r. Nr 132, poz. 1115

Rozporzadzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz chorb zawodowych, szczegdtowe zasady postgpowania w sprawach
zgfaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania choréb zawodowych oraz podmioty wiasciwe w tych
sprawach.

Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362

Ustawa z dnia 6 marca 1981 1. Pastwowa Inspekcja Pracy. Tekst pierwoiny: Dz. U. z 1981 r. Nt 6, poz. 23
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 1. Nr 54, poz. 276

Ochrona przeciwpozarowa

Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Qchrona przeciwpozarowa.
Tekst pierwotny: Dz. L. z 1991 . Nr 81, poz. 351

Dz. U.z 2003 r. Nr 121, poz. 11398
Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 1,
PrzeciwpoZarowe zaopalrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz. U. 2 2006 r. Nr 80, poz. 563
Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 .
QOchrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektdw budowlanych  terendw.

Uprawnienia budowlane

Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38
Rozporzadzenie z dnia 30 grudnia 1994 r.
Samodzieine funkeje techniczne w budownictwie.

Dz, U. 22002 r. Nr 62, poz. 565

Rozporzadzenie z dnia 26 kwietnia 2002 r. Wzory i sposdh prowadzenia centralnych rejestréw osdb
posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcdéw budowlanych oraz ukaranych z tytuty
odpowiedzialnoéci zawodowej w budownictwie,

Zamowienia publiczne

Dz. U. 22004 r. Nr 19, poz. 177

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych.

Dz. U. 2 2004 r. Nr 40, poz, 356

Rozporzadzenie z dnia 8 marca 2004 r,
Sredni kurs ztotego w stosunku do euro stanowiacy podstawg przeliczania warto$ci zaméwien publicznych.

Dz. U. 2 2004 r. Nr 56, poz. 547

Rozporzadzenie z dnia 30 marca 2004 .
Regulamin postepowania przy rozpatrywaniu odwotan.

Dz. U. 2 2004 r. Nr 130, poz. 1389

Rozporzadzenie z dnia 18 maja 2004 r. Okreslenie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072

Rozporzgdzenie z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Szczegdlowy zakres i forma dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.

Normalizacja
Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386
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Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 1.
Normalizacja.

Normy ogélne

PN-91/B-01010

Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Oznaczenia podstawowych
wielkosci.

PN-B-01025:2004

Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architekteniczno-
budowlanych.

PN-B-01029:2000

Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych.

PN-B-01030:2000

Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

PN-B-01037:1994

Projekly budowlane. Zasady rzutowania

PN-88/B-01040

Rysunek konstrukeyjny budowlany. Zasady ogéine.

PN-88/8-01041

Rysunek konstrukeyjny budowlany. Konstrukgje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-B-01042:1999

Rysunek konstrukeyiny budowlany. Konstrukeie drewniane.

PN-64/B-01043

Rysunek konstrukeyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.

PN-86/8-02354

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularme i zasady koordynagji
modularnej,

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001

Obcigzenia budowli, Obciazenia state.

PN-82/B-02003

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.,

PN-82/B-02004

Obcigzenia budowli. Qbcigzenia zmienne technologiczne, Obcigzenia pojazdami.

PN-86/B-02005 ObcigZania budowli. ObcigZenia suwnicami pormostowymi, weiggarkami i weiagnikami.
PN-80/B-02010/Az1:2006 | Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. ObcigZenia zmienne $rodowiskowe. Obciazenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowit. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obciazenie temperatura.

PN-EN tS0 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania.

PN-85/B-02170

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki.

PN-71/B-02380

Oswietlenie wnetrz $wiattem dziennym. Warunki ogélne.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN ISO 13943:2002

Bezpieczenhstwo pozarowe Terminologia

PN-EN 60617-2:2003

Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 2: Elementy symboli, symbole
rozrdZniajace i inne symbole ogdlnego zastosowania

PN-EN 60617-3:2003

Symbole graficzne stosowans w schematach. Czes¢ 3: Przewody i osprzet taczeniowy

PN-EN 60617-6:2004

Symbole graficzne stosowane w schematach. Czes¢ 6: Wytwarzanie i przeksztatcanie
energii elektryczne]

PN-EN 60617-7:2004

Symbole graficzne stosowane w schematach. Czeé¢ 7: Aparalura faczeniowa,
sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-EN 60617-8:2002

Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 8: Przyrzady pomiarowe, lampy i
sygnalizatory

PN-EN 60617-11:2004

Symbole graficzne stosowane w schematach Czeéé 11: Architektoniczne i topograficzne
plany i schematy instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie | identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen
zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego
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PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczensiwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne
PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.
PN-75/B-01420 Cieptownictwo. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach i planach.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartodci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw
budowlanych - Wymagania

Normy szczegétowe

BRANZA BUDOWLANA

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-nowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe, Zasady doboru.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie

PN-88/B-03004 Kominy murowane i Zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia statyczne i projekiowanie.

PN-20/B-03200 Konstrukcie stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Polaczenia z fundamentami — Projektowanie i wykonanie

PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B-03263-1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, wykonywane z kruszywowych betonow
lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukeje betonowe, Zelbetowe i sprezone Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojons — Projektowanie i obliczanie

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe.

PN-71/B-06280 Konstrukeje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania | badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawi-zowanych betonéw
komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego, porowatego.
Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokryweze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy otbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowanej.
Wymagania | badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykdy.

PN-81/B-06263 Beton lekki kruszywowy.

PN-50/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania.

PN-78/B-06264 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Badanie radiograficzne.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukeyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat | oznaczenia warunkdw eksploatacji wyrobow
metalowych zahezpisczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-85/B-(1805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Oadine wytyczne

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja, Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do malowania.
Ogbline wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie powierzchni stalowych. Ogéline wytyczne

PN-EN 22063 Powloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie. Cynk, aluminium i inne
stopy.

BRANZA SANITARNA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/8-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-85/B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-10726 Waodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-89/B-01410 Wentylacija i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i 0znaczenia.

PN-75/B-01420 Cieptownictwo. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia na mapach i planach.

PN-80/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania, Terminologia.

PN-82/B-02403 Qgrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-31/B-02413 QOgrzewnictwo i cieptownictwe. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
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otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02414

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami zbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych, Wymagania.

PN-81/B-02416

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izotacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-91/B-10405

Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 753-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1501-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systeméw PVC.

PN-71/B-02710

Kanalizacje zewnetrzna. Przekroje kanaléw $ciskowych

PN-B-10728:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/H-74086

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-5-022204:1997

Qdwodnienie drég.

PN-92/B-10735

Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe do przesylania wody. Zawory i wyposazenie
pomochicze

PN-B-02424:1999

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociagi | armatura. Stuby, nakretki, tuleje wyréwnawcze do polaczen kofnierzowych.
Wymagania ogdlne.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PN-E-08390-3.1998

Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania central

PN-E-08514:1999

Prace pod napieciem - Wytyczne dotyczace plandw zapewnienia jakosci

PN-E-
90410:1994/Az1:1999

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napigcie
znamionowe od 3,6/8 kV do 18/30 kV - Ogélne wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-E-90500-1:2001

Przewody o izolacji polwinitowe] na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V
- Wymagania ogdlne

PN-E-80500-2:2001

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V
- Metody badania

PN-E-90500-3:2001

Przewody o izolacji polwinitowe] na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V
- Przewody bez powloki do uktadania na state

PN-E-90500-4:2001

Przewody ¢ izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V
- Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do ukladania na state

PN-E-90500-
5:2001/A2:2002 (V)

Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V
- Przewody do odbiornikéw ruchomych i przenosnych {sznury) {Zmiana A2)
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Przewody o izolagji polwinitowsj na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V
- Przewody do opraw o$wietleniowych (Zmiana A1)

PN-E-90550 -1:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V -
Czest 1. Wymagania ogdine

PN-E-90550-3:2001

Przewody o izolacji gumowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 450/750 V -
Czest 3: Przewody o izolacji z cieptoodpornej gumy silikonowej

PN-E-
93207:1998/A21:1999

Sprzet elekiroinstalacyjny - Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-E-93251:1998

Gniazda wiyczkowe i wiyczki do instalacji przemystowych - Gniazda wtyczkowe i wtyczki
na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 Ai 63 A ze stykami
prostokgtnymi w ukladzie kolowym

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przeteZzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przez chnizenie napiecia

PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne - O$wietlenie elektryczne obiektow energetycznych
PN-E-02051:2002 |zolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia
PN-75/E-02109 Silniki elektryczne matej mocy - Znamionowe moce i predkosci obrotowe

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne - Metody badan - Postanowienia ogélne

PN-92/E-04160.72

Przewody elektryczne - Metody badan - Proby napieciows

PN-83/E-04160.73

Przewody elektryczne - Metody badan - Pomiary opornosci izolagi

PN-73/E-04160.77

Przewody elektryczne - Metody badar -
telekomunikacyjnych

Pomiar pejemnosci elektrycznej przewoddw

PN-73/E-04160.81

Przewody elekiryczne - Metody badar - Pomiary parametrdw falowych

PN-73/E-04160.82

Przewody elekiryczne - Metody badan - Badania niejednorodnosci transmisyjnej

PN-73/E-04160.85

Przewody elekiryczne - Metody badan - Pomiary tumiennosci przestuchowych

PN-88/E-04222

Liczniki indukeyjne energii elekiryczne] - Badania odbiorcze

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacii elektrycznych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-E-05111:1999

Normalizacja wymiaréw zaciskéw aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokiego
napiecia

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete - Wytyczne badania w warunkach
wytadowania fukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-91/E-06160.20

Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Wymagania dodatkowe dotyczace
bezpiecznikéw przemyslowych przeznaczonych do obstugi przez osoby upowaznione

PN-|EC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Odiaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
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Postanowienia og6lne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacii niskiego napigcia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444.2001 { Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60:364-4-482:1999 | instalacje elekiryczne w obieklach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobér Srodkéw ochrony w zaleZnoéci od wptywdw zewnetrznych -
Qchrona przeciwpozarowa

PN-[EC 60364-5-51:2000 | Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér | montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposaZenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 { Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537.1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odfaczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-548:2001 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacii
informatycznych

PN-IEC 60364-6-61:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 | Instalacje eleklryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub |okalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-704:1999 | Instalacje eleklryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacii lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-706:2000 | Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczagce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny - Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalaci
domowych i podobnych

PN-IEC 61111:2002 Chodniki elektroizolacyine

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogdine
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