
Głuchołazy, dnia 12.12.2013 
 
ZP.271.24.2013.JSz 
 
       Do Wykonawców 
       postępowania przetargowego 
       Nr ZP.271.24.2013.JSz 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  pod nazwą: 

„Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w  systemie zaprojektuj i  wybuduj”. 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
Niniejszym pismem Zamawiający wycofuje   Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 06.12.2013r. dotyczące 
niniejszego postępowania , przekazane Wykonawcom w dniu 12.12.2013r. 
 
Jednocześnie, Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na 
podstawie art. 38 ust. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą,  udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym 
postępowaniu: 
 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający w PFU dotyczącym w/w zadania bardzo konkretnie  precyzuje parametry dotyczące nawierzchni z 
trawy syntetycznej. Tak opisany przedmiot zamówienia dopuszcza tylko jednego producenta nawierzchni, który 
to na rynku polskim współpracuje tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie 
do użycia nawierzchni z trawy syntetycznej o grubości włókna 360mic+/- 5% oraz o odstąpienie od wymogu 
powłoki poliuretanowej charakterystycznej dla konkretnego producenta. 
 

Odpowiedź 
 
Zamawiający dopuszcza do użycia nawierzchnię z trawy syntetycznej o  grubości włókna min. 330 µ , pod 

warunkiem otrzymania przez Wykonawcę certyfikatu FIFA 2 Stars. 
Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu zastosowania powłoki poliuretanowej, jednak 
Zamawiający dopuszcza również zastosowanie zabezpieczenia lateksowego osnowy pierwotnej. 
 
Zamawiający zmienia w powyższym zakresie SIWZ -  patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ- załącznik nr 1 (PFU) 

 
Pytanie 2: 
Zamawiający w pozycji nr 6 Specyfikacja Dostawy nr 1 "tabela wyposażenia stadionu" wymienia min. "blok 
startowy z sygnalizacją falstartu". Informujemy Zamawiającego , że tego typu aparatura montowana n blokach 
startowych jest to przewodowy system wykrywania falstartów. Sensowność używania tak zaawansowanego 
technicznie sprzętu ma tylko miejsce w przypadku jednoczesnego korzystania z kompletnego pomiaru czasu 
typu foto finisz, którego Zamawiający nie wymienia w zestawieniu. Urządzenia te z powodu ich ceny stosuje się 
tylko na stadionach najwyższej rangi. Cena tych urządzeń, a są to dwa komplety to około 50 tys. netto każdy. W 
większości przypadków na zawodach rangi Mistrzostwa Polski specjalna ekipa obsługująca zawody posiada 
swój sprzęt tego typu który jest wykorzystywany w celach weryfikacji i kontroli zawodników. 
 
Odpowiedź 
 

Zamawiający dopuszcza zmianę w wyposażeniu stadionu   dotyczącą bloków startowych z "bloków 
startowych z sygnalizacją falstartu" na "bloki startowe" bez tego typu aparatury, pod warunkiem , że 
będą posiadały certyfikaty odpowiednich związków sportowych.  
 
Zamawiający zaleca Wykonawcy w tym przypadku dokonanie odpowiednich zmian w tabeli 
dotyczącej dostawy sprzętu, stanowiącej załącznik nr 10b do SIWZ. 
 

 
 
Pytanie 3 
Zamawiający w dokumentacji określa parametry nawierzchni z trawy syntetycznej możliwe do spełnienia tylko 
przez jednego producenta, który to ściśle współpracuje z jedną firmą na rynku polskim. W związku z 
powyższym wnosimy o dopuszczenie jako równoważnej nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach: 
 
- grubość włókien min. 280mic, 
- włókna: w kształcie S lub diamentu lub X lub lepsze, 
 



Specyfikacja osnowy wtórnej: 
- spód podstawowy polipropylenowa i poliestrowa siatka+ fizelina 
- drugi spód guma lateksowa SBR wodo-przepuszczalna 
- masa spodu podstawowego min 245 g/m2 
- masa maty (drugiego spodu) min. 1000 g/m2 
 
 Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
 
Odpowiedź 
 
Minimalne parametry nawierzchni trawy syntetycznej określone zostały w PFU i zmianach do SIWZ.  
 
Pytanie 4 
Prosimy o wykreślenie dokumentu: 
Potwierdzenie posiadania przez producenta sztucznej trawy certyfikatu FPP (Fifa Preffered Producer), który 
preferuje tylko kilku producentów.  
A wymaganie jedynie , aby producent był licencjonowany przez FIFA. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje żądanie wymagania potwierdzenia posiadania przez producenta sztucznej trawy 
certyfikatu FPP (Fifa Preffered Producer ) i jednocześnie dopuszcza aby producent był licencjonowany przez 
FIFA , pod warunkiem , że sztuczna nawierzchnia spełni minimalne wymagania określone w PFU.  
 
Pytanie 5 
 
 Wobec wymogów określonych PFU nakładających  na wykonawcę obowiązek uzyskania certyfikatu IAAF Class 
2 obiektu wnoszę o wykreślenie wymagania jako niemożliwego do spełnienia. Bieżnie lekkoatletyczne zgodnie z 
wymogami IAAF, powinny być wykonane na nieprzepuszczalnych podbudowach sztywnych – tj. asfaltowych lub 
betonowych. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Pytanie 6: 
 
W nawiązaniu do  w/w postępowania Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie jako spełniającego w 
zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie usług projektowych wykonania wielobranżowej dokumentacji 
projektowej obiektu sportowego z nawierzchnią sportową kauczukową przeznaczoną na bieżnie lekkoatletyczne 
o powierzchni powyżej 5000,0m2.  
Pragnę nadmienić, iż nie ma to wpływu na ogólną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji 
projektowej, wiąże się to wyłącznie z zastosowaniem innego materiału jako nawierzchnia użytkowa. 

 
Odpowiedź 
 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt.9 SIWZ 

 
Pytanie 7 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie usług 
projektowych, jeżeli Wykonawca wykaże jedno zadanie polegające na projektowaniu nawierzchni 
kauczukowej/poliuretanowej min. 5000,0 m2 oraz drugie niezależnej dokumentacji projektowej dotyczącej 
obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni min. 800,0m2 
 
Odpowiedź. 
 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt.9 SIWZ 

  
Pytanie 8 
 
W nawiązaniu do w/w postępowania Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie jako spełniającego w 
zakresie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych wykonania w jednym zadaniu: boisko piłkarskie 
z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni powyżej 800,0m2 (bieżnia okólna, bieżnia prosta, boisko 
wielofunkcyjne). 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt.9 SIWZ 

 
 
 
 



Pytanie 9 
 
Czy Zamawiający dopuszcza do użycia nawierzchnię z trawy syntetycznej wyprodukowana przez producenta 
posiadającego licencję FIFA? 
 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający dopuszcza do użycia nawierzchnię z trawy syntetycznej wyprodukowana przez producenta 
posiadającego licencję FIFA pod warunkiem , że spełni minimalne wymagania określone w PFU. 
 
Pytanie 10 
Uprzejmie proszę o odpowiedź czy zgodnie z par.9p.1/1a/II SIWZ Zamawiający uzna za wystarczające 
doświadczenie projektanta polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy 
stadionu lekkoatletycznego z nawierzchnią syntetyczną prefabrykowaną z kauczuku pollizoperenowego o pow. 
min. 5000m2 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt.9 SIWZ 

 

 
Pytanie 11 
Zamawiający w SWIZ określił wymagania dotyczące nawierzchni na bieżnię jako nawierzchnia 
sztuczna z poliuretanu natryskowego, natomiast w Programie funkcjonalno-użytkowym z 2013 r. pkt 
2.2 bieżnia ma zostać wykonana w technologii ”Sandwicz”, a zakola bieżni jako nawierzchnia 
natryskowa poliuretanowo-gumowa. Prosimy o odpowiedź jaką nawierzchnia jest wymagana przez 
zamawiającego na bieżnię i zakola? 
 
Odpowiedź. 
Zamawiający zmienia w tym zakresie zapisy PFU dotyczące zaprojektowania i wykonania  bieżni i 
wypełnienia zakoli w technologii „Sandwich”  
 
Zamawiający jednocześnie zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ pkt. 1.2.3) SIWZ , 

załącznika nr 1 do SIWZ (PFU), oraz załącznika nr 11 do SIWZ (wzór umowy) 

 
Pytanie 12 
W dokumentacji projektowej zamawiający wymaga aby dla wykonanej nawierzchni z trawy 
syntetycznej Wykonawca uzyskał w zakresie prac certyfikat FIFA 2 star. Natomiast powyższy wymóg 
nie został określony w SWIZ. Prosimy więc o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający będzie 
wymagał uzyskania certyfikatu FIFA 2 Star dla wykonanej nawierzchni z trawy syntetycznej? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza konieczność uzyskania przez Wykonawcę po wykonaniu nawierzchni 
certyfikatu 2 Star FIFA dla wybudowanego boiska. 
 
 
Pytanie 13 
Wnosimy o uznanie daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jako równoznacznej z 
terminem wykonania zamówienia. 
 
W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, powyższy zapis daje możliwość w trakcie 
spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie 
oraz pozwala na unikniecie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem 
przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem 
istnienia wad lub usterek wykonanych robót. 
 
Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18. kwietnia 2013 r. 
(sygn.I FSK943/12)-Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i 
zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie 
protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na uznanie daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
jako równoznacznej z terminem wykonania zamówienia. Zamówienie obejmuje swym zakresem 
wykonanie dokumentacji projektowej , realizację na jej podstawie robót budowlanych oraz uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zamawiający uzna inwestycję za zrealizowaną po wykonaniu 
całego zakresu zamówienia, a więc dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu. 



 
Pytanie  14 
Prosimy o wprowadzenie do SWIZ  i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których 
wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art.144 Prawo zamówień publicznych. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 
 

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy  
1.zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w 
szczególności: 
a) klęski żywiołowe  
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót , przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów , w szczególności , dokonywanie odbiorów, w szczególności: 
temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, 
gwałtowne opady deszczu(oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi 
c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 
prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów 
d) niewypały i niewybuchy 
e) wykopaliska archeologiczne  
f) odmienne od przyjętych w  dokumentacji projektowej warunki geologiczne(kategorie gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.) 
g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych  obiektów 
budowlanych(bunkry, fundamenty itp.) 
h) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania 
zamówienia podstawowego. 
2.zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego 
b)wstrzymanie robót przez Zamawiającego 
c)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
3.Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń , uzgodnień itp. 
b)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń , uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej. 
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:  
- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, 
remontami, lub przebudowami dróg dojazdowych, 
- protesty mieszkańców, 
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może 
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 
 
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
 
1. zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 
kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie 
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 
fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 
c) konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.  
 
 
C. Zmiany osobowe  



1.zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 
legitymujące się  co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo 
budowlane 
2.zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego 
dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i 
osobowym, 
3. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania 
przedmiotu umowy  

 
D. Pozostałe zmiany 

1. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu 

 
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 Prawo zamówień publicznych: 

 
1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy(np. zmiana 

rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec 
podwykonawców) 

 
2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

 
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 

 
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w 
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić. 
Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich 
zastosowania. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ-  patrz pkt. 2 Zmiana  treści SIWZ pkt. 30 SIWZ 
 
Pytanie 15 
Prosimy o sprostowanie terminu realizacji wykonania prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie określonego w pkt. 8 SWIZ, gdzie podana data to: do dnia 31.08.2013 r.  
 
Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w SIWZ. Patrz pkt. 2- zmiany  treści SIWZ. 

Pytanie 16 

Czy zamawiający wymaga aby nawierzchnia na bieżnie była odporna na obuwie lekkoatletyczne z 
kolcami? 

Odpowiedź. 

Zamawiający wymaga aby nawierzchnia na bieżnie była odporna na obuwie 
lekkoatletyczne z kolcami. 
 

Pytanie 17 

Zamawiający w PFU 2013 opisał różne nawierzchnie dla bieżni(nawierzchnia typu „Sandwich") oraz 
zakoli (nawierzchnia typu natrysk). Zwracamy uwagę iż, na obiektach lekkoatletycznych inna 
nawierzchnia na zakolach bieżni (polach D) i inna na bieżni jest niepożądana, ponieważ ze względu 
na program użytkowy obiektu, istnieje kilka dyscyplin lekkoatletycznych tj. rzut oszczepem/ skok 
wzwyż gdzie tor rozbiegu prowadzi właśnie przez opisane zakola i bieżnię równocześnie. Różne 
rodzaje nawierzchni to różna przyczepność, dynamika odbicia i poślizg. W opisanym przypadku, 
różna nawierzchnia uniemożliwia w praktyce uzyskiwanie prawidłowych i miarodajnych wyników 
sportowych oraz zagraża zdrowiu uczestników zawodów, Takie rozwiązanie stwarza możliwość 
występowania licznych kontuzji u zawodników, Prosimy o zmianę zapisów i ujednolicenie 
wymaganych nawierzchni co zwiększy bezpieczeństwo obiektu. 

Odpowiedź 



Jak w pytaniu  11. 

Pytanie 18 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska  z trawy naturalnej wraz  z systemem  
nawodnienia i podbudową o pow. powyżej 8.000m2  oraz bieżni z nawierzchni poliuretanowej o 
powierzchni powyżej 5.000 m2. Rodzaj określonej nawierzchni  nie ma wpływu na  
wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast przy realizacji wymaga już posiadania 
odpowiedniego doświadczenia przy układaniu nawierzchni w konkretnej technologii i 
posiadania odpowiedniego sprzętu. Ponieważ sztuczne nawierzchnie poliuretanowe są 
wykonywane w różnych technologiach np. natrysk, sandwich, pełny poliuretan i wymagają 
innego doświadczenia, sprzętu a w projekcie jest wymagana nawierzchnia na bieżnię typu 
„sandwich” a więc odporna na uszkodzenia wynikające z używania sportowego obuwia z 
kolcami, natomiast wielkość boiska z trawy syntetycznej wynosi ponad 8000 m2 a nie jak 
stanowi warunek 800 m2,  prosimy o odpowiedź, czy zamawiający będzie wymagał wykazania 
się doświadczeniem związanym z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalnym do 
przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji robót budowlanych jak w poniższej propozycji 
: 
   
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych 
  
I. co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu 
sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. minimum 8000 m2 
nawierzchni trawiastej,  
oraz  
II. co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu 
sportowego lub obiektu sportowego z bieżnią  poliuretanowo-gumową typu „Sandwich” o pow. 
min. 5000 m2 
  
Zgodnie z opinią Prezesa UZP oraz wyrokami KIO opis warunków powinien być "związany z 
przedmiotem zamówienia" i być dokonywany przez pryzmat celu jakiemu ma on służyć a więc 
zapewnieniu wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego 
zamówienia. Opis oceny spełniania warunków powinien sformułowany w sposób obiektywy 
podyktowany specyfiką zamówienia, jego zakresem, stopniem złożoności. 
 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ-  patrz pkt. 2 Zmiana  treści SIWZ pkt. 9 SIWZ 
 

Pytanie 19 

Czy zamawiający będzie wymagał aby wybudowany obiekt uzyskał odpowiednią kategorię według 
wymogów PZLA? Pozwoli to na rozgrywanie zawodów oraz mitingów lekkoatletycznych na obiekcie i 
zwiększy konkurencyjność całego regionu. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie można uzyskać klasy LA dla stadionu ze względu na to że nie ma 
rzutni oszczepem i, dyskiem i młotem oraz skoczni o tyczce . Ewentualne nadanie klasy dla 
odpowiednich konkurencji uzyska w późniejszym terminie sam zamawiający. 
 
 
Pytanie 20 

Proszę o określenie kto poniesie koszty wykonanie przyłącza zasilania dla oświetlenia boisk 
oraz terenów zewnętrznych; 

1. pokryje Inwestor, 
2. wykona Zakład Energetyczny, (EnergiaPro Grupa Tauron SA) 
3. pokryje Wykonawca 
 



 
 
Odpowiedź 
Zakłada się, ze dostawca energii firma Tauron Dystrybucja SA wykona przyłącz energetyczny  od stacji 
Trafo do granicy obiektu. Natomiast  Wykonawca w kosztach musi ująć wykonanie w oddzielnej 
dokumentacji projektowej linii kablowej (ok. 300 m)  ze stacji transf. G-ZY NAŁKOWSKIEJ do 
projektowanej szafki kablowej. 
 
 
Pytanie 21 

Czy w przypadku wykonania przyłącza średniego napięcia do boisk Wykonawca otrzyma 
dodatkowe wynagrodzenie ? Nadmieniamy że na etapie przetargu przy braku warunków 
przyłączenia od ZE nie ma określonego zakresu prac, a w konsekwencji możliwości prawidłowej 
wyceny prac. 
 
Odpowiedź 
Zakłada się, ze dostawca energii firma Tauron Dystrybucja SA wykona przyłącz energetyczny  od stacji 
Trafo do granicy obiektu. Natomiast  Wykonawca w kosztach musi ująć wykonanie odzielnej 
dokumentacji projektowej linii kablowej (ok. 300 m)  ze stacji transf. G-ZY NAŁKOWSKIEJ do 
projektowanej szafki kablowej. 
 

Pytanie 22 

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie umownego terminu realizacji w przypadku 
nieuzyskania warunków przyłączeniowych od zakładu elektrycznego ? Nadmieniamy iż okres ten 
może maksymalnie wynieść kilka miesięcy i przekroczyć termin uzyskania pozwolenia na budowę 
(28-02-2014 r.) i/lub przeznaczony na realizację zadania, 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zauważa, że na etapie pozwolenia na budowę wystarczy wykonawcy projektu 
oświadczenie , że zarządca  sieci potwierdza możliwość przyłączenia obiektu do sieci , co otrzymuje 
się w ciągu 14 dni więc nie wpłynie to znacznie na termin wykonania prac . Zamawiający informuje, 
że otrzymanie warunków z ZE na naszym terenie ( terenie gdzie będzie realizowana inwestycja) nie 
powinno przekroczyć 3 tygodni , co zdaniem Zamawiającego  nie wpłynie na termin wykonania prac.  

Pytanie 23 

Proszę o określenie kto poniesie koszty wykonanie zasilania dla obiektu higieniczno -
sanitarnego oraz budowę nowych przyłączy wod-kan ? 

1.  pokryje Inwestor, 
2. Wykona spółka Wodociągi Sp. zoo.  
3.  pokryje Wykonawca  
 
Odpowiedź 
Proszę wycenić przyłącza wody z sieci dn 100 i kanalizacji do ks 350 w ulicy Nałkowskiej  ( dz. nr 
ew. 1693) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy . 
Koszty wykonania zasilania dla obiektu higieniczno -sanitarnego oraz koszty budowy nowych 
przyłączy wod-kan  poniesie Wykonawca. 

Pytanie 24 

Czy w przypadku wykonania przyłączy zasilania i wod- kan boisk Wykonawca otrzyma 
dodatkowe wynagrodzenie ? Nadmieniamy że na etapie przetargu przy braku warunków 
przyłączenia do sieci wod - kan nie ma określonego zakresu prac, a w konsekwencji możliwości 
prawidłowej wyceny prac. 
 



Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami SIWZ w niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. W 
związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy z 
tytułu wykonania przyłączy zasilania i wod- kan boisk. 
 

Pytanie 25 

Czy Wykonawca będzie musiał jeszcze raz występować o warunki zasilania projektowanych 
obiektów w energię czy wykorzysta warunki posiadane przez Zamawiającego wg PFU pkt V,2 
załącznik nr 8 

Odpowiedź 

Tak,  Wykonawca będzie musiał jeszcze raz występować o warunki zasilania projektowanych 
obiektów w energię. 

Pytanie 26 

Czy Wykonawca będzie musiał jeszcze raz występować o warunki zasilania projektowanych 
obiektów w wodę czy wykorzysta warunki posiadane przez Zamawiającego wg PFU pkt V,2 
załącznik nr 10? 

Odpowiedź 

Tak,   Wykonawca będzie musiał jeszcze raz występować o warunki zasilania projektowanych 
obiektów w wodę. 

Pytanie 27 

 Zamawiający dopuszcza przesunięcie umownego terminu realizacji w przypadku nieuzyskania 
warunków przyłączeniowych od zakładu wodociągowego ? Nadmieniamy iż okres ten może 
maksymalnie wynieść kilka miesięcy i przekroczyć termin uzyskania pozwolenia na budowę (28-
02-2014 r.) i/lub przeznaczony na realizację zadania. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zauważa, że na  etapie pozwolenia na budowę wystarczy wykonawcy projektu 
oświadczenie , że zarządca  sieci potwierdza możliwość przyłączenia obiektu do sieci , co otrzymuje 
się w ciągu 1 tygodnia więc nie wpłynie to na termin wykonania prac . Otrzymanie warunków z 
Zakładu Wodociągowego na naszym terenie (terenie realizacji inwestycji)  nie powinno przekroczyć 
1 tygodnia , co naszym zdaniem  nie wpłynie na termin wykonania prac  . 

Pytanie 28 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów oraz zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków. Proszę o 
udostępnienie przedmiotowych dokumentów. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje , ze Wykonawca  musi  sam wykonać badania gruntowe  w zgodzie z 
przepisami prawa ze względu na II kategorię geotechniczną obiektu . Istniejące badania 
wykonane były w roku 2008 (w załączeniu) . Obiekt nie leży w strefie ochrony 
konserwatorskiej. 
 
Pytanie 29 



 
Czy wykonawca w harmonogramie prac projektowych ma uwzględnić czas niezbędny na 
uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego? 
 
 
Odpowiedź 

Zrzut wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej odbędzie się w zakresie ważnego 
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla kanalizacji deszczowej .  

Pytanie 30 

Czy wały na terenie działki są wałami przeciwpowodziowymi ? 

Odpowiedź 

Wały na terenie działki nie są wałami przeciwpowodziowymi. 

Pytanie 31 

Czy Wykonawca ma skalkulować w wycenie montaż stacji transformatorowej jeśli tak to o jakich 
parametrach. 

Odpowiedź 

Na etapie PFU założono , że nie ma potrzeby wykonania nowej stacji TRAFO . Jeśli zajdzie 
konieczność jej wykonania to koszty poniesie ZE lub Zamawiający 

Pytanie 32 

Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych zgodnie z PFU pkt 3.11, Prace 
przedprojektowe czy będzie to należeć do obowiązków umownych wykonawcy ? 

Odpowiedź 
Zamawiający będzie posiadał mapę do celów projektowych. Zostanie ona przekazana Wykonawcy w 
terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.  

Pytanie 33 

Czy Zamawiający podtrzymuje wykonanie instalacji nawodnieniowej płyty boiska ze sztucznej 
trawy? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający podtrzymuje wykonanie instalacji nawodnieniowej płyty boiska ze sztucznej 
trawy. 

Pytanie 34 

Cy zamówienie obejmuje również montaż tablicy wyników. Jeśli stanowi to zakres zamówienia 
proszę o podanie parametrów minimalnych. 



Odpowiedź 

Nie, zamówienie  nie obejmuje  montażu tablicy wyników. 

Pytanie 35 

Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji ? 
Proszę o jej opublikowanie. 
 
Odpwoiedź 
Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Decyzja w 
załączeniu. 
 

Pytanie 36 

Stadion miejski powinien posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe. Czy należy zamontować 
agregat prądotwórczy do pracy ciągłej jak i awaryjnej 3 fazowy ? 

Odpowiedź 

Nie ma takiego wymogu. 

Pytanie 37 

Proszę o określenie materiału wypełniającego płyt typuu jomb - humus (trawa) czy kruszywo ? 

Odpowiedź 

Humus i zasiana trawa. 

Pytanie 38 

Czy w wycenie należy wycenić warstwę odsączającą pod podbudowę tłuczniowo - kiińcową ? 
 
Odpowiedź 
Drogę należy zaprojektować zgodnie z PFU pkt2.3. wraz z warstwą odsączającą . 

Pytanie  39 

Zgodnie z zapisami PFU wygrodzenie terenu stadionu należy wykonać ogrodzeniem stalowym 
panelowym wysokości 2,5 metra. Od strony zachodniej projektuje się ogrodzenie z muru pełnego 
murowanego z cegły pełnej lub betonowych prefabrykatów wysokości 2,5 m. Czy należy wykonać 
ogrodzenie z cegły czy z betonowych prefabrykatów ? 
 

Odpowiedź 

Należy przyjąć rozwiązania zgodne z PFU.  



Zamawiający w tym zakresie zmienia treść SIWZ - patrz pkt. 2 - Zmiana treści SIWZ pkt. 
1.2.3) , zmiana treści załącznika nr 1  SIWZ (PFU) 
 
 

Pytanie 40 
 
Zgodnie z zapisem w PFU "W ramach nasadzeń kompensacyjnych wprowadzono nasadzenia szpaleru 
drzew wzdłuż południowo-zachodniego ogrodzenia, stanowiącego naturalną osłonę akustyczną dla 
znajdujących się w pobliżu osiedli mieszkaniowych. W pobliżu budynku administracyjno-szkoleniowego 
projektuje się wprowadzenie nasadzeń krzewów ozdobnych, z przewagą „zimozielonych" ile nasadzeń 
krzewów należy przewidzieć w wycenie ? 
Odpowiedź 
Proszę przyjąć do wyceny 300m

2
 nasadzeń krzewów ozdobnych 

Pytanie 41 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnej decyzji na wycinkę ? Proszę o jej opublikowanie. 

Odpowiedź 

Zamawiający uzyska decyzję na wycinkę drzew na podstawie opracowanego przez Wykonawcę na 
etapie projektu , operatu dendrologicznego. 

Pytanie 42 

Jakiego rodzaju i pojemności należy wycenić pojemniki do segregacji odpadków ? 
 

Odpowiedź  

Zgodnie z obowiązującymi na terenie realizacji inwestycji przepisami prawa miejscowego Zakład 
Usługowo-Produkcyjny Komunalnik Sp z o.o. realizujący usługę Odbierania odpadów komunalnych  
na terenie gminy Głuchołazy zapewni pojemniki do segregacji odpadów.  Nie będzie to koszt 
Wykonawcy. 

Pytanie 43 

Proszę o jednoznaczne określenie systemu poliuretanowego (spray (natrysk) czy sandwich) z jakiego 
należy wykonać nawierzchnię bieżni. Czy w ramach bieżni należy zastosować 2 różne systemy 
nawierzchni ? 
 

Odpowiedź 

Jak w pytaniu 11 

Pytanie 44 

Proszę o jednoznaczne określenie koloru nawierzchni poliuretanowej bieżni. Zwracam uwagę iż 
zaprojektowany kolor - niebieski, należy do tzw. kolorów wrażliwych na promieniowanie UV i granulat w 
kolorze niebieskim ma niską odporność na przebarwienia (zmiany kolorów) ; jest ponadto jednym z 
najdroższych kolorów do wykonania. Aby jej przeciwdziałać wymagane jest pokrywanie nawierzchni 



lakierem anty-UV co stanowi dodatkowy koszt nawierzchni. Standardowym kolorem - o najwyższej 
odporności na UV jest kolor czerwony (ceglasty) który nie wymaga zabezpieczenia lakierem anty- UV, 

Wobec powyższego: 

- czy zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni w kolorze niebieskim ? 

- czy dia bieżni w kolorze niebieskim jest konieczne wykonanie warstwy anty UV ? 
- czy w przypadku wystąpienia zmian w postaci odbarwień koloru wrażliwego (niebieskiego lub 
innego) przy braku powłoki UV wykonawca będzie zwolniony w roszczeń gwarancyjnych ? 
 
Odpowiedź 
Kolor i sposób  zabezpieczenia  nawierzchni należy stosować zgodnie z wymaganiami PFU. 
 
Pytanie 45 
 
Zamawiający określił m.in. iż "w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany także 
do wykonywania wszelkich czynności w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji, 
zgodnie z wymaganiami ich producentów lub dostawców - na własny koszt i własnym staraniem" 
Zwracam uwagę iż w szczegółowych warunkach gwarancji np, wykładzin podłogowych, podłóg 
drewnianych, gresów, płytek ceramicznych, warunkiem gwarancji jest np. bieżące usuwanie 
zanieczyszczeń i wilgoci powodujących szybsze zużywanie i ścieranie tych elementów, 
Tak szeroko określone przez Zamawiającego wymagania mogą być interpretowane jako nałożenie na 
Wykonawcę obowiązku bieżącego (codziennego) zarządzania nowo budowanym obiektem w okresie 36 
miesięcznej gwarancji w tym np. prowadzenia książki budowlanej (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), bieżącego 
sprzątania obiektu, usuwania śniegu (lodu) z dachów i chodników, itp, 
Zwykle to na użytkowniku obiektu ciąży spełnienie wymogów producentów urządzeń (instrukcje obsługi, 
karty gwarancyjne), niezbędnych do zachowania pełnego czasookresu gwarancji. Wiązać się to może z 
koniecznością odpłatnych przeglądów autoryzowanych serwisów, prowadzenia dokumentacji 
eksploatacji urządzeń lub zapewnienia zapasu części zamiennych (wkłady filtracyjne, zapasowy 
osprzęt elektryczny, zapasowe źródła światła itp.)-Zwracam uwagę iż to właściciele i zarządcy 
obiektów budowlanych, odpowiadają nie tylko za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu w 
aspekcie jego sprawności technicznej, ale również w sytuacji oddziaływania na ten obiekt różnych 
czynników zewnętrznych np. za usuwanie zalegającego na dachach śniegu ( Dz, U. z 2007r. Nr 99, 
poz, 665), 
Proszę o precyzyjne określenie rodzaju czynności eksploatacji i konserwacji do jakich zobowiązany 
będzie Wykonawca i jakie czynności należy ująć w ofercie. 
 
Odpowiedź  

Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ Patrz pkt 2 – Zmiana treści SIWZ (zmiana  
aktualna z dnia 06.12.2013r.) 

Pytanie 46 
Zamawiający określa w SIWZ, pkt. 8 termin wykonania: 
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę- do dnia 28.02,2014r. 
prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 31.0S.2014r. (rok 2013 -omyłka 
pisarska ?) 
 
W związku z cyklicznymi posiedzeniami ZUDP, terminem administracyjnym wydania pozwolenia na 
budowę (65 dni), terminem od ogłoszenia wyników do przetargu, koniecznością uzyskania wielu 
uzgodnień i opinii, koniecznością uzgadniania z Zamawiający projektowanych rozwiązań czy 
Zamawiający podtrzymuje termin do 28.02.2014 jako termin w którym realizacja zamówienia ( prac 
projektowych) jest możliwa? 
W ocenie Pytającego zarówno termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwoienia 
na budowę jak i wykonania prac w w/w terminach jest nierealny, zaś umowa zawarta w oparciu o 
powyższe warunki może wyczerpywać znamiona umowy o świadczenia niemożliwe. 
Zwracam ponadto uwagę iż określone pzrez Zamawiającego terminy, z uwagi na sformułowanie 
"pożądane" nie są terminami określonymi w sposób ostry. Pozwala to na dowolną interpretację 
powyższych wymogów, 
Mając na uwadze wszystko powyższe wnoszę o określenie poszczególnych terminów realizacji 
zadania jako: 
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę - do dnia 30.06.2014r. 



prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie - do dnia 31,08,2015 r, 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ. Patrz pkt 2 – Zmiana treści SIWZ 
 
Pytanie 47 
 
Co należy rozumieć przez sformułowanie wymogu wobec budynku toalet ogólnodostępnych iż ma 
zostać wykonany " z dachem zielonym płaskim, nawiązującym do wału okrężnego stadionu ". Proszę 
o określenie minimalnych cech "dachu zielonego systemu ekstensywnego", 
 
 
Odpowiedź 
Dach ekstensywny to dach z nasadzoną na nim zielenią niska w postaci traw . na tym dachu 
znajdzie się również alejka z kostki brukowej. Materiały na konstrukcje dachów zielonych są 
wykonywane przez wiele firm , a Zamawiający dopuści każdy zintegrowany i dostarczany przez 
jednego producenta system dachu zielonego do użytkowania z nasadzeniami ekstensywnymi 
 
 
Pytanie 48 
 
Wobec wymogów określonych PFU nakładających na wykonawcę obowiązek uzgodnienia projektów 
z właściwymi związkami sportowymi proszę o określenie zakresu uzgodnień z PZLA. Projekt, o ile 
być może będzie mógł uzgodniony, nie gwarantuje uzyskania świadectwa PZLA z uwagi na brak 
m.in. rzutni oszczepem i dyskiem, Ponadto, bieżnie lekkoatletyczne zgodnie z wymogami IAAF, 
powinny być wykonywane na nieprzepuszczalnych podbudowach sztywnych -tj. asfaltowych lub 
betonowych. 
Mając na uwadze powyższe wnoszę o uznanie uzgodnienia projektu z PZLA, z uwagi na dominujące 
przeznaczenie stadionu jako obiektu piłkarskiego, za niewymagane lub niewiążące dla wykonawcy. 
 
Odpowiedź 
 
Zgodnie z zasadami opiniowania projektów i wydawania świadectw KOiU PZLA wydaje się 
świadectwo typu 2 dla innych obiektów , które stwierdza zgodność poszczególnych urządzeń LA z 
przepisami IAAF i PZLA.  Wykonawca uzyska takie świadectwa dla dyscyplin , które można będzie 
rozgrywać na przedmiotowym obiekcie  Koszty uzyskania świadectwa ponosi Wykonawca  
 
 
Pytanie 49 
 
 
Parametry odnoszące się do nawierzchni poliuretanowych(str. 42-43 PFU) stanowią opis techniczny 
konkretnego produktu jednego producenta. Taki opis przedmiotu zamówienia, pomimo nieużycia 
nazw własnych produktów, stanowi naruszenie zasady równego dostępu do zamówienia. Proszę 
wobec powyższego o dopuszczenie do zastosowania nawierzchni (spray lub sandwich) o 
parametrach nie gorszych niż wynikające z normy PN-EN 14877;2008: 
 
wytrzymałość na rozciąganie 
wydłużenie przy zerwaniu 
amortyzacja 
tarcie 
odkształcenie pionowe 
grubość nawierzchni 
 
 
 
 

 
>- 0,40 Mpa, 
>= 40 %, 
>=25-60%, 
55-110,  
<= 3 mm, 
 >= 10 mm, 
 
 

 
 



 
Odpowiedź 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ. Patrz pkt.2  Zmaina SIWZ – załącznik nr 1 (PFU) 
 
 
Pytanie 50 
 
Zamawiający określa jako jeden z wymogów konieczność zastosowania w trawie sztucznej 
granulatu z produkcji pierwotnej. Na rynku występują 2 rodzaje granulatu z produkcji pierwotnej; 
EPDM z produkcji pierwotnej - granulat produkowany z mieszanki EPDM wykonywanej z 
pierwotnych surowców, dostępny w pełnej palecie kolorów. Jego szacunkowa cena rynkowa 
oscyluje na poziomie około 1.300 ■ 1.500 euro/t, granulat termoplastyczny TP (tzw, terpolimer) - 
granulat produkowany z mieszanki termoplastycznej, wykonywanej z pierwotnych surowców, 
dostępny w pełnej palecie kolorów. Jego szacunkowa cena rynkowa oscyluje na poziomie 1.600 -
1.800 euro/t. 
Celem zapewnienia warunku porównywalności ofert proszę o określenie jaki rodzaj granulatu oraz w 
jakich ilościach (wyrażonej w kg/m2) należy zastosować na boisku. 
 
 
Odpowiedź 
 

Wykonawca ma zastosować granulat EPDM . w ilościach zgodnych  z zaleceniami producenta trawy 

oraz zapisami PFU. 

 
 
Pytanie 51 
 
Granulat w jakim kolorze należy zastosować jako wypełnienie sztucznej trawy ? Nadmieniamy iż 
standardowym kolorem jest kolor zielony,   
Informujemy ponadto iż na rynku jest dostępny materiał z recyklingu powlekany farbami 
poliuretanowymi do uzyskania palety kolorów granulatu innej niż czarny i szary. Wobec powyższego 
proszę o potwierdzenie iż przez sformułowanie "granulat z produkcji pierwotnej" należy rozumieć 
granulat barwiony w masie (o jednorodnym kolorze w przekroju). 
 
Odpowiedź 
Należy zastosować granulat w kolorze zielonym barwionym w masie. 

 
Pytanie 52 
 W jaki sposób należy rozwiązać możliwość kontroli i biletowania wejść na teren ? Czy obiekt należy 
wyposażyć w kasy biletowe i kołowroty dostępowe ? Jeśli tak, proszę o określenie wymagań 
technicznych. 
 
Odpowiedź 
Na tym etapie nie przewiduje się wykonania ESOK Stadionu. 

 

Pytanie 53 
 
Czy możliwe jest zastosowanie na etapie realizacji podbudowy z kruszywa naturalnego o innym 
układzie warstw niż określono w PFU ? 
Odpowiedź 
Tak , po złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia o tożsamych parametrach technicznych z 
założonymi w PFU oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 54 
 
Mając na uwadze § 12 wzoru umowy, proszę o opublikowanie treści umowy zawartej z 
instytucją dofinansowującą inwestycję w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 



Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proszę ponadto o 
udzielenie informacji w zakresie terminów i warunków rozliczeń" uzyskanej dotacji. 
 
Odpowiedź 
Do wyjaśnień Zamawiający załącza  umowę zawartą z instytucją dofinansowującą aktualna na dzień 
dzisiejszy. Ponadto Zamawiający informuję , że  zgodnie z harmonogramem składania wniosków o 
płatność Beneficjent jest zobowiązany składać wniosek nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące.. 
Częstotliwość składania przez Beneficjenta (Gminę Głuchołazy) wniosku o płatność (nie rzadziej niż 
1 raz na 3 miesiące) nie wpłynie na sposób i terminy rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą określone w SIWZ i wzorze umowy. 
 
Pytanie 55 
Mając na uwadze zakres zadania oraz treść PFU oraz treść §4 uchwały PZPN nr V/67 z dnia 12 i 13 
kwietnia 2008 roku, proszę o wyjaśnienie czy na boisku należy zastosować trawę producenta 
posiadającego certyfikat FPP ("Zalecane przez FIFA") ? 
 
Odpowiedź 
Tak, na boisku należy zastosować trawę producenta posiadającego certyfikat FPP. 
 
Pytanie 56 
Czy parametry nawierzchni sztucznej boiska piłkarskiego zostały przez Zamawiającego uzgodnione 
z OZPN? 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z PFU uzgodnienie z OZPN uzyska Wykonawca na etapie projektowania. 
 
Pytanie 57 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być 
związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Ponadto opis 
taki musi być precyzyjny i nie może budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Opis warunków 
należy oprzeć na obiektywnych przesłankach uwzględniających charakterystykę zamówienia, jego 
wartość oraz warunki panujące na danym rynku. Wymagania postawione przez Zamawiającego w 
zakresie zarówno doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych jak i usług projektowych, 
pozwalają na udział w postępowaniu publicznym wyłącznie wykonawcom mającym doświadczenie w 
wykonaniu dokładnie takiego obiektu jaki jest przedmiotem zamówienia. Nadmierna konkretyzacja 
warunku doświadczenia nie pozwala bowiem na złożenie ważnej oferty wykonawcom mającym 
wiedzę w projektowaniu i wykonywaniu obiektów chociażby w minimalny sposób odbiegający od 
obiektu będącego przedmiotem postępowania. Wreszcie trudno znaleźć uzasadnienie do stawiania 
wymogu projektowania stadionu sportowego lub obiektu sportowego każdemu projektantowi 
opracowań branżowych. 
Mając na uwadze powyższe proszę o zmianę warunków udziału w postępowaniu wg. poniższego: 
1) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
a) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie usług projektowych 
W szczególności Wykonawcy muszą wykazać, że; w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym 
okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi o 
charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: tj: 
I. co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji 
projektowej budowy lub przebudowy stadionu sportowego lub obiektu sportowego z-nawierzchnią z 
trawy syntetycznej, 
oraz 
II, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji 
projektowej budowy lub przebudowy stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią 
poliuretanowo-gumową BPDM, 
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych 
W szczególności Wykonawcy muszą wykazać, że: w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym 
okresie, wykonali roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia, 
tj 



I.    co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie   lub modernizacji 
stadionu   sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. minimum 
7000 m

ż
 nawierzchni trawiastej, oraz ii.    co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub 

przebudowie   lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią 
poliuretanowo-gumową EPDM o pow. min. 5000 m

2
 nawierzchni EPDM 

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

1 j(edną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy - posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie 
z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w kierowaniu 
lub nadzorowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej jedną robotą 
polegającą na budowie iub przebudowie lub modernizacji stadionu 
sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o 
pow, minimum 7000 m

a
 nawierzchni trawiastej lub z nawierzchnią 

poliuretanowo-gumową EPDM o pow, min. 5000 m
2
 nawierzchni z EPDM, 

b) 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w 
specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacja urządzeń elektrycznych I 
elektroenergetycznych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 ) 
doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu iub kierowaniu 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych, 

c) 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, 
wentylacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie 
( 5 ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu 
robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji iurządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, 

d) 1 (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne 
wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w 
pełnieniu funkcji projektanta robót w branży architektonicznej, w tym doświadczenie 
w pełnieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na 
przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego iub obiektu 
sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz doświadczenie w 
pełnieniu funkcji projektanta przy opracowaniu dokumentacji projektowej na 
przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego lub obiektu 
sportowego z nawierzchnią poliuretanowo-gumową EPDM, 

e) 1   (jedną)  osobą -  projektantem  branży  instalacyjnej  w zakresie  sieci   i  
instalacji 

elektrycznych i elektroenergetycznej; Minimalne wymagania: uprawnienia 
budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta 
robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 



f) 1 (jedną) osobą -   projektantem branży instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, 
instalacji i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  I  
kanalizacyjnych; 

Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające 
projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji 
projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , 

g)   1   (jedną)  osobą -     projektantem  branży  telekomunikacyjnej,  Minimalne  
wymagania: 

uprawnienia     budowlane     umożliwiające     projektowanie     robót     w     specjalności 
telekomunikacyjnej  bez ograniczeń,  minimum 5  lat doświadczenia w  

pełnieniu  funkcji projektanta robót telekomunikacyjnych, 

h) 1 (jedną) osobą * projektantem branży konstrukcyjno- budowlanej. Minimalne 
wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 5 lat 
doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót konstrukcyjno- 
budowlanych, 

i) 1 (jednaj osobą- projektantem branży drogowe. Minimalne wymagania: 
uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w 
specjalności drogowej bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia 
w pełnieniu funkcji projektanta robót drogowych, 

 

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ . Patrz pkt. 2 Zmiana treści SIWZ pkt. 9 
SIWZ 

 

Pytanie 58 
Mając na uwadze szacunkową wartość zadania jak i terminy płatności określone w projekcie 
umowy na 30 dni wnoszę o zmianę warunku sytuacji ekonomiczno i finansowej okreśłonej w SIWZ i 
określenie jej jako konieczność: "wykazania posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność 
kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)"  
  
Odpowiedź 
 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej określonej w 
SIWZ 
 
Pytanie 59 

Zamawiający w SIWZ stronie 6 i 7 zawarł uwagę: 

„UWAGA: Zgodnie z postanowieniami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz obowiązującą 

ustawą o kulturze fizycznej, wszystkie projektowane obiekty sportowe muszą być 

zaopiniowane przez właściwe merytorycznie polskie związki sportowe pod kątem spełniania 

wymagań obowiązujących przepisów wdanej dyscyplinie sportu, ustalonych przez 

międzynarodowe federacje lub związki krajowe. Opinia Związku musi jednoznacznie 

stwierdzić czy zaprojektowane rozwiązanie są zgodne z wymaganiami przepisów pod kątem 

dopuszczenia obiektu i jego urządzeń do rozgrywania oficjalnych zawodów, ich 

funkcjonalności i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla zawodników, sędziów i 

widzów." 



„W związku z powyższym zobowiązuje się Wykonawcę dodatkowo do wydania po wykonaniu 
projektu boiska piłkarskiego oświadczenia o zgodności rozwiązań z § 9 uchwały nr 40/2012 
Opolskiego ZPN.” 

Zakres projektu oraz robót do wykonania obejmuje również bieżnię lekkoatletyczna w związku z  

powyższym 

Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał opinii PZLA? 

Czy. Zamawiający planuje uzyskać certyfikat PZLA i jakiej kategorii? 

Czy ewentualne uzyskanie certyfikatu PZLA należy do obowiązków wykonawcy? 

Kto ponosi koszt uzyskania certyfikatu PZLA? Zamawiający czy Wykonawca? 

Ponadto PZLA wymaga aby cały stadion lekkoatletyczny byl wykonany z jednorodnej 

nawierzchni. związku z powyższym proszę o doprecyzowanie technologii wykonania 

nawierzchni. Czy ma to fc nawierzchnia typu „Spray" czy „Sandwich"? 

 
Odpowiedź 
Zgodnie z zasadami opiniowania projektów i wydawania świadectw KOiU PZLA wydaje się 
świadectwo typu 2 dla innych obiektów , które stwierdza zgodność poszczególnych urządzeń LA z 
przepisami IAAF i PZLA.  Wykonawca uzyska takie świadectwa dla dyscyplin , które można będzie 
rozgrywać na przedmiotowym obiekcie  Koszty uzyskania świadectwa ponosi Wykonawca. 
  
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ- patrz pkt. 2  - zmiana  treści SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Pytanie 60 
 
Na parkingu P1 zlokalizowany jest słup średniego napięcia brak jest dla niego ewidencji zejścia 
kabla i trasy kabla zaewidencjonowanej na mapie. 
Proszę o określenie co należy z nim zrobić - przebudowa wraz z linią zasilającą. Jeśli słup ma 
zostać pozostawiony w obecnym miejscu, nie mogą być zlokalizowane w jego miejscu miejsca 
parkingowe. 
Czy należy istniejący słup zlikwidować ? 
 
 
Zamawiający zauważa, że na mapie jest zaznaczona ewidencja zejścia kabla i trasy kabla słupa 
średniego napięcia zlokalizowanego na parkingu P1. 
Zamawiający informuję, że linia zasilająca nie podlega przebudowie a słup ma pozostać w obecnym 
miejscu. 
Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać parking z taką ilością miejsc parkingowych aby 
uzyskać wymagane uzgodnienia, pozwolenia wskazane  w PFU. 
 
Zamawiający zmienia w tym zakresie SIWZ - patrz pkt.2. Zmiana treści SIWZ -pkt. 1 SIWZ , zmiana 
załącznika nr 1 do SIWZ (PFU). 

Pytanie 61 
 
W terenie w trakcie wizji lokalnej stwierdzono konieczność skucia betonowych trybun i ponownego 
wykonania. Na jakiej podstawie zakres tych robót został ograniczony do wykonania wylewki. Czy 
zamawiający dysponuje opinią (ekspertyzą) techniczną potwierdzającą sposób i celowość 
wykonania. Czy Zamawiający ma świadomość ze sposób wykonania z PFU nie gwarantuje trwałości 
tak naprawionego elementu ? W naszej ocenie, po dokonaniu wizji lokalnej, elementy poziome 
należy wykonać od nowa. 
 
 
Odpowiedz 



Zamawiający nie posiada ekspertyzy technicznej potwierdzającej sposób i celowość wykonania . 
Wycenę należy przyjąć zgodnie z warunkami PFU. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykonania 
nowych trybun  jeśli wykonawca uzna to za konieczne.  
 
 
Pytanie  62 
Przedłużenie rozbiegu bieżni wchodzi w elementy betonowe - czy podlegają one przebudowie lub 
rozbiórce? Czy należy je zabezpieczyć-jeśli tak to w jaki sposób ? 
 
Odpowiedź 
Wszystkie elementy kolidujące z nowo projektowanymi urządzeniami sportowymi wymagają 

rozbiórki . 

 
Pytanie 63 
 Czy boisko piłkarskie posiada w chwili obecnej drenaż ? Proszę o opublikowanie rozmieszczenia 
jeśli tak, 
 
Odpowiedź 
Zamawiający w PFU zakłada wykonanie nowego drenażu dla całego boiska zgodnie z rysunkiem 

koncepcyjnym Z-1. Na etapie PFU nie dokonywano odkrywek , ale uzyskano informację użytkownika 

że drenażu najprawdopodobniej nie ma .  

 
Pytanie 64 
Za bramką oddaloną od wejścia znajduje się złącze ZK - czy podlega przebudowie, likwidacji ? 
 
Odpowiedź 

Złącze pozostawiono . Ostateczna decyzja zapadnie na etapie projektowania po rozważeniu 

ewentualnej możliwości jego wykorzystania w przyszłości . 

 

 
Pytanie 65 
 Przejście przy toaletach - czy z uwagi iż wysokość skarpy jest niewielka, ma być wykonane jako 
tunel czy jako otwarte, np. ze ścianami oporowymi bez sufitu ? 
 
Odpowiedź 

Zgodnie z PFU przejście ma być tunelem przykrytym dachem zielonym . Komunikacja na  dach 

zielony ziemnymi schodami z kostki brukowej i np. palisady . 

Pytanie 66 

Rozwiązanie instalacji zasilania elektroenergetycznego. 

Stadion miejski powinien posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe dla zasilania części 

odbiorników w celu uniknięcia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w przypadku zaniku napięcia w 

sieci zasilającej zasilania podstawowego. 

Czy należy zaprojektować zasilanie awaryjne- na przykład agregat lub UPS? 

 

Odpowiedź 

 

Nie ma takiego wymogu. 

 
 



Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ  stanowią integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
 

2.   Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego - Gminy Głuchołazy, na podstawie 
art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2010r. Nr 113, 759 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą, zmienia treść SIWZ, przy 
zachowaniu  aktualności części Zmian Treści SIWZ z dnia 06.12.2013r.( patrz pkt. 2 lit. b 
zmian treści SIWZ z 06.12.2013r.) w następujący sposób,: 

 
a) Zmienia się SIWZ w zakresie pkt.1.2.3) SIWZ 

 
„3)  wykonanie  zaprojektowanych robót budowlanych polegających na : 
a)   remoncie boiska z wykorzystaniem nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z drenażem , 

systemem nawadniania i podbudową - ok. 8060,00 m2, 
b)   budowie oświetlenia boiska o maksymalnym natężeniu oświetlenia 300lx z możliwością 

rozbudowy w zakresie jedynie dołożenia opraw oświetleniowych boiska z natężeniem 
500lx– 6 masztów oświetleniowych wysokości min.30 m – 42 szt. lamp o mocy min 2000 W 
każda, 

c)   budowie nagłośnienia stadionu zgodnie z wymaganiami PZPN, 
d)   budowie oświetlenie ciągów pieszych wewnętrznych i na parkingu zewnętrznym – ok. . 15 

słupów oświetleniowych wys. min. 5m z oprawami i źródłami światła min 200W i 1 szt. na 
parkingu, 

e)   budowie bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-ro torowej i 6-cio torowej na  prostej o 
nawierzchni typu sandwich w kolorze niebieskim ok. 3420,00 m2, wykonania nawierzchni 
jako wypełnienia wewnętrznych zakoli bieżni w kolorze ceglastym oraz rozbiegów  do 
skoku w dal i rzutni kulą w kolorze niebieskim z nawierzchni typu sandwich o całkowitej 
powierzchni wraz z podbudową przepuszczalną i elementami odwodnienia bieżni  - ok. 
2160,00 m2  

f)   remoncie lub przebudowie istniejących trybun betonowych z wykonaniem nowych siedzisk 
z tworzyw sztucznych w ilości  - 408 miejsc siedzących  

g)   budowie trybuny na wale ziemnym ( sektor dla kibiców gości ) - 42 miejsca siedzące , 
h)   budowie toalet ogólnodostępnych wraz z tunelem przejściowym pod wałem w konstrukcji 

żelbetowej o powierzchni zabudowy ok.105 m2 , 
i)   regulacji kształtu i budowa wału stadionu w związku z budową drogi i parkingu za wałem na 

długości ok. 140 mb ( szacowana ilości mas ziemnych do wbudowania po zagęszczeniu 
ok.  2000 m3 ), 

j)   budowie murów oporowych o szerokości ok. 30 cm i wysokości 150cm ponad istniejącą 
rzędną terenu z ostrogami konstrukcyjnymi na długości - ok. 100 mb, 

k)   remoncie drogi gruntowej dojazdowej do parkingu stadionu od strony zachodniej z 
dostosowaniem do wymagań ciągu pieszo jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego o 
całkowitej powierzchni wraz z poboczem szutrowym jednostronnym szer. min. 50 cm oraz 
elementami odwodnienia pasa drogowego - ok. 1740,00 m2 + pobocze szutrowe ok. 130 
m2, 

l)   wykonaniu nawierzchni utwardzonych – budowa chodników wewnętrzne i zewnętrzna w 
zakresie opracowania , ciągi pieszo jezdne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz 
z utwardzeniem nawierzchni ponad ostatnim rzędem trybun na koronie wału - ok. 2600,00 
m2, 

m)   wykonaniu nawierzchni utwardzonych – budowa parkingu zewnętrzny na  około 75 miejsc 
postojowych o nawierzchni przepuszczalnej z płyt ażurowych typu JOMB gr. min 10 cm - 
ok. 1680,00 m2, 

n)   wykonaniu nawierzchni utwardzonych – budowa :parkingu (wewnętrzny na 24 miejsca 
postojowe w tym 2 dla niepełnosprawnych ) , rampy dla poruszania się osób 
niepełnosprawnych pomiędzy poziomami i place manewrowe o nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 8 cm - ok. 2220,00 m2, 

o)  wykonaniu pozostałych nawierzchni zielonych z trawy: 
- siewem poza ogrodzeniem głównym w zakresie opracowania - 2 700 m2 

   - z rolki w obrębie ogrodzenia głównego w tym nawierzchnia lądowiska rzutni kulą -2675m2, 



p)   budowie piłkochwytu o wysokości 6 m i całkowitej długości 100 m - 2 szt, 
q)   budowie ogrodzenia wokół boiska wysokości 120 cm o konstrukcji prefabrykowanej z 

dwiema furtkami szer. 150 cm i dwiema bramami o szerokości min. 300 cm - o całkowitej 
długości 475 m, 

r)   budowie ogrodzenia systemowego z paneli o wysokości min 250 cm - 2500/2000 mm z 
prętów stalowych ocynkowanych 5 mm na słupkach 60x40x2mm z dwiema bramami 
systemowymi o szer. co najmniej 350 cm i wysokości całego ogrodzenia o całkowitej 
długości 405+2*3,5 = 412 m, 

s)   budowie ogrodzenia pełnego murowanego , żelbetowego w uzgodnieniu z Inwestorem o 
wysokości min 250 cm  - na słupkach betonowych 40x40cm  z dwiema   bramami 
stalowymi pełnymi o szer. co najmniej 350 cm i wysokości całego ogrodzenia o całkowitej 
długości 100+2*3,5 = 107 m. 

t)   wykonaniu w miejsce wyburzonego obiektu ( nr 17 ) utwardzenia nawierzchni jak dla dróg 
w celu uzyskania miejsca na kontenery do selektywnej zbiórki odpadów z terenu stadionu – 
206m2. 

u) w zakresie robót budowlanych dodatkowo należy założyć : 
a. wykonanie robót demontażowych w zakresie istniejących nawierzchni ,  ziemnych , 

wywiezienia nadmiaru ziemi i gruzu warz z uzyskaniem stosownych decyzji na 
wytworzenie i zagospodarowanie odpadów ( wywóz do 4 km w jedną stronę ) , 
podbudów i nawierzchni boisk , bieżni oraz dróg, chodników i parkingów wraz z 
systemami odwodnienia i drenażu, 

b. wykonanie zasilań oświetlenia boiska , oświetlenia parkingów i chodników, 
c. wykonanie zasilań toalet ogólnodostępnych w zakresie wszystkich niezbędnych 

mediów ( wod-kan),  elektryczna , cieplna dla zapewnienia temp. +8C w okresie 
zimowym ), 

d.  wyposażenie boiska w sprzęt sportowy zgodnie z wykazem , 
e. wszystkie pozostałe prace niezbędne do wykonania zadania." 

 

b) Zmienia się SIWZ w zakresie pkt. 8 SIWZ: 

 
„8. Termin wykonania zamówienia. 
 
1. Wykonawca wykona dokumentację projektową i uzyska pozwolenie na budowę w terminie 

umożliwiającym  wykonanie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie  
z pkt. 8.2. SIWZ, 

2. Termin wykonania prac budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie -  do  dnia 
30.09.2014r. „ 

 
 

c)  Zmienia się SIWZ w zakresie pkt.9 SIWZ: 
 

 
„9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 
 

Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w 
zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później 
niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

2. O udzielenie niniejszego  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią 
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące : 

 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia.  
 



a) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie usług projektowych 
 

W szczególności Wykonawcy muszą wykazać, że: w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy 
lata, to w tym okresie, wykonali,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonują  usługi  o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia: 
tj: 

 

I.   co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu  wielobranżowej dokumentacji 
projektowej budowy lub  przebudowy stadionu  sportowego lub obiektu sportowego z 
nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. minimum 1.800 m

2
  nawierzchni trawiastej, 

 
 
oraz 
 
II.  co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu  wielobranżowej dokumentacji 

projektowej budowy lub  przebudowy stadionu sportowego lub obiektu sportowego z 
nawierzchnią poliuretanową lub kauczukową  o pow. min. 2500 m

2
. nawierzchni    

 
Uwaga Zamawiającego. 
 Zamawiający dopuszcza łączenie w jednym zamówieniu obu warunków (określonych powyżej  
w pkt. 9.2. 1) lit. a ppkt. I oraz w pkt 9.2. 1) lit. a ppkt. II) 
 

 

b) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót budowlanych 
 

W szczególności Wykonawcy muszą  wykazać, że: w okresie pięciu ostatnich lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć 
lat, to w tym okresie, wykonali roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu 
niniejszego zamówienia: tj : 

 

 I.   co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie lub przebudowie  lub 
modernizacji stadionu  sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej o pow. minimum1.800 m

2
 nawierzchni trawiastej, 

oraz 
II.   co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie  lub 

modernizacji  stadionu sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią 
poliuretanową lub kauczukową o  pow. min. 2500 m

2
 nawierzchni   

 
Uwaga Zamawiającego. 
 Zamawiający dopuszcza łączenie w jednym zamówieniu obu warunków (określonych powyżej  
w pkt. 9.2. 1) lit. b ppkt. I oraz w pkt 9.2. 1) lit. b ppkt. II) 
 

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
 

a) 1  (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia 
budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej  bez ograniczeń, 
minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót w branży architektonicznej, w tym 
doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta  przy  opracowaniu dokumentacji projektowej na 
przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego lub obiektu sportowego z 
nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta  przy 
opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu 
sportowego lub obiektu sportowego z  nawierzchnią poliuretanową lub kauczukową.

  

 
b)  1 (jedną) osobą - projektantem branży konstrukcyjno- budowlanej. Minimalne wymagania: 
uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 



bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót konstrukcyjno- 
budowlanych, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta  przy  opracowaniu dokumentacji 
projektowej na przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu sportowego lub obiektu 
sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta  
przy  opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę lub modernizację stadionu 
sportowego lub obiektu sportowego z nawierzchnią poliuretanową lub kauczukową, 

 

c) 1 (jedną) osobą - projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych i elektroenergetycznej; Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane 
umożliwiające projektowanie robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu 
funkcji projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 

 

d)  1 (jedną) osobą -   projektantem branży instalacyjnej w zakresie  w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji 
projektanta robót instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ,  
 
e) 1 (jedną) osobą -  projektantem branży telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania: 
uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności  telekomunikacyjnej bez 
ograniczeń, minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót telekomunikacyjnych,  

 

 
 

f) 1 (jedną) osobą -   projektantem branży drogowe. Minimalne wymagania: uprawnienia 
budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności drogowej  bez ograniczeń, minimum 5 
lat doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta robót drogowych. 

 

g) 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi, w tym co najmniej jedną robotą  polegającą na 
budowie lub przebudowie lub modernizacji stadionu sportowego lub obiektu sportowego z 
nawierzchnią z trawy syntetycznej o pow. minimum  1 800 m

2
  nawierzchni trawiastej lub z 

nawierzchnią poliuretanową lub kauczukową o pow. min. 2500 m
2
 nawierzchni  

 
h)1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie 
z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 ) 
doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w 
zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych, 

 
i)  1  (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót  posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, posiadającą minimum pięcioletnie ( 5 )  doświadczenie zawodowe w 
wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych. 

 



Zamawiający dopuszcza, wskazywanie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko, lecz 
nie więcej niż dwa, pod warunkiem, że osoba ta posiada co najmniej minimalne 
kwalifikacje przewidywane dla każdego ze stanowisk, na które jest wskazana.  
 
Przez „doświadczenie zawodowe”  należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do 

daty składania ofert jako czynny zawodowo inspektor nadzoru lub kierownik budowy. 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane ( tekst  jedn. Dz. U. z 2010, 

Nr 243, poz. 1623  z późn.  zm.)  osoby,  które, przed dniem wejścia w życie ustawy  

( 01.01.1995r. ) , uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w 
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.03.2008 r.o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, 
nr 63 poz. 394 ze zm.) 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych w punkcie 9.2.1) a)  i  9.2.1) b) (wiedza i doświadczenie) oraz 9.2.2). 
(dysponowanie osobami)   

 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia  następujących dokumentów, w oparciu, 

o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków: 

1. wykaz wykonanych usług , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz usług, wraz z 

podaniem wartości usług , przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane; 

2. dowody dotyczące  usług wymienionych w wykazie, określające, że usługi wykazane w 

wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

3. wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych 

w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ – 
wykaz robót budowlanych ,wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania.  

4. dowody dotyczące najważniejszych robót wymienionych w wykazie określające, 

potwierdzające że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób 

6. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenia osób 

 

Dowodami, o których mowa w pkt 2 i pkt 4 są: 



a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych  usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,o 

którym mowa w pkt a), 

c) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o 

którym mowa w pkt a), 

Natomiast w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

oraz usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1 i pkt 3 zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

 

Uwaga: Zgodnie z  § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013  w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ( 

Dz. U. 2013,  poz.  231) Wykonawca, w miejsce poświadczeń  może przedkładać dokumenty potwierdzające 

wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie,  oraz należyte 

wykonanie usług  wydane na podstawie  przepisów  obowiązujących przed  zmianą rozporządzenia ( zmiana od dnia 

20.02.2013).  

 
W przypadku oferty wspólnej Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu 

(określone powyżej) zostały spełnione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców będzie je 

spełniał  lub spełniać je będą Wykonawcy składający ofertę wspólną łącznie. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić dokumenty, 

potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.” 

 

 
 

d)  Zmienia się SIWZ w zakresie pkt. 15.1. SIWZ: 
 
 
1. „Zawartość oferty. 
 

1) kompletna oferta musi zawierać: 
a) formularz ofertowy -  sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 

SIWZ - formularz ofertowy,   
b)  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, głównych usług, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr  3 do SIWZ - wykaz usług, oraz dowody  dotyczące 
głównych usług wymienionych w wykazie  określające, że usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, 

c) wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
4 do SIWZ – wykaz  robót budowlanych , oraz dokumenty potwierdzające, że te 
roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone, 

d) wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do 
niniejszego SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych 
czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  

e) oświadczenia osób, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ, 

f) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków 
finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności 
kredytowej w wymaganej wysokości, 



g) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do 
niniejszej SIWZ, 

h) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na 
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym 
Załącznik nr 8 do SIWZ,  

i) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację/oświadczenie, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 , złożone według 
informacji/oświadczenia, której wzór  stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ  

j) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

k) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

l) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

m) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert,  

n) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

o)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

p) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

q) dowód wniesienia wadium 
r) zbiorcze zestawienie kosztów (tabela wyceny robót budowlanych i tabela 

dostawy wyposażenia stadionu) sporządzone według  załącznika nr 10a i b   
s) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 
t) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,  

u) dla nawierzchni z trawy syntetycznej Wykonawca do oferty dołącza:  

• aktualny raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport 

lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający 

zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept forFootball Turf (dostępny na 

www.FIFA.com), 

•  Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 lub 

aprobatę techniczna ITB lub rekomendację techniczna ITB, 



• Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej 

producenta,  

• Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, 

• Autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej 

przez producenta na tą nawierzchnię, 

v) dla nawierzchni poliuretanowej Wykonawca do oferty dołącza: 

• Certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobatą 

techniczną ITB lub rekomendacją techniczna ITB lub wyniki badań 

specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni 

np. Labosport lub dokument równoważny, 

• Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,  

• Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni, 

• Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy 

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 

producenta na tą nawierzchnię. 

 
w) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej SIWZ, 
 
 

2) w przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach  
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 
oferty: 

� pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

� w przypadku, gdy podmioty trzecie będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, o których mowa o których 
mowa w pkt. 9.3.1), 9.3.2).,  SIWZ w zakresie dotyczącym tych  

3)  pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści  
  z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 

 

e)  Zmienia się SIWZ w zakresie pkt.19 i 21 SIWZ: 

„ 

19. Miejsce termin i sposób złożenia ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Głuchołazach ul.Rynek 15 , Głuchołazy  
w nieprzekraczalnym terminie: 
 

do dnia 23.12.2013 do godziny 10:30 
 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę należy opisać następująco: 
 

 

Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska 

Oferta w postępowaniu na: 



„Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchołazach w systemie 
zaprojektuj i wybuduj” 

 
 
 

Nie otwierać przed dniem:23.12.2013r. do godziny 11:00 
 

 
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 
4. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 

siedziby Zamawiającego. 
 
5. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  
 

 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 , 48-340 Głuchołazy, pokój nr 16 
 

w dniu  23.12.2013r. o godzinie 11: 00  
 
2. Tryb otwarcia ofert. 

1) otwarcie ofert jest jawne, 
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę przeznaczoną na 

sfinansowanie zamówienia,  
3) w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez 
otwierania, 

4) koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty, 

5) podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert, ogłosi obecnym: 
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
c) informację dotyczącą ceny zawarte w Formularzu oferty, 

6) na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający 
przekazuje im niezwłocznie informację z otwarcia ofert, jak powyżej w pkt. 21.2.2)  i 21.2.5) 
lit. b) i c) niniejszej SIWZ”. 

 
 
 

 

f)  Zmienia się SIWZ w zakresie pkt. 30 SIWZ: 
 

„30. Zmiany postanowień zawartej umowy. 
 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, oraz określa warunki takiej 
zmiany: 
a) Zamawiający  na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza zmianę Podwykonawców  
w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiającemu przysługuje również prawo żądania od 
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługę w sposób wadliwy, niezgodny z 
założeniami niniejszej Umowy i przepisami obowiązującego prawa.  W przypadku gdy 
Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy(wiedzy, doświadczeniu, potencjale 
technicznym i osobach lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów) w celu wykazania 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana Podwykonawcy  



jest dopuszczalna, gdy nowy Podwykonawca spełnia warunki podane  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
b) Zamawiający przewiduje również rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa 
w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą 
doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jak również wprowadzenie  
Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót Podwykonawcy , po uprzednim 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego wybranego Podwykonawcy z jednoczesną zmianą 
postanowień umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących 
udziału Podwykonawcy, (zgodnych ze wzorem umowy – załącznik 11 do SIWZ), 
c) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy ze względu na zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
umowy. 
d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wyniknięcia rozbieżności 
lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 
e) Zamawiający przewiduje również zmianę  terminu zakończenia wykonania zamówienia , 
pod warunkiem że: 

• Zaszła konieczność wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe 
do przewidzenia w momencie zawierania umowy, o czas trwania tych okoliczności,  

• Wystąpiła sytuacja  niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania 
uzgodnień , decyzji i warunków do projektowania od dysponentów mediów, ZUP i innych 
właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji 
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę, o czas 
niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, 

• Zachowanie pierwotnego terminu nie leży w interesie Zamawiającego w zakresie 
uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

• Zaistniały niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie prac 
budowlanych w terminie , udokumentowane w dzienniku budowy, o czas trwania 
niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

• Nastąpiła  przerwa w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 

• Wystąpiła sytuacja wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

• Wystąpiła konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, prac lub badań 
archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą 
umową, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac, 

• Zaszła konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z uwagi na zaistnienie 
okoliczności siły wyższej,  o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły 
wyższej , 

• Zaszła konieczność zmiany terminów na skutek konieczności częściowego oddania do 
użytku przedmiotu zamówienia, 

• Zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób 
obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,  

•  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia 
w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z wykonywania 
robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych elementów 
instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy 
opracowywaniu dokumentacji projektowej z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego, 

• Prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 
przedmiotu umowy. Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów 
wstrzymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz 
Zamawiającym, 

Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do 
dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru oraz 
Zamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca powinien każdorazowo 
powiadomić Zamawiającego. 

 



e) Zamawiający dopuszcza także inne zmiany umowy : 

•  zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru , pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych , których nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

• zmiany , które dokonane zostaną  podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 
36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane. 

•  Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych w określonych  
warunkach (np. z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót 
zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje 
rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty). W 
przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność  
 wykonania tzw. „robót zamiennych", czyli robót innych niż w określonych w Programie 
Funkcjonalno Użytkowym, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić  jedynie 
na podstawie „protokołu konieczności", potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru  i 
Zamawiającego, 

•  zmiany personalnej osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji 
technicznych z branż wymaganych przez Zamawiającego, która może nastąpić za 
zgodą Zamawiającego . Przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na powyższe 
stanowisko/stanowiska musi spełniać odpowiednio warunki udziału w postępowaniu 
zgodnie z zapisami SIWZ. 

2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  

Powyższe zmiany do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

3.      W przypadkach w/w zmianie może ulec harmonogram finansowo-rzeczowy 

4.     Zmiany mogą być zainicjowane poprzez złożenie pisemnego wniosku. 

 a) Może to być : 
- wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, 
- wniosek Zamawiającego , aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany, 
- wniosek Wykonawcy, 
b) Wniosek musi zawierać: 
- opis zmiany, 
- uzasadnienie zamiany, 
- koszt zmiany .  
- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

5. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela 
strony i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie 
wymagają sporządzenia aneksu do umowy.” 
 

 

g)  Zmienia się SIWZ w zakresie załącznika nr 1 Program Funkcjonalno Użytkowy 
 
 
Wykreśla się dotychczasowy załącznik nr 1 – PFU i wprowadza się  załącznik nr 1 Program 
Funkcjonalno Użytkowy o treści jak w załączniku do niniejszych Wyjaśnień treści SIWZ i Zmian 
treści SIWZ  
 

h)  Zmienia się SIWZ w zakresie załącznika nr 11 Wzór umowy 
 



Wykreśla się dotychczasowy załącznik nr 11 – Wzór umowy i wprowadza się  załącznik nr 11 Wzór 
umowy o treści jak w załączniku do Wyjaśnień treści SIWZ i Zmian treści SIWZ.  
 
  
 
Niniejsze zmiany SIWZ jak również zmiany z dnia 06.12.2013r. stanowią integralną część SIWZ 
 
W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona. 
 
 
W załączeniu; 
 
1. materiały dodatkowe - pdf 
2. załącznik nr 1 do SIWZ 
3. Załącznik nr 11 do SIWZ 
 



 
 



 


