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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST 0) odnosi sie do wspdélnych wymagan dla poszczegdinych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania pn. ,REWITALIZACJA OTOCZENIA MURU MIEJSKIEGO ORAZ DZIEDZINCA
DAWNEGO WOJTOSTWA W GLUCHOLAZACH?”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Charakterystyka inwestycji

1.3.1 Ogdlna charakterystyka inwestyciji.

Obszar opracowania obejmuje teren miedzy ulicami Magistracka i Curie — Sklodowskiej
w Gluchotazach, we wschodniej czesci miasta lokacyjnego przy murach miejskich, na pétnoc od
ko$ciofa parafialnego p.w. sw. Wawrzynca.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

= Przebudowe nawierzchni ulicy Magistrackiej;

= Wykonanie nawierzchni dziedzinca dawnego Wéjtostwa;

= Ekspozycje muréw obwodowych oraz miedzytraktowych skrzydta pétnocnego Wajtostwa.
Projekt ekspozyciji filaréw arkadowania wzdtuz elewacji wschodniej skrzydta zachodniego
oraz wzdtuz elewacji potudniowej skrzydta potnocnego;

Odtworzenie studni na srodku dziedzinca (restytucja);

Wykonanie kanalizacji deszczowej w obrebie dziedzinca;

Wykonanie oswietlenia otoczenia murow i dziedzinca;

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej;

Wykonanie $mietnika /wiaty $mietnikowej/;

Wykonanie nasadzen zieleni urzadzonej /nasadzenia krzewdw, zatozenie trawnika/;
Montaz matej architektury /montaz tablic informacyjnych, koszy na $mieci, tawek,
balustrad/.

1.3.2 Ogolny zakres robot
Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegotowymi na wymienione roboty (wedtug Wspolnego Stownika Zamowien — CPV):

- 45000000-7 - Roboty budowlane

- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
- 45112730-1 - Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

- 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

- 45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

- 45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

- 45262300-4 - Betonowanie

- 45262310-7 - Zbrojenie



- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

- 45262510-9 - Roboty kamieniarskie

- 45262511-6 - Ciecie kamienia

- 45262520-2 - Roboty murowe

- 45262522-6 - Roboty murarskie

- 45262680-1 — Spawanie

-45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne
-45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

-45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych (ST 03)

- 39113600-3 - Lawki
- 39294100-0, 79800000-2 - Tablice informacyjne

- 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i $mieci

- 92.52.21.00-7 - Ustugi ochrony obiektow historycznych (ST 01)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych:

- Ekspozycje muréw obwodowych oraz miedzytraktowych skrzydfa pétnocnego Wojtostwa.
Ekspozycje filarow arkadowania wzdtuz elewacji wschodniej skrzydta zachodniego oraz
wzdtuz elewacji potudniowej skrzydta pétnocnego;

- Odtworzenie studni na srodku dziedzinca (restytucja);

- Wykonanie smietnika /wiaty Smietnikowej/;

- Dostawe elementéw matej architektury wg rodzaju i iloSci podanej w projekcie i niniejszej
specyfikacji technicznej;

- Wykonanie fundamentéw pod elementy matej architektury;

- Montaz elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie rewitalizacji
/montaz tablic informacyjnych, koszy na smieci, tawek, balustrad/.

1.3.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

[J dokumentacja konserwatorska powykonawcza zgodnie z Rozporzadzeniem MK z dnia 27 lipca
2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badah konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 r.).

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaot, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.



Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

2.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy.

Podstawe do realizacji robét stanowia;

- projekt techniczny ,Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca dawnego
wojtostwa w Gluchotazach”;

- specyfikacje techniczne;

- przedmiar robat;

- kosztorys inwestorski.

2.4 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjag techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $SciSle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane
za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzadzenia lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadowalajgcg
jakos¢, to takie materiaty lub urzadzenia zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt wygrodzeh poszczegdlnych etapow prac, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczehstwo osobom postronnym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.6 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku;

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk;

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem $rodowiska substancjami toksycznymi;
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami;
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru
spowodowanego przez dziatania Wykonawcy odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

2.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu prac ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylace) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji podziemnych Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

2.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnié wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze Kkoszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

2.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robét przez caty okres trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu kohcowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i jego poszczegdine
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru
koncowego.



2.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos¢ wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty i urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem tego materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowaé¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie 2z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminach okreslonych umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robét wymagajacych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu
na drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach
o Ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.



6. Wykonanie robét

6.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wysokosci oraz wielkoSci
wszystkich elementéw robdot. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robdt zostanag, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ wykonania prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i uzytych
materiatbw oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet
i zaopatrzenie.

Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie

Z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

7.2 Aprobaty techniczne materiatéw

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajgce aprobaty techniczne
wiasciwych instytucji oraz certyfikat lub swiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi
w specyfikacjach technicznych. Materialy posiadajgce certyfikaty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wtasciwosci z dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub urzagdzenia zostang odrzucone.

7.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie m. im. dziennik budowy.

Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Wpisy do dziennika budowy obligujg wykonawce, inwestora oraz pozostatych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego do zajecia stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenia;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;

- protokoty odbioru Robét;

- protokoty narad, komisji i ustalen;

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.



8. Obmiar robot

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot

i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przed koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej
przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

9. Odbior robét

9.1 Rodzaje odbioréw robaot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi wstepnemu;

d) odbiorowi koncowemu;

e) odbiér pogwarancyjny.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie ustaleh i protokotdw komisji odbiorowych z udziatem
przedstawicieli Inwestora i OWKZ.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
[J dokumentacjg projektowg;

kosztorysem ofertowym;

ustaleniami z Inwestorem;

ustaleniami z Projektantem;

wiedzg i sztukg konserwatorskg;

Polskimi Normami dotyczgacymi danego zakresu robét;

wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

N O Y O

9.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér tych robot bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogolnego postepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego.

Odbior bedzie dokonany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.



9.3 Odbiodr ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie robot bedzie stwierdzone pismem do
Zamawiajacego informujacym o tym fakcie. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym
w umowie.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna sie z
realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniajacych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, lub
nie zakonczenia petnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

9.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego robdét.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca

obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami;

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;

.- certyfikaty zgodnosci i bezpieczehstwa wbudowanych materiatow.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajagcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

9.4 Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogoélne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.



11.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Instrukcje, atesty producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



Szczegdbétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot — ST 01

92.52.21.00 - 7 Ustugi ochrony obiektéw historycznych

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Prowadzenie robét
Materiatly

Sprzet

Transport

Wykonanie robét
Kontrola jakosci robét
Obmiar robét

Odbiér robét

0. Podstawa ptatnosci

1. Przepisy zwigzane
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Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w ramach
inwestycji: " Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca dawnego Wéjtostwa
w Gluchotazach”

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST 01) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie ekspozycji murdow oraz odtworzenia studni, w ramach
przedsiewziecia pt. ,Rewitalizacja otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinhca dawnego
Woéjtostwa w Gtuchotazach”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

2. Prowadzenie robét

2.1. Zakres Robot objetych ST.
W ramach prac objetych niniejszg specyfikacjg roboty podstawowe obejmuja;

= Ekspozycje muréw obwodowych oraz miedzytraktowych skrzydta pétnocnego
Wojtostwa.

= Ekspozycje filaréow arkadowania wzdtuz elewacji wschodniej skrzydta zachodniego
oraz wzdtuz elewacji potudniowej skrzydta péinocnego;

Zamowienie obejmuje prace konserwatorskie, zabezpieczajgce, uzupetniajgce oraz
odtworzeniowe w ramach ,Rewitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca dawnego
Wojtostwa w Gtuchotazach”.

Prace obejmujg konserwacje zachowawczg istniejacego odcinka muru obwodowego wraz
z uksztattowaniem nowego spadku korony, odtworzenie i ekspozycje muréw skrzydta potnocnego
oraz ekspozycje filarow arkadowania.



Nalezy wykona¢ nastepujgce prace budowlane oraz konserwatorskie:

Odstoni¢ mur fundamentowy Sciany i nadmurowanie go w watku z kamienia tamanego
z warstwami wyréwnawczymi jak w zachowanym fragmencie. Odtworzony odcinek $ciany
wymurowa¢ do wysokosci okoto 2,5 m i przewigza¢ na styku z istniejgcym fragmentem za
pomocg strzepi.

Korone muru ze spodkiem poza mury Wajtostwa, zabezpieczyé poprzez wykonanie szczelnej
izolacji mineralnej. Czes¢ podziemng muru zabezpieczy¢ izolacjg pionowg (np. z folii kubetkowej).
Wzdtuz muru wykona¢ opaske kamienng ze zwiru fr. 2- 4 mm i szerokosci 50 cm ograniczong
obrzezem granitowym 6x20x100 cm.

Na zachowanym fragmencie $ciany, przewidzie¢ ekspozycje detalu architektonicznego odkrytego
w trakcie prac badawczych dziedzihca (m.in. fragmenty kamiennej opaski renesansowej) oraz z
terenu miasta. Elementy detalu mocowac na hakach ze stali nierdzewne;j.

Odtworzy¢ w formie niskiego muru, potudniowg $ciane skrzydia pétnocnego na catej dtugosci.
Nadmurowa¢ sciany w linii historycznego fundamentu. Odstoni¢ mur fundamentowy $ciany
i nadmurowa¢ go w watku z kamienia tamanego z warstwami wyréwnawczymi do wysokosci
ok. 50 cm nad poziom (projektowanego) bruku dziedzihca.

Korone muru zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szczelnej izolacji mineralne;j.

Na czesci korony muru zamontowac siedziska wykonane z kantéwki (drewno egzotyczne
45x45mm) mocowanej do elementow ze stali kwasoodpornej. Dtugos¢ siedziska 2x 450 cm,
szerokos$¢ 100 cm. (wg ST 02).

Czes¢ podziemng muru zabezpieczy¢ izolacjg pionowg ( z folii kubetkowej).

Stopnie prowadzgce z poziomu dziedzinca na ,trawnik”, wykona¢ z granitu groszkowanego (3x
h=15 cm, s=35 cm, szerokos¢ stopni 100 cm).

Wyeksponowaé wnetrze skrzydta pétnocnego w formie ,trawnika” — trawy ozdobne — kostrzewa
(wg ST 02).

Wyeksponowac przebieg sciany miedzytraktowej. Nadmurowac¢ sSciane w linii historycznego
fundamentu. Odstoni¢ mur fundamentowy sciany i nadmurowaé go w watku z kamienia famanego.
Korone muru (ze spadkiem) zabezpieczy¢ poprzez wykonanie szczelnej izolacji mineralnej. Czes¢
podziemng muru zabezpieczy¢ izolacjg pionowg (z folii kubetkowej).

Wyeksponowac¢ filary arkadowania wzdluz elewacji wschodniej skrzydta zachodniego oraz wzdtuz
elewacji potudniowej skrzydta potnocnego;

Nadmurowac¢ filary arkadowania w historycznym rozstawie po wczesniejszym odstonieciu
i ustaleniu ich doktadnego przebiegu do wysokosci ok. 50 cm nad poziom (projektowanego) bruku
dziedzinca. Nadmurowa¢ filary z kamienia tamanego i cegty oraz zabezpieczyé korone poprzez
wykonanie szczelnej izolacji mineralnej. Filary nalezy wykonczy¢ na ptasko.

Czes¢ podziemng muru zabezpieczy¢ izolacjg pionowag (z folii kubetkowej).

Od strony dziedzihca, w filarach zamontowac¢ oprawy swietlne (wg ST instalacje elektryczne)

Nalezy wykonac¢ nastepujgce zabiegi i prace przy istniejgcych fragmentach muréw:

- Usuniecie roslinnosci;

- Demontaz, segregacja oraz sktadowanie odspojonych kamieni;
- Usuniecie wszystkich luznych elementow;

- Usuniecie w catosci spoin cementowych;

- Dezynfekcja /mycie/, oczyszczenie muru;

- Impregnacja preparatem antyalgowym;

- Odsolenie fragmentow zasolonych;

- Wzmocnienie strukturalne i konstrukcyjne;

- Uzupetnienie ubytkow oraz rekonstrukcja /odtworzenie/ watku lica kamiennego kamieniem
tamanym /z lokalnego ztoza/;



- Naprawa i rekonstrukcja korony:

A. Naprawy i ochrona odstonietej korony muréw

B. Spoinowanie korony murow.

C. Impregnacja hydrofobowa gérnej warstwy kamieni (lub cegiet).
- Rekonstrukcja i uzupetnienie spoin z gotowych zapraw mineralnych;
- Hydrofobizacja i wzmocnienie muru.

- Wykonanie opaski kamiennej wzdtuz istniejgcych i odtwarzanych murow.

= Odtworzenie studni na srodku dziedzinca;

Istniejacy bruk kamienny oraz gérng czes¢ konstrukcji ocembrowiny rozebra¢ oraz wybraé grunt
do poziomu —1,00 m (282,8 m n.p.m.).

Wykona¢ (odtworzy¢) studnie metodg studniarskg — obecnie ustabilizowany poziom wody
gruntowej na 3,90 m p.p.t.

Wykonaé¢ podkiad - podsypke pod nowy fundament stopnia oraz kolistg piyte Zelbetowg
0 promieniu zewnetrznym r=150 cm i wewnetrznym dostosowanym do istniejgcej ocembrowiny z
mozliwoscig utozenia oktadziny z kamienia tamanego szerokosci okoto 10 cm. Plyte wykonac o
grubosci m.in. 20 cm z betonu hydrotechnicznego klasy C20/30 W8, zbrojong siatkg @ 8 A-lll co
12 cm. Otulina zbrojenia 5 cm.

Na ptycie wymurowac scianki z bloczkéw betonowych M-6 do poziomu - 0,2 metra rozkopy
zasypacé zageszczong pospotka.

Sciany podbudowy zabezpieczyé preparatem izolacyjnym. Na tak wykonanej podbudowie
wykona¢ wylewke z betonu C20/30 W-8. Na wylewce ustawi¢ okragty schodek kamienny
(granitowy, szary o powierzchni groszkowanej) o wysokosci 17 cm, ztozony z 8 jednakowych
elementéw. Stopien nalezy uksztattowaé z pétkolistg krawedzig stopnicy oraz ze spadkiem 2%.
Laczenie elementéw kamiennych wykonaé na tgcza kamieniarskie a elementy kamienne ustawi¢
na fundamencie i zamocowaé na zaprawe do kamienia.

Na stopniu osadzi¢ kamienng granitowg balustrade ocembrowiny wysokosci 112 cm, wykonang z
identycznego kamienia o postarzonej fakturze ziozong z czterech elementéw. Nad nig
zamontowaé na stupkach wysokosci 112 cm arkade do zawieszenia wiadra o $rednicy
zewnetrzne r=900 mm i wewnetrznej r=600 mm. Elementy kamienne ocembrowiny oraz arkady
nad otworem, mocowac¢ za pomocg kotew wklejanych do mocowania w kamieniu. Balustrade
wykonhczy¢ parapetem potkolistej krawedzi i spadkiem 1%. Wszystkie elementy kamienne
spasowac przez ich osadzeniem na placu budowy.

Na zworniku arkady osadzi¢ kutg lilie wysokosci 54 cm opracowang przez artyste kowala oraz
zawiesie z blokiem do opuszczania wiadra do lustra wody malowane w kolorze grafitowym
matowym. Wiadro metalowe o wysokosci 30 cm i srednicy 32 cm, o kutej postarzonej fakturze
zawiesi¢ na tancuchu zabezpieczonym antykorozyjnie galwanicznie. Otwoér studni zabezpieczyé
kratg kutg przewleczkowg o oczkach 12/12 cm z kutych pretéw kwadratowych 20/20 malowang w
kolorze grafitowym matowym, mocowang na dwdch skoblach. Przez oczka kraty przepusci¢
tancuch z wiadrem i zawiesi¢ go na bloczku.

2.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

[J dokumentacja konserwatorska powykonawcza zgodnie z Rozporzadzeniem MK z dnia 27 lipca
2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badah konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2011 r.).

2.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora .



2.3.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet ST.

2.3.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

O Projekt remontu konserwatorskiego zachowanego odcinka muru obwodowego skrzydta
potnocnego Wojtostwa;

[l Projekt odtworzenia muru obwodowego, murow miedzytraktowych skrzydta pétnocnego oraz
filarow arkadowania Wojtostwa;

[ specyfikacje wykonania i odbioru robot;

[J opracowanie przedmiarow robaot;

1 opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

2.3.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowag i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moggq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

I) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

U zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

[J zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

[1 mozliwoscig powstania pozaru.



2.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez
personel Wykonawcy.

2.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Inwestor
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Inwestor.

2.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska, w razie koniecznosci, od odpowiednich witadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Okres$lenia podstawowe

Inwestor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik prac konserwatorskich — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy w zakresie
konserwacji zabytkow.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora i OWKZ.



3. MATERIALY

3.1. Zrédta uzyskania materiatow.

W uzasadnionych przypadkach, przy odstepstwach od projektu, co najmniej na tydzien przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora lub Komisje z udziatem przedstawiciela OWKZ. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatédw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia kontroli w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Inwestora
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robat.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia
i usuwania odpadéw nalezy wygrodzic¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszczaé na
terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy
umiesci¢ tablice okre$lajgce dopuszczalne obcigzenie regatbw magazynowych, a takze
dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobdow i urzadzen
technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzeh. Materiaty sktaduje sie w
miejscu wyrownanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdéw. Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach
krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8 m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkaod trwatych

- 5 m od statego stanowiska pracy.

Sposoéb sktadowania materiatow i wyrobdw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczyé
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych



materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytagcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w
ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnoéci kierowca jest zobowigzany
opuscic¢ kabine.

3.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatobw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badah prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

4. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakosci) lub Projekcie Organizacji Robé6t zaakceptowanym przez
Inwestora i OWKZ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

W razie potrzeby Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca w uzasadnionych przypadkach powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inwestora, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt. Sprzet bedacy
wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy;

- stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony;

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg Producenta;

- uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byé dostepne dla
organow kontroli w miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktdorymi zapoznaje sie osoby
pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii.



Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w
ruchu lub wiaczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspodfczynnika bezpieczehstwa tych przewodoéw. Uzywanie
przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerébki
narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych fadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw
i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robat.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot.

7.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie m. im. dziennik budowy.

Zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Wopisy do dziennika budowy obligujg wykonawce, inwestora oraz pozostatych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego do zajecia stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenia;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty narad, komisji i ustalen;

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt.
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

8.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
Obmiar powierzchni stanu istniejgcego nalezy przeprowadzi¢ w momencie podjecia prac.

llo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakfadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot zgodnie z obowigzujgcymi normami
branzowymi.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robét.

9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.



Odbioru prac dokonywaé na podstawie ustaleh i protokotdw komisji odbiorowych z udziatem
przedstawicieli Inwestora i OWKZ.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
[J dokumentacjg projektows;

kosztorysem ofertowym;

ustaleniami z Inwestorem;

ustaleniami z Projektantem;

wiedzg i sztukg konserwatorskg;

Polskimi Normami dotyczgacymi danego zakresu robét;

wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

N O Y O

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika lub
pisemnym powiadomieniem Inwestora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika lub pisemnym powiadomieniem Inwestora. Jakosc i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw przedstawionych przez
Wykonawce i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdét
dokonuje Inwestor.

9.3.. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy, z udziatem przedstawicieli Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowag i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczehstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.



9.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne w formie protokotéw z komisiji konserwatorskich.
Dziennik budowy.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

6. Instrukcje eksploatacyjne.

aRrown

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

11.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Instrukcje, atesty producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



Szczegobétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot - ST 02

Mata architektura
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CENOORWN S

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST 02) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie dostawy i montazu urzadzen i elementéw matej architektury
w ramach zadania pn. ,REWITALIZACJA OTOCZENIA MURU MIEJSKIEGO ORAZ DZIEDZINCA
DAWNEGO WOJTOSTWA W GLUCHOLAZACH?.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu

metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczng
Niniejsza szczegolowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty (wedtug
Wspdlnego Stownika Zaméwien — CPV):

-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-45000000-7 Roboty budowlane

-39113600-3 tawki

-34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i $mieci

-39294100-0, 79800000-2 Tablice informacyjne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rewitalizacjg otoczenia muru miejskiego oraz dziedzinca dawnego Wdjtostwa w Gtuchotazach
i obejmuja;

- roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu i wykonania wykopow pod fundamenty;

- roboty budowlane zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod $ciany $mietnika (wiaty
Smietnikowej);

- roboty murowe (Sciany Smietnika z kamienia tamanego);



- montaz elementéw konstrukcji stalowej (dach $mietnika) z profili zamknietych, spawanych,
malowanych proszkowo;

- wykonanie pokrycia dachowego z dachoéwki karpiéwki wraz z obrobkami blacharskimi (dach
Smietnika)

- dostawe elementow matej architektury wg rodzaju i ilosci podanej w projekcie i niniejszej
specyfikacji technicznej;

- wykonanie fundamentéw pod urzgadzenia i elementy matej architektury;

- montaz urzadzen i elementéw matej architektury wg lokalizacji podanej w projekcie rewitalizacji.

2. Prowadzenie roboét

2.1 Ogdlne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST 0 — czes$¢é ogdlina,

Kod CPV 45000000-7.
3. Materialy i urzadzenia

3.1 Wymagania ogdlne

3.1.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzgdzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatdw i urzadzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami.

3.1.2 Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym. Nie dopuszcza sie
instalowania urzadzen i elementow matej architektury nie spetniajgcych wymagan Polskich Norm.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Niezbadane i niezaakceptowane materiaty, nie posiadajgce certyfikatow Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Sktadowanie materiatéw i gotowych elementéw do montazu urzadzeh powinno by¢ zgodne z
zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentow.

3.1.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzenh innego typu niz wskazane w projekcie, jednak muszg one
spetnia¢é wszystkie wymagania okreslone w Polskich Normach. Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania innych materiatdw lub urzadzen niz te wskazane w
projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.2 Smietnik (wiata $mietnikowa)

* Powierzchnia zabudowy wiaty Smietnikowej (3,6 m x 5,10 m) 18,37 m?
=  Wysokos¢ 3,40 m



tawy fundamentowe z betonu B-20 posadowi¢ na gtebokosci - 1.10 cm od poziomu terenu, na
podkfadzie z betonu B-10 o grubosci 10 cm.

Szerokos¢ taw 30 cm. Stopy fundamentowe pod stupy z rury kwadratowej wykonaé 60 x 60 cm
i wysokosci 40 cm (wg czesci rysunkowej). Stopy fundamentowe zbroi¢ 4 pretami @ 12 ze stali
Alll.

Sciany nadziemia o grubosci 35 cm wykonaé z lokalnego kamienia tamanego na zaprawie
mineralnej. Kamien uktadac¢ na puste spoiny. Wysokos¢ sciany - 190 cm.

Konstrukcje nosng wykona¢ z rur kwadratowych 100 / 100 / 5,6 ze stali St3S. Catos¢ spawac na
miejscu lub w warunkach warsztatowych. Wszystkie elementy stalowe malowaé proszkowo na
kolor RAL 7040.

Krokwie wykona¢ z rur kwadratowych 100 / 100 / 5,6 (St3S). taty drewniane 3/5 mocowac¢ za
pomocg katownikéw stalowych 25 / 25 / 3, spawanych do krokwi. Elementy stezajgce konstrukcje
wykonac z pretéw stalowych StO & 12 (wg czesci rysunkowej).

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé powtokg antykorozyjng oraz malowac proszkowo na
RAL 7040.

Dach pokry¢ dachowka karpiéwka w tuske, kolor - czerwona angoba.

Obrdébki blacharskie wykonac¢ z blachy tytan - cynk (pas nadrynnowy, wiatrownice).

W $cianach przewidzie¢ montaz rozdzielni 20x30x16 cm (wneka 405x305x200) oraz  dwdch
opraw (iluminacja) we wnekach 95x70 (wg czesci elektrycznej i architektonicznej).

Posadzke wykonac z kostki cietej, granitowej 8x12 (faktura groszkowana) wg czesci drogowe;j.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych przez
impregnacje.

3.3. Ltawki

Dwie tawki metalowo — drewniane bez oparcia, nalezy trwale zamocowa¢ do murka z kamienia
tamanego, za pomocg elementow (kotew) ze stali nierdzewne;j.

Siedziska /100+40 dilugosci 450 cm/ wykona¢ z kantéwki z drewna egzotycznego 45x45 mm.
Wszystkie elementy drewniane fawek powinny by¢ wyszlifowane oraz zabezpieczone
impregnatami olejowymi do drewna (kolor naturainy).

Mocowanie poszczegolnych elementow siedziska do murka wykonaé jako ukryte.

3.4. Kosze na Smieci

Dwa kosze na $mieci o pojemnosci 40 |, wyposazone w mechanizm umozliwiajacy ich oprdznianie
przez osoby upowaznione, wykonane z drewna egzotycznego oraz stali kwasoodpornej w
kolorystyce i materiale nawigzujacym do w/w tawek.

Kosze nalezy trwale zamocowac, poprzez zakotwienie ich na gtebokosci ca 60 cm.

Fundament betonowy klasy C16/20 (B20) wykona¢ w miejscu montazu.

3.5. Tablice

Tablice informacyjne - trzy sztuki (lokalizacja wg czesci architektonicznej).

Fundament betonowy klasy C16/20 (B20) wykonaé¢ w miejscu montazu tablic (ca 60 cm).
Elementy konstrukcyjne z profili zamknietych, prostokatnych /60x30x2,0mm/ ze stali nierdzewne;j
(kwasoodpornej).

Wypehnienie tablic /100x70/ z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 mm, wyklejanej
wysokogatunkowymi foliami.

Wysokos¢ catosci 200,0 cm

Wysoko$¢ tablicy 70,0 cm

Szerokos¢ tablicy 100,0 cm
4. Sprzet

Ogédlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 0 — czes$¢ ogdlna, pkt. 4,
Kod CPV 45000000-7.



5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 5,
Kod CPV 45000000-7.

6. Wykonanie robot

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 6.1, Kod CPV
45000000-7. Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzgdzenh oraz
nawierzchni.

6.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty pomiarowe.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-B-

06050:1999.

- wykonanie wykopéw pod fundamenty zgodnie z czes$cig projektowg oraz instrukcjg dostawcow
elementéw matej architektury.

Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przestrzegane wymagania:

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona;

- przy maszynowym wykonywaniu wykopow, aby zapewni¢ doktadnos¢ wykonywania powierzchni
podfoza nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktoérg nalezy usuwac recznie;

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane;

- podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
nalezy niezwtocznie przerwaé prace i ustali¢c z wtasciwg jednostkg zarzadzajgcag dalszy sposob
wykonywania robdt;

- jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,
nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego;

- dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢ odwodnione i
0CZysSzCzone;

- zasyp wykopow nalezy wykonaé warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu;

- w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do
niego, teren robdot nalezy oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu.

6.3 Fundamenty

Fundamenty wykonac¢ z betonu B-20. Elementy montowac nie wczesniej niz po osiggnieciu 80%
wytrzymatosci betonu.

W przypadku wczesniejszego montazu elementy zabezpieczy¢ (unieruchomié) przed uzywaniem
do czasu osiggniecia przez beton zgdanej wytrzymatosci.

Fundamenty prefabrykowane posadawia¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta elementéw
matej architektury.

Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia sprawdzenia
prawidtowos$ci montazu.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.



Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, pobierania prébek oraz przeprowadzania
badan podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 7, Kod CPV 45000000-7.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu. Jesli kontrola ujawni usterki powodujace zagrozenie bezpieczenstwa,
zaleca sie ich bezzwtoczne usuniecie na koszt Wykonawcy. Jesli usuniecie usterek nie jest
mozliwe od razu, zaleca sie zabezpieczenie elementu w sposob uniemozliwiajgcy jego
uzytkowanie do momentu usuniecia usterki.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne wymagania dotyczace zasad obmiaru robét podano w ST 0 — czeé¢ ogdlna, pkt. 8, Kod
CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

9. Odbior robét

Ogdélne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 9, Kod
CPV 45000000-7.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét wtedy, gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST iwymaganiami
Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robdét, wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych robot. Roboty poprawkowe lub wymiane na nowe wadliwie wykonanych urzadzen
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy zwigzane

11.1 Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce nhormami
i normatywami.

11.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

Instrukcje, atesty producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



Szczegobétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét - ST 03
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CENOORWN S

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST 03) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét w zakresie ksztattowania terendéw zieleni w ramach zadania pn.
,REWITALIZACJA OTOCZENIA MURU MIEJSKIEGO ORAZ DZIEDZINCA DAWNEGO
WOJTOSTWA W GLUCHOLAZACH?.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty
(wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwieh — CPV):

-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

-~45110000-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i roboty ziemne

-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

-45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

-45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych (ST 03)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ksztattowaniem terenéw zieleni przez zatozenie trawnikdw oraz nasadzenia krzewow.

Zakres robot okreslony w niniejszej specyfikacji projektowej obejmuje:

- hawiezienie zyznej warstwy gleby;

- przygotowanie gleby pod nasadzenia;

- zatozenie trawnikéw darniowych - ok. 861,0 m?

- zatozenie trawnikow sianych - ok. 610,0 m?

- zatozenie trawnikéw ozdobnych (kostrzewa- Festuca glauca, Festuca gautieri ) - ok. 151,0 m?
(16 + 18 sztuk / m?)

- pielegnacje zieleni w okresie gwarancyjnym.

- nasadzenia krzewow ozdobnych 10 sztuk - Rhododendron L.



2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST 0 — czeé¢ ogdlna, Kod CPV45000000-7.

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace zrédet pozyskiwania materiatéw i urzadzeh oraz ich sktadowania
podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 3.1, Kod CPV 45000000-7.

3.2 Materiat roslinny sadzeniowy

Rosliny powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden
sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.

Drzewa lisciaste nalezy zakupi¢ w pojemnikach lub w balocie kopane z gruntu, ale w czasie
hodowli min. 2-krotnie przesadzane w szkétce. Minimalna wysokos¢ sadzonki w przypadku
Rhododendron L - 1,0 m.

W przypadku braku w szkétkach odpowiednich roslin nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.3 Mieszanki traw

Nawierzchnie pod trawniki nalezy wyprofilowaé ze spadkiem od 1% - 3%, utatwiajagcym
powierzchniowy odptyw wody.

Nalezy zastosowaé¢ mieszanke traw odporng na silne udeptywanie, odpowiednig do warunkow
klimatycznych Polski, dla miejsc nastonecznionych i potcienistych.

3.4 Ziemia zyzna

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow, kwietnikow oraz do nasadzen zakupiona
i dostarczona na plac budowy powinna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby préchniczej,
pozostajacej uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentéw
organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona
nawozami mineralnymi. Ziemia ta powinna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie
roztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni oraz z roztogéw perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5;

- zawartosc¢ prochnicy nie mniejsza niz 2 %;

- zawartos$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%;

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15.

Wiasciwosci ziemi winne zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np.
Stacje Chemiczno-Rolniczg), ktore okresli ilos¢ i sposdb pobrania reprezentacyjnej préby
potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie uzupetniajgcego nawozenia
mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.

3.5 Nawozy mineralne

Wszelkie stosowane nawozy powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym z podanym
skladem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 4,



Kod CPV 45000000-7.

5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 5,

Kod CPV 45000000-7.

Transport materiatdbw do nasadzen zieleni moze by¢ dowolny, o sredniej tadownosci i ciezarze,
pod warunkiem, ze zastosowane srodki transportu nie beda stanowi¢ zagrozenia dla
zagospodarowania terenu budowy oraz transport nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosci
przewozonych materiatéw.

6. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0 — cze$¢ ogdlna, pkt. 6.1,

Kod CPV 45000000-7.

5.2 Prace agrotechniczne

Prace przygotowawcze nalezy wykonywaé bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po

zakonczeniu robot budowlanych. Na powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen projektowang

nalezy wykonac:

- rozrzucenie ziemi zyznej warstwg grub. 5 cm na powierzchni przeznaczonej pod zielen na catej
przekopanej powierzchni z zakupem, dowozem ziemi zyznej, wyrownaniem i zagrabieniem;

- mechaniczne przekopanie gleby na gteboko$¢ 20 cm, na powierzchni, na ktérej roztozono
Swiezg ziemie, z wymieszaniem z istniejgca z gleba, zagrabieniem i wyrownaniem powierzchni.

5.3 Sadzenie krzewow

Powierzchnie przeznaczong pod sadzenie krzewdw przekopac recznie lub przy uzyciu recznych
glebogryzarek.

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci ros$liny.

Po wykonaniu nasadzen wszystkie rosliny nalezy obficie podlaé.

5.4 Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikdw.

- teren pod trawniki powinien by¢ czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych
i wszelkich zanieczyszczen;

- przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktorej uprzednio zostata rozscielona warstwa
ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli mingt dtuzszy czas od jej roztozenia, nalezy
recznie ptytko przekopaé, rozrzuci¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do trawnikéw w ilosci 5
kg/100 m2 (najlepiej o przedtuzonym dziataniu), wymieszac z glebg i zagrabic;

5.5 Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikéw z siewu obejmuje:

1) koszenie trawnika

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé ok. 8- 10 cm,
nalezy jg skréci¢ o potowe;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy nie
przekraczata 10 cm, najlepiej kosi¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z
pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne mozna stosowac tylko
do podkaszania przy brzegach;



- ostatnie, przedzimowe Kkoszenie trawnikdbw powinno by¢é wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozéw tj. Pod koniec wrzesnia lub w pierwszej
poftowie pazdziernika;

- . koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, najlepiej, co 2- 3 tygodnie;

2) usuwanie chwastow i nawozenie:

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o dziataniu
selektywnym nalezy stosowac z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika;

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego w ilosciach podanych przez producenta nawozu.
Mieszanki nawozéw nalezy podawacC tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku: wiosng - mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata - ograniczy¢
azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz
tylko fosfor i potas.

Mozna stosowa¢ nawozenie jednokrothe nawozami wolnodziatajgcymi , ktére dostarczg dawke
nawozu wystarczajaca na caty rok;

3) inne zabiegi pielegnacyjne:

-podlewanie w okresach suszy;

~dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu

podtoza;

-grabienie wiosenne, aeracja (napowietrzanie) przed rozpoczeciem wegetacji;

-~watowanie wiosnhg przed rozpoczeciem wegetacji;

-jesienig wygrabianie lisci z trawnikéw.

7. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt, pobierania prébek oraz przeprowadzania
badan podano w ST 0 — czes¢ ogdlna, pkt. 7, Kod CPV 45000000-7.

6.2 Kontrola prac przygotowawczych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na kontroli wykonania petnego zakresu prac, starannosci
oczyszczenia terenu, przekopania podtoza i jego oczyszczenia z chwastow, starej darni, korzeni
i innych zanieczyszczeh, kontroli grubosci warstwy rozrzuconej ziemi zyznej i torfu oraz
starannosci wyréwnania i zagrabienia powierzchni terenu, a takze jakosci ziemi zyzne;.

6.3 Kontrola sadzenia krzewéw

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

- zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow z dokumentacjag,
projektowa,



- wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli
odbidr jest na jesieni,
- jako$ci posadzonego materiatu.

6.4 Kontrola trawnikow

Kontrola wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

.- oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, resztek roslinnych, korzeni i innych zanieczyszczen;
- doktadnosci przekopania podtoza;

- wykonania nawozenia (kontrola dawki i rodzaju nawozow) i wymieszania nawozéw;

- zagrabienia, wyréwnania i uwatowania powierzchni terenu;

- sktadu i jakosci mieszanki nasion traw;

- jakosci darni i stopnia jej wilgotnosci;

- gestosci i rbwnomiernosci siewu;

- watowania powierzchni lub przykrycia nasion traw po siewie.

Kontrola trawnikéw w okresie pielegnacji polega na sprawdzaniu:
- staranno$ci aeracji i wygrabienia wiosennego;

- wykonania grabienia jesienig;

- wykonania watowania wiosng;

- wysokosci traw tzn. czestotliwosci koszenia;

- podlewania;

-czestotliwosci i rodzaju nawozenia;

- rownomiernosci zadarnienia trawnika;

- wygladu i barwy trawnika, braku chwastéw;

Kontrola robét przy kornicowym odbiorze trawnikéw.

Ostateczny odbiér trawnikow moze by¢ wykonany w terminie umozliwiajgcym petng ocene
uzyskanych efektéw tj. najlepiej po rocznej pielegnacii. Kontrola przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- rbwnomiernosci uzyskanego zadarnienia;

- jednolitego wygladu i barwy trawnika;

- wystepowania gatunkow niepozadanych np. chwastow.

8. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne wymagania dotyczace zasad obmiaru robét podano w ST 0 — cze$¢ ogdlna, pkt. 8,

Kod CPV 45000000-7.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru robét sa:

a) m? (metr kwadratowy) dla:

- wykonania i pielegnac;ji trawnikow z siewu;

- wykonania i pielegnacji trawnikow darniowych;

- rozrzucenia ziemi zyznej;

llosci obmiarowe zostaly podane w przedmiarze robét. Obmiar powierzchni trawnikow oraz ilos¢
nasadzen krzewéw powinien by¢ zgodny z wielkosciami okreslonymi w projekcie i wykonany pod
nadzorem Zamawiajgcego.

9. Odbiér robét

Ogélne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w ST 0 — czesé ogdlna, pkt. 9, Kod
CPV 45000000-7.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét wtedy, gdy zostang
zgtoszone do odbioru i bedg wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Zamawiajacego.



Odbiorowi podlega stworzone srodowisko glebowe dla zatozonych trawnikéw.

Odbior zieleni powinien by¢é przeprowadzony w czasie (dot. okresu wegetacji) umozliwiajgcym
wiasciwg ocene jakosci i efektéw zrealizowanych prac oraz przeprowadzenie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych nasadzen i trawnikow.

Koncowy odbiér zieleni powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rocznej pielegnacji przez
okres gwarancyjny.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét, wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych nasadzen i uzupetnienie brakow w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymiane na nowe wadliwie wykonanych nasadzen wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi
materiatu szkodtkarskiego oraz innymi normami zwigzanymi.



