Gluchotazy, 07.07.2016r,
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Do Wykonawcow
postepowania przetargowego

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI [ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwg: ,Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaz urzadzer silowni
zewnetrznych w miejscowosciach usytuowanych na terenie Gmin y Giuchofazy”

Burmistrz Gluchotaz dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego - Gminy Gtucholazy, na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych— zwanej
dalej ustawa, zmienia tres¢ Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), w nastepujacy

sposob:

1. Zmienia sig tres¢ SIWZ - rozdz. 8 Termin wykonania zamowienia w nastepujacy sposéb:

»8. Termin wykonania zaméwienia
Termin wykonania zamdwienia dia Czesci | i Czesci Il zamawiajgcy ustala do dnia

30.08.2016r.”

2. Zmienia sig tres¢ zatgcznika nr 9 do SIWZ - wzor umowy w- jak w zalaczeniu.

W pozostalym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.



