Program funkcjonalno-uzytkowy

l. Strona tytutowa

1.1. Nazwa nadana przez Zamawiajgcego: Budowa biblioteki gminnej w Gtuchotazach

1.2. Adres obiektu budowlanego: Gtuchotazy ul. Bohateréw Warszawy 7

1.3. Nazwy i kody:

grupy robot

CPV 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich CZQS'.Ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

CPV 71200000-0 - ustugi architektoniczne i podobne

klasy robot

CPV 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego

kategorii robot

CPV 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45212000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

CPV 71221000-3 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 71223000-7 - ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

1.4. Nazwa i adres Zamawiajgcego Centrum Kultury w Gtuchotazach

Gtuchotazy ul. Bohateréw Warszawy 7

1.5. Imiona i nazwiska 0s6b opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy

Antoni Domicz



Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. Strona tytutowa

1.1. Nazwa nadana przez Zamawiajgcego

1.2. Adres obiektu budowlanego

1.3. Nazwy i kody

1.4. Nazwa i adres Zamawiajacego

1.5. Imiona i nazwiska oséb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy

Il. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

21.4. Szczegotowe witasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

2.1.4.a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczenh wraz z okresleniem ich funkcji
2.1.4.b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy powierzchnie ruchu w
powierzchni netto

2.1.4.c) inne powierzchnie

2.1.4.d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

2.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

- Przygotowanie terenu budowy

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje

- Wykonczenie

- Zagospodarowanie terenu

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- Przygotowanie terenu budowy

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje

- Wykonczenie

- Zagospodarowanie terenu

lll. Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

3.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych:
3.4.a) kopia mapy zasadniczej

3.4.b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu

3.4.c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

3.4.d) inwentaryzacja zieleni

3.4.e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
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3.4.f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwos$ci

3.4.g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalaciji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek

3.4.d) inwentaryzacja zieleni

3.4.e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

3.4.f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

3.4.9) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgiji, instalacji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektdow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek

3.4.h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytagczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodocigagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
3.4.)) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

IV. Zatacznik — Kryteria Certyfikatu Biblioteka +

V. Zatacznik — Projekt koncepcyjny
Czes¢ opisowa

- opis do projektu koncepcyjnego

- dokumentacja fotograficzna

Czes¢ rysunkowa

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- inwentaryzacja, wyburzenia — rzut parteru
- inwentaryzacja, wyburzenia — rzut pietra

- inwentaryzacja, wyburzenia — rzut poddasza
- inwentaryzacja, wyburzenia — elewacje

- koncepcja zagospodarowania terenu

- rzut piwnic i scian fundamentowych

- rzut parteru

- rzut pietra

- przekréj A-A, B-B

- przekréj C-C, D-D

- przekroéj E-E, F-F

- elewacja potudniowa, elewacja wschodnia
- elewacja frontowa

- wizualizacja — hol wejsciowy



Il. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Ogoiny opis przedmiotu zamoéwienia

Celem zamdwienia jest wykonanie realizacji inwestycji Biblioteka + w Gtuchotazach potaczonej
funkcjonalnie i przestrzennie z budynkiem Centrum Kultury. Dla realizacji tego celu wymagane jest:
- opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej szczegdtowag inwentaryzacjg stanu
istniejgcego, badaniami podtoza gruntowego i uzyskanie wszelkich wymaganych warunkow
technicznych, opinii i uzgodnien, zezwolen oraz pozwolenia budowlanego na rozbiérke budynku
istniejacego i budowe przedmiotowej inwestycji

- wykonanie prac rozbiérkowych polegajacych na wyburzeniu istniejagcego budynku bytego kina i
harcowki za wyjatkiem czesci zajmowanej przez sale konsumpcyjng lokalu gastronomicznego, a
takze wyburzeniu czesci budynku Centrum Kultury zajmowanej przez zespét toalet

- wykonanie roboét budowlano-instalacyjnych w zakresie realizacji nowego budynku, holu,
pomieszczen zaplecza sceny, modernizacji bytej sali konsumpcyjnej, bramy wejsciowe;j i foyer sali
widowiskowej oraz przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych

- wyposazenie obiektu zgodnie z zaleceniem programu Biblioteka +

- zagospodarowanie terenu dziatki, uporzadkowanie terenoéw przylegtych z odtworzeniem stanu
sprzed realizacji

Dodatkowo przewiduje sie docelowo jako odrebne zadanie inwestycyjne zmiane kolorystyki i
wystroju elewacji frontowej Centrum Kultury.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu Ilub zakres robét
budowlanych

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu zostaty okreslone szczegdétowo w projekcie koncepcyjnym
stanowigcym integralng czes¢ programu funkcjonalno-uzytkowego. Nowy obiekt stanowigcy
przedmiot zaméwienia posiada nastepujace podstawowe parametry:

- powierzchni uzytkowa - 956 m?
- powierzchnia zabudowy - 677 m?
- powierzchnia catkowita -1.062 m?
- kubatura -4.735m?

- powierzchnia terenu do zagospodarowania - 149 m?+ ok 200 m?(droga dojazdowa)

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Na aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia ma wptyw kilka czynnikow, z
ktérych najistotniejsze, to:

- lokalizacja terenu inwestycji w centrum miasta Gtuchotazy

- istniejgce zagospodarowanie dziatki

- wykonywanie robét rozbiérkowych i budowlanych w granicy dziafki

- zapewnienie ciggtosci uzytkowania Centrum Kultury w trakcie realizacji inwestycji, w tym w
okresie uzgodnionym z uzytkownikiem, sali widowiskowej tacznie z zapleczem sanitarnym i
wyjsciem ewakuacyjnym

- realizacja inwestycji na styku z istniejgcym i funkcjonujgcym budynkiem mieszkalnym

- koniecznos¢ opracowania harmonogramu robét rozbiérkowych i budowlano-instalacyjnych w
uzgodnieniu i za aprobatg inwestora i uzytkownikéw Centrum Kultury

- koniecznosé uzyskania odstepstw od warunkoéw technicznych, jesli ich uzyskania bedzie
wymagane obowigzujgcymi przepisami

W szczegolnosci zwraca sie uwage na fakt, ze wytaczenie z eksploatacji sali widowiskowej moze
nastgpi¢ w terminie uzgodnionym z uzytkownikiem i nie moze by¢ dtuzsze, niz dwa miesigce, a
pozostatych pomieszczeh Centrum Kultury — sporadyczne i krotkotrwate.
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Ponadto wazng dla realizacji inwestycji jest informacja, ze uchwatg Nr XIVV/137/15 Rady Miejskiej w
Gtuchotazach z dnia 30 grudnia 2015 r. przystgpiono do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterow Warszawy obejmujgcego teren
potozony pomiedzy ulicami Bohateréw Warszawy i Powstancéw, a linig kolejowag w Gtuchotazach.

2.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu zostaty opisane w projekcie koncepcyjnym (punkt 6 i 7

Opisu do projektu koncepcyjnego) stanowigcym integralng cze$¢ programu funkcjonalno-

uzytkowego:
6. Wytyczne programowe okreslone w Kryteriach Certyfikatu Biblioteka+
W Kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ wariant 2 dla zadania obejmujacego biblioteke gtéwng
okreslono minimum programowe, wymogi funkcjonalne i dotyczace wyposazenia obiektu
uzaleznione od wielkosci gminy, czyli od liczby mieszkancéw, ktorg biblioteka ma obstugiwac.
Minimalng powierzchnie samych pomieszczen bibliotecznych dla gmin liczacych powyzej 10
tys. mieszkancow okreslono na 400m2. Biblioteka powinna by¢ dostosowana do obstugi
réznych grup wiekowych i w petni dostepna dla osob niepetnosprawnych. Powinna posiadac
wypozyczalnie dla dorostych i dzieci z wolnym dostepem do zbioréw, czytelnie, stanowiska
komputerowe, pomieszczenia dla personelu. Wielko$¢ ksiegozbioru uzalezniona od liczby
mieszkancow gminy powinna wynosi¢ 65 tysiecy woluminéw. Czytelnia komputerowa
powinna posiadaé minimum szes$¢ stanowisk komputerowych. W wytycznych okre$lono
szczegdtowo wymogi dotyczace wyposazenia Biblioteki+ w infrastrukture teleinformatyczna,
drukarki, kserokopiarki, projektory, tacza internetowe i telefoniczne, elektroniczny system
biblioteczny.
7. Ogélny opis koncepcji
Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy Centrum Kultury w Gluchotazach dla realizacji
inwestycji Biblioteka gminna w Gtuchotazach powstat w wyniku analiz stanu istniejacego,
tematu i wytycznych programowych oraz mozliwosci ekonomicznych. Realizacja Biblioteki
jest szansg na wyeliminowanie pewnych mankamentéw Centrum Kultury przedstawionych w
pkt. 5 opisu.
Ze wzgledu na stan techniczny zdecydowano sie na niemal catkowite wyburzenie budynku
bytego kina. Zgodnie z wytycznymi Inwestora proponuje sie zachowanie jedynie czeSci
zajmowanej przez sale konsumpcyjng lokalu gastronomicznego, czyli pomieszczenie
posiadajgce ceglane sklepienia krzyzowe. Nowy, budynek Biblioteki gminnej w Gtuchotazach
zaprojektowano na obrysie budynku wyburzonego z wytgczeniem przybuddwki i z korekta linii
zabudowy do linii budynku za sceng teatru mieszczacego garderoby. Zaproponowano
réwniez wyburzenie niedawno wzniesionej przybudowki sali teatralnej z sanitariatami.
Rozwigzanie to, cho¢ kontrowersyjne ze wzgledu krotki okres uzytkowania przybuddwki, jest
niezbedne dla catkowitej zmiany ukfadu funkcjonalno-przestrzennego wnetrza i zasadniczej
poprawy wizerunku Centrum Kultury. Miedzy nowym budynkiem Biblioteki gminnej w
Gtuchotazach i salg teatralng zaprojektowano obszerne foyer — sale wielofunkcyjng dla
organizacji wystaw czasowych, wystepow i spotkan. Sale tg zamyka projektowana
przybudéwka sceny — kulisy i magazyn dekoracji z bramg dla zewnetrznych dostaw. Dawny
hol teatru proponuje sie przeznaczy¢ na sale konferencyjng dostepng zaréwno z nowego
foyer, jak i z czesci administracyjno-warsztatowej Centrum Kultury. Nowe toalety teatru o
dwukrotnie wiekszej liczbie ,oczek” zaprojektowano w budynku biblioteki jako wspdine dla
widzéw i czytelnikow.
Przestrzen wysokiego na ponad sze$¢ metréw foyer roz$wietlona jest swiattem wpadajgcym
przez pas szklanego dachu, a wieczorem - przez ukryte w nim lampy i ztote zyrandole.
Réznice poziomoéw miedzy parterem biblioteki, a wejsciami do sali teatralnej wykorzystano
dla zaaranzowania amfiteatralnych siedzisk. Wejscie gtéwne do wspdinego foyer, czyli do
Biblioteki gminnej w Gluchotazach i sali teatralnej, prowadzi z przejscia bramowego
wytozonego malowanymi na ztoty kolor gietymi ptytami i rozswietlonego ztotymi lampami.
Uzycie zilotego koloru dla akcentow przestrzennych i detali Centrum Kultury jest
jednoznacznym nawigzaniem do historii Gtuchotaz zwigzanej ze ztozami i kopalniami ztota.
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Ziota, btyszczaca forma daszku nad wejsciem bramowym elewacji frontowej stuzy do
wyeksponowania istotnej dla miasta funkcji kultury, jest sygnatem informacyjnym i
zaproszeniem do obiektu dla mieszkancoéw i turystow odwiedzajgcych Gtuchotazy.
Pomieszczenia biblioteki zaprojektowano w nowym, dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym budynku krytym dachem ptaskim. Ma on rzut wydtuzonego prostokata i
wysokosc¢ rowng istniejagcemu budynkowi za sceng. Prosta forma bryty i przyjete rozwigzania
konstrukcyjne i funkcjonalne majg wpltyw na ekonomike inwestycji — uzyskanie
maksymalnych powierzchni uzytkowych przy zastosowaniu minimalnych S$rodkéw
finansowych. Zaprojektowanie wspdélnego foyer pozwolito na zminimalizowanie powierzchni
komunikacji wewnetrznej. W parterze budynku zaprojektowano kolejno czytelnie prasy,
wypozyczalnie dla dzieci, pomieszczenie opracowania zbioréw i magazyn kompaktowy
ksigzek. Czytelnie prasy w formie kawiarenki literackiej zlokalizowano w istniejgcych
pomieszczeniach ze sklepieniami. Miejsce po wyburzonej przybuddéwce wykorzystano dla
stworzenia ogrodu bajek, otoczonego murem dziedzinca przylegajacego do wypozyczalni dla
dzieci. Z jednej strony uzyskano atrakcyjne miejsce do zaje¢ plenerowych dla dzieci, a z
drugiej - dobre efekty oswietlenia swiattem dziennym biblioteki dla dzieci. Pokdj opracowania
zbioréw przylega do magazynu ksigzek i znajduje sie w strefie przeznaczonej dla obstugi
dostepnej z przedsionka tylnego wejscia. Przy magazynie i pokoju opracowania zbioréw
zaprojektowano winde towarowg dla transportu ksigzek. Na pietrze umieszczono
wypozyczalnie ze swobodnym dostepem do pétek, czytelnie, pomieszczenia dla personelu i
magazyn kompaktowy ksigzek. Jedna z czytelni bedzie czytelnia komputerowg. Obie
kondygnacje biblioteki sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych dzieki podnosnikowi
zaprojektowanemu przy jednobiegowych schodach na pietro.

Elewacje budynku sg niemalze pozbawione okien. Swiatlo stoneczne przenika do wnetrza
przez szklany dach foyer i pasy przeszkleh wewnetrznych. Jedynie pomieszczenia personelu
i wypozyczalnia dla dzieci posiadajg okna, lecz sg one niemal niewidoczne, przestoniete
budynkiem za sceng i murkiem ogrodu bajek. Elewacja wewnetrzna biblioteki podzielona jest
rytmicznie na poziome pasy szkta i biatych scian wysokosci po 2,1m. Wysokie sciany attyk
skrywajg urzadzenia klimatyzacyjne zamontowane na dachach biblioteki i foyer.

2.1.4. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

2.1.4.a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji

piwnice

- piwnica gospodarcza 36 m?
- schody 2 m?
razem piwnice 38 m?
parter

- czytelnia prasy, kawiarenka - 50 m?
- klatka schodowa 15 m?

- magazyn, aneks kuchenny 13 m?
- wypozyczalnia dla dzieci 114 m?

- WC mezczyzn 15 m?
- WC niepetnosprawnych 5 m?
- wc kobiet 18 m?
- komunikacja 9 m?
- klatka schodowa 22 m?
- pom. gospodarcze 2m?
- opracowanie zbiorow 18 m?
- mag. podreczny, ksero 10 m?
- magazyn ksigzek 36 m?
razem parter 327 m?



pietro

- czytelnia 31 m?
- czytelnia komputerowa 28 m?
- klatka schodowa 13 m?
- wypozyczalnia 171 m?
- klatka schodowa 15 m?
- pomieszczenie socjalne 6 m?
- pokdj kierownika 12 m?
- wc personelu 4 m?
- mag. podreczny, ksero 10 m?
- magazyn ksigzek 36 m?
razem pietro 326 m?

razem Biblioteka gminna 691 m?
w tym pomieszczenh bibliotecznych - 494m2 (bez sali konferencyjnej)

nowe pomieszczenia wspolne dla CK i Biblioteki gminnej w Gtuchotazach

- przedsionek 12 m?
- foyer 210 m?
- wiatrotap 4 m?
- magazyn, zaplecze sceny_ 39 m?
razem pom. wspolne 265 m?

tacznie BIBLIOTEKA+ i pom. wspdlne - 956 m?

2.1.4.b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy powierzchnie
ruchu w powierzchni netto

powierzchnia uzytkowa / kubatura = 956 m? / 4.735 m® = 0,20
powierzchnia uzytkowa / kubatura = 1.062 m? / 4.735 m* = 0,22
powierzchnia ruchu / powierzchnia uzytkowa = 272 m? / 956 m? = 0,28

2.1.4.c) inne powierzchnie

pomieszczenia istniejace CK dla Biblioteki gminnej w Gtuchotazach

- szatnia 16 m?
- hol 13 m?
- sala konferencyjna 51 m?
- zaplecza sali 7 m?
razem pom. istniejace 87 m? + pomieszczenia administracyjne

2.1.4.d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszen przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie przekroczenia lub pomniejszenia parametrow powierzchni, kubatur i wskaznikow
wynikajgce ze szczegdétowych pomiardow inwentaryzacyjnych i geodezyjnych wykonanych dla
celow projektowych. Zmiany te nie mogg przekroczy¢ 10%, jednak nie dopuszcza sie do takich
zmian w wymiarach pomieszczen, ktére bylyby niezgodne 2z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W szczegolnosci nie
dopuszcza sie zmniejszania wysokosci pomieszczen w Swietle i szerokosci biegéw schodow,
szerokoéci i dlugosci spocznikdéw oraz minimalnych wymiaréw pomieszczen sanitarnych i drog
ewakuacyjnych.

2.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia



2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

2.2.1.a) Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy musi uwzglednia¢ specyfike lokalizacyjng, w tym:

- potozenie w centrum miasta Gluchotazy, utrudniony dojazd ciezkiego sprzetu na plac budowy

- realizacje prac rozbiorkowych i budowlanych na granicy dziatki i na styku z istniejgcym i
uzytkowanym budynkiem mieszkalnym

- matg powierzchnie dziatki, brak wystarczajgcego terenu dla sktadowania materiatow
budowlanych i zaplecza budowy (Zamawiajacy dysponuje dziatka przylegajaca to terenu inwestycji
od strony wschodniej i moze jg przeznaczy¢ na zaplecze budowy oraz sktad materiatdw
budowlanych)

- realizacje w trakcie uzytkowania Centrum Kultury, w tym koniecznos¢ zapewnienia droznosci
drég ewakuacyjnych

Na podstawie uproszczonej inwentaryzacji okreslono szacunkowe dane do sporzadzenia bilansu
prac rozbiorkowych, ktére wymagajg weryfikacji na etapie sporzadzanie projektéw rozbidrek i
budowy oraz wykonania odkrywek w trakcie realizacji:

Rozbidrki czes¢ 1 — budynek bytego kina

Sciany z cegly petnej gr. ok. 70cm —630m2

sciany z cegty petnej gr. ok. 55cm  — 130m2

Sciany z cegty petnej gr. ok. 15cm  — 120m2

Scianki z ptyt GK - 10m2
dachy — papa na deskach, krokwie drewniane, bez ocieplenia —430m2
stropy typu Kleina —370m2
podfogi z desek na legarach - 95m2
posadzki betonowe na gruncie —315m2
schody zelbetowe i strop antresoli — 45m2
schody drewniane - 4m2

Sciany podziemne gr. ok. 70cm gtebokosci ok. 0,5m — 75mb
Sciany podziemne gr. ok. 50cm gtebokosci ok. 0,5m — 40mb
Rozbidrki cze$¢ 2 — zespét sanitarny Centrum Kultury

Sciany z gazobetonu gr. 25cm ocieplone styropianem gr. 10cm  — 120m2

Sciany z cegty gr. 25cm —90m2

stropodach w konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy fatdowej, sufit podwieszany GK  — 120m2
posadzka i schody na gruncie —100m2

usuniecie gruntu, niwelacja —80m3

klimatyzator i instalacja went. na dachu do demontazu i ewentualnego ponownego zamontowania
rozbiérka armatury sanitarnej — do ewentualnego pozniejszego montazu

2.2.1.b) Architektura

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych w zakresie rozwigzan
architektonicznych zostaty opisane w projekcie koncepcyjnym stanowigcym integralng czesc
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz w punktach 2.1.3. programu funkcjonalnoi-uzytkowego
,0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” i ponizej w podpunkcie 2.2.1.e).

2.2.1.c) Konstrukcja

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych w zakresie konstrukcji zostaty
opisane w projekcie koncepcyjnym stanowigcym integralng czes¢ programu funkcjonalno-
uzytkowego:
Przewiduje sie realizacje budynku w technologii tradycyjnej systemem gospodarczym i
zastosowanie konwencjonalnych rozwigzan konstrukcyjnych — scian nosnych z bloczkéw
betonowych lub cegly, zelbetowych stropdw, stupdw, podciggdw i schoddéw jednobiegowych.
Scianki dziatowe z ptyt GK. Wykonanie projektu budowlanego wymaga uprzedniej oceny
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podioza gruntowego i stanu technicznego czesci przeznaczonej do adaptac;i.
Przegrody zewnetrzne i posadzka na gruncie powinny spetnia¢ wymagania normowe
izolacyjnosci termicznej. Ocieplenie scian zewnetrznych metoda lekkg mokra.
Na podstawie projektu koncepcyjnego okreslono szacunkowe dane do sporzadzenia bilansu prac.
Bilans ten wymagaja weryfikacji i uzupetnienia na etapie sporzadzanie projektow rozbidrek i
budowy i stuzy do ogolnego oszacowania prac z zakresu architektury i konstrukgciji:
Nowy budynek — Biblioteka gminna w Gtuchotazach

tawy fundamentowe szer. 70cm —34mb
tawy fundamentowe szer. 50cm —97mb
Sciany podziemne gr.25cm z izolacjg cieplng styrodur 10cm — 39mb
$ciany podziemne gr.25cm —92mb
stopy fundamentowe 80x80cm — 2 szt.

Sciany zewnetrzne z bloczkdéw bet. gr. 25cm ocieplone styropianem gr. 15cm + tynk — 394m2
Sciany zewnetrzne nieocieplone gr.25cm, tynk obustronny — 50m2
Sciany konstr. wewnetrzne z bloczkéw bet. gr. 25cm — 216m2

Scianki dziatowe z ptyt GK —189m2

nadproza i scianki attykowe — gr. 20cm, wys. 2,2m, dt. 45mb — 99m2
strop zelbetowy gr. 25cm — 680m2

schody Zelbetowe, nawierzchnia gres - 11m2

stupy zelbetowe 30x30cm —10mb

posadzka na gruncie, gres i deski podtogowe —410m2

podfoga pietra, deski podtogowe —326m2

dach ptaski ocieplony wetng gr.35cm, pokrycie folig dachowg — 370m2
dach szklany —95m2

drzwi wewnetrzne — 25szt.

drzwi kabin sanitarnych — 7szt.

drzwi szklane wewnetrzne — 8szt.

szyby wewnetrzne hartowane gr. 2x6cm  — 110m2

okna state zewnetrzne w systemie fasadowym —45m2

okna otwierane aluminiowe — 4szt. 1x2,2m —9m2

drzwi aluminiowe zewnetrzne — 7szt.

Hol

tawa fundamentowa szer. 70cm i $ciana podziemna — 20mb

Sciana zewnetrzna z bloczkéw bet. gr. 25cm ocieplona styropianem gr. 15cm + tynk — 62m2
Sciany wewnetrzne z bloczkéw bet. gr. 25cm — 80m2

podciag zelbet. 20x240cm, 24mb — 58m2
strop zelbetowy gr. 20cm —274m2
posadzka na gruncie, nawierzchnia gres —94m2
posadzka i trybuna, nawierzchnia deski parkiet. — 83m2
drzwi zewnetrzne stalowe 2x2m —4m?2
drzwi wewnetrzne — 1szt.

Powyzsze dane mogag zosta¢ skorygowane w projekcie budowlano-wykonawczym w uzgodnieniu i
za akceptacjg autora projektu koncepcyjnego.

2.2.1.d) Instalacje

Instalacje sanitarne i elektryczne zostang wykonane z wykorzystaniem istniejgcych przytaczy
wykonanych dla budynku Centrum Kultury. Instalacje wewnetrzne dla inwestycji Biblioteka gminna
w Gtluchotazach zostang wigczone do sieci wewnetrznej budynku Centrum Kultury. W przejsciu
bramowym przebiegajg istniejace przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktére wymagajg
przebudowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem sieci.

Dla budynku Biblioteki gminnej w Gtuchotazach i nowego holu konieczne jest wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg. Urzadzenia wentylacyjne oraz
ocieplone kanaly rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ na dachu jako niewidoczne z zewnatrz,
ostoniete wysokimi Sciankami attyki. Przewody pionowe ukryte w grubosci scian konstrukcyjnych.
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Przewiduje sie demontaz i ponowny montaz klimatyzatora dla sali widowiskowej oraz wykonanie
nowego kanatu pionowego w grubosci $ciany sali.

Instalacja centralnego ogrzewania nowoprojektowanej czesci budynku zastanie zaprojektowana i
wykonana z wykorzystaniem istniejgcej kottowni zlokalizowanej pod widownig sali widowiskowe;.
Przewiduje sie wykonanie ogrzewania podtogowego z rozdzielaczami umozliwiajgcymi regulacje
temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach.

Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ doprowadzona do pomieszczeh sanitarnych na
parterze i pietrze, pomieszczenia socjalnego i aneksu kuchennego przy czytelni prasy. Nalezy
réwniez wykonac instalacje wody dla celéw p.poz. | zainstalowaé hydranty.

Wody deszczowe bedg odprowadzone z dachow ptaskich za pomocg wpustéw ogrzewanych
rurami spustowymi $r. 8cm ocieplonymi i prowadzonymi w scianach wewnetrznych. W Scianach
tych nalezy umiescic¢ szafki rewizyjne pod stropodachem i w posadzce parteru.

Biblioteki budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtykowych oraz
instalacje elektryczne niskopradowe, alarmowe, przeciwpozarowe. Ponadto biblioteke nalezy
wyposazy¢ w system ochrony zbioréw oraz instalacje i urzadzenia okreslone w Kryterium
Certyfikatu Biblioteka+:

- tacze internetowe min. 2Mb/s, hot spot zgodny z 802.1b/g, router, sie¢ wewnetrzna min.
FastEnthernet lub potgczenia bezprzewodowe, stanowiska komputerowe - 6 dla czytelnikow i 4
dla pracownikow (wypozyczalnie, pok. kierownika i opracowania zbioréw)

- instalacja telefoniczna - telefon i fax w pokoju kierownika, pom. opracowania zbiorow i
wypozyczalniach

Uwaga — nie dopuszcza sie prowadzenia zadnych instalacji na scianach wewnetrznych i
zewnetrznych budynku. Wszystkie przewody instalacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych,
szczelinach, wnekach i obudowaé¢ bez zmiany grubosci scian. Szafki hydrantowe, licznikowe,
rewizyjne, szafki gasnic, nalezy umiesci¢ we wnekach sciennych jak wyze;.

2.2.1.e) Wykohczenie

Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konkstrukcyjnych w zakresie wykonczenia zostaty
opisane w projekcie koncepcyjnym stanowigcym integralng czes¢ programu funkcjonalno-
uzytkowego:
a) Posadzki
W pomieszczeniach biblioteki i w holu tacznie z widownig i schodami posadzki z listewek
jesionowych (tzw. parkiet przemystowy) dla ogrzewania podtogowego (grubosci do 14mm)
malowanych lakierami bezbarwnymi matowymi przeznaczonymi dla pomieszczen
intensywnego uzytkowania. W pasie holu pod szklanym dachem, przejsciu bramowym i w
pomieszczeniach sanitarnych posadzka betonowa przemystowa zacierana mechanicznie,
biata z uzyciem biatego cementu i barwnikow. W posadzce nalezy wykonaé wstawki z ptytek
ceramicznych w kolorze ztotym wg projektu wnetrza — ok. 5% powierzchni. W przedsionkach
na catej ich powierzchni nalezy utozyC profesjonalne maty czyszczgce. W tym celu ich
powierzchnia powinna by¢ obnizona o wysokos¢ mat, czyli ok. 2cm.
Plac wejsciowy od strony wschodniej i stopnie schodéw terenowych betonowe biate z
uzyciem biatego cementu i barwnikow. Konstrukcja posadzki dostosowana do obcigzenia
samochodami ciezarowymi dostawczymi.
Dach ocieplony styrodurem lub wetng mineralng twardg pokryty folig dachowg w kolorze
szarym.
b) Tynki
Tynki wewnetrzne na $cianach i sufitach cementowo-wapienne lub gipsowe gfadkie
malowane na kolor biaty. W pomieszczeniach sanitarnych $ciany laminowane malowane
powtokami zmywalnymi w kolorze biatym, w czesci (ok. 10%) pokryte glazurg w kolorze
Ztotym.
W pomieszczeniu bytej sali konsumpcyjnej sciany i stropy ceglane nalezy poddaé¢ renowac;ji,
oczyszczeniu i impregnacji.
Tynki zewnetrzne na ociepleniu wykonanym metoda lekkg mokrg gtadkie lub o uziarnieniu do
1mm malowane na kolor biaty.
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Sciany i sufit przejécia bramowego z gietej ptyty GKI i blachy nierdzewnej gr. 3mm malowane
na kolor ztoty.

c) Stolarka

Drzwi wewnetrzne indywidualne ptytowe gtadkie malowane na kolor biaty. Drzwi czytelni i
wypozyczalni szklane bezramowe. Powierzchnia drzwi wewnetrznych pomieszczen
sanitarnych na parterze ze szkta hartowanego (szyba gr4mm laminowana). Drzwi do
kompaktowego magazynu ksigzek na parterze wodoszczelne.

Drzwi zewnetrzne szklane w konstrukcji aluminiowej w kolorze ztotym, z samozamykaczami.
Okna wewnetrzne bezramowe z szyb hartowanych i klejonych z warstw roznej grubosci.
Okna i sciany szklane zewnetrzne aluminiowe w systemie fasadowym. Ramy malowane na
kolor zioty.

Szklany dach wzdtuz holu szklony szybami zespolonymi hartowanymi i klejonymi
bezbarwnymi z filtrem UV.

2.2.1.f) Zagospodarowanie terenu

Nowy budynek Biblioteki gminnej w Gtuchotazach i nowy hol zajmujg niemal catg powierzchnie
dziatki. Zagospodarowanie pasa terenu po potnocnej stronie budynku sali widowiskowej oraz drogi
dojazdowej wzdtuz wschodniej granicy dziatki pozostawia sie bez zmian. Utwardzony plac od
strony potnocnej posiada niewielki spadek w kierunku tylnego wejscia i bedzie wyposazony w
instalacje odprowadzenia wod deszczowych liniowg szczelinowg. Zagospodarowanie otoczonego
murem ogrodu bajek przylegajacego do elewacji potudniowej bedzie przedmiotem odrebnego
opracowania. Nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje odwodnienia terenu ogrodu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.2.2.a) Dokumentacja projektowa

Dla realizacji inwestycji nalezy uzyskaé nastepujgce dokumenty i opracowa¢ dokumentacje
projektowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami na podstawie projektu koncepcyjnego:

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa zasadnicza aktualna do celow projektowych w skali 1:500 lub 1:250 z okresleniem
rzednych terenu, w tym posadzki przejscia bramowego

- mapa ewidencyjna gruntéw i budynkéw z informacjg terenowo-prawng (wykazy dziatek)

- techniczne badania podtoza gruntowego i dokumentacja hydrogeologiczna opracowana w
zakresie uzgodnionym z autorem projektu branzy konstrukcji

- inwentaryzacja — pomiary uzupetniajgce do celéw prac rozbiérkowych oraz remontu i
modernizacji bytej sali konsumpcyjnej oraz okreslenie pozioméw posadzki parteru oraz,
charakterystycznych rzednych wysokosciowych budynkéw istniejgcych na styku z czescig
nowoprojektowang

- projekt rozbiérek z uzyskaniem pozwolenia na wykonywanie tych prac

- orzeczenie o stanie technicznym konstrukc;ji i instalaciji istniejgcego budynku Centrum Kultury i b.
sali konsumpcyjnej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu budowlanego inwestyciji
Biblioteka gminna w Gtuchotazach

- zapewniania, warunki techniczne i uzgodnienia dostawy mediow

- wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz
wymaganymi opiniami, zapewnianiami, uzgodnieniami, wykonany przez uprawnionych
projektantow - opracowany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia budowlanego i
realizacji inwestycji, w tym uzgodnienie pod wzgledem ochrony pozarowej dla Centrum Kultury i
Biblioteki gminnej w Gluchotazach oraz uzyskanie wymaganych odstepstw

- opracowanie planu ewakuacji dla Centrum Kultury i Biblioteki gminnej w Gtuchotazach

- wniosek i prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym uzyskana z upowaznienia
Zamawiajgcego
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- harmonogram inwestycji opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajacym i przez niego
zaaprobowanym

- inne dokumenty i dane, ktérych opracowanie i uzyskanie okaze sie konieczne na etapie prac
projektowych i realizacji inwestycji

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia

- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa

Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym wymagane
uprawnienia oraz doswiadczenie w projektowaniu przebudowy i rozbudowy budynkéw istniejacych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od autora projektu koncepcyjnego potwierdzenia, ze
projekt budowlano-wykonawczy jest zgodny z projektem koncepcyjnym i programem funkcjonalno-
uzytkowym i kompletny w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowej realizaciji.

2.2.2.b) Przygotowanie terenu budowy

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, planem BIOZ
opracowanym z uwzglednieniem specyfiki inwestycji oraz harmonogramem prac uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Przed przestgpieniem do prac budowlanych i
rozbiérkowych nalezy skutecznie zabezpieczyC teren realizacji inwestycji przed dostepem oséb
niepowotanych, wykonac¢ trwate ogrodzenie terenu i zamontowaé odpowiednie tablice informacyjne
i ostrzegawcze. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i powierzy¢ osobom
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie, przeszkolenie i kwalifikacje. Ze wzgledu na
zlokalizowanie budynku na styku z granicami dziatek sgsiednich, ogrodzenie terenu i wykonywanie
prac powinno odbywaé¢ sie w uzgodnieniu z ich witascicielami. Nalezy przede wszystkim
zabezpieczyé $ciane konstrukcyjng istniejgcego budynku mieszkalnego przed i w trakcie
prowadzenie prac rozbiorkowych i budowlanych.

Ogrodzenie placu budowy powinno uwzglednia¢ zachowanie drég ewakuacyjnych i dojscia oséb
niepetnosprawnych do sali widowiskowej Centrum Kultury przez caty czas jej funkcjonowania.
Uzytkowanie sali w trakcie prac rozbiorkowych i budowlanych prowadzonych w czesci
bezposrednio przylegajacej do niej nie jest mozliwe bez uzyskania indywidualnej zgody, w tym
wydanej przez organa strazy pozarnej. Teren budowy i droga dojazdowa powinny by¢ odpowiednio
oznaczone.

Przygotowanie placu budowy powinno uwzgledniaC mate gabaryty dziatki i brak placow do
sktadowania materiatbw budowlanych. Materialy te winny by¢ dowozone na plac budowy
sukcesywnie z uzyciem s$rodkow transportowych dopuszczonych do ruchu w centralnej czesci
miasta i o gabarytach powalajgcych na korzystanie z istniejgcej waskiej drogi dojazdowe;.

Po wykonaniu prac rozbiorkowych nalezy sporzadzi¢ pomiary powykonawcze, wytyczy¢
geodezyjnie nowoprojektowany budynek z uwzglednieniem przebiegu granicy dziatki oraz dokonac¢
ewentualnych aktualizacyjnych korekt wymiarowych, obliczen i rozwigzan w podstawowej
dokumentacji projektowej. Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia
budowlanego w wypadku wprowadzenia istotnych zmian wynikajagcych w wyzej wymienionych
korekt.

Nie dopuszcza sie do zanieczyszczenia drog dojazdowych i terenow przylegtych w trakcie
prowadzenie budowy. Kota samochodow wyjezdzajgcych z terenu budowy powinny byc¢
oczyszczane z biota, a droga dojazdowa systematycznie czyszczona tak, by nie powodowac
zanieczyszczenia ul. Bohateréw Warszawy..

2.2.2.c) Architektura

Roboty budowlane w zakresie architektury powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
koncepcyjnym stanowigcym integralng cze$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego, odpowiednimi
przepisami i normami. Wszystkie stosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny byé
trwate, posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty, spetnia¢c wymogi i standardy dla budynkéw uzytecznosci
publicznej o intensywnym sposobie uzytkowania. Dotyczy to zaréwno rozwigzan
architektonicznych, jak i konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposazenia,
wykonczenia i zagospodarowania terenu.
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Obiekt powinien by¢ dostosowany do uzytkowania i w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Nalezy zachowa¢ wymogi przeciwpozarowe i dotyczace drég ewakuacyjnych.

Przegrody zewnetrzne i posadzka na gruncie powinny spetnia¢ wymogi normowe i przepisy
ochrony cieplnej. Wymaga sie wykonania odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej, w tym
zabezpieczenia przeciwwilgociowego i osuszenia istniejacych $Scian i sklepien bytej sali
konsumpcyjnej lokalu gastronomicznego oraz wymiane warstw posadzkowych. Izolacje
przeciwwilgociowg s$cian nalezy wykona¢ metoda termoiniekcji z przepong na poziomie 5cm
ponizej projektowanego poziomu posadzki.

Modernizacja elewacji frontowej i zmiana kolorystyki beda przedmiotem odrebnego opracowania
projektowego i nie wchodzg w zakres przedmiotowej realizaciji.

2.2.2.d) Konstrukcja

Przy projektowaniu i realizacji stanu surowego projektowanego budynku nalezy uwzglednié
specyfike lokalizacji i warunki wykonywania inwestycji. Ze wzgledu na duze obcigzenia stropéw
zgodne z wymogami normowymi dla bibliotek, w tym magazynu kompaktowego ksigzek, projektuje
sie zelbetowe stropy monolityczne wsparte na murowanych scianach, zelbetowych stupach i
podciggach. Pas ptyty stropowej wzdtuz holu jest wsparty na wspornikowych podcigagach dla
wyeliminowania podpdr dzielgcych pas przeszklenia. W celu wyeliminowanie podpér dzielacych
przestrzen holu nalezy wykonac podciag na poziomie $wietlika dachowego wsparty na Zzelbetowym
stupie i $cianach - projektowane;j i istniejgcej.

2.2.2.€e) Instalacje

Projektowany budynek nalezy wyposazyé w instalacje sanitarne i elektryczne opisane w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym i projekcie koncepcyjnym oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Przy projektowaniu i realizacji instalacji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystepowania sytuacii
powodziowych podobnych do tej z 2014 roku. W szczegdlnoéci nalezy wykonac¢ odpowiednie
zasuwy burzowe na instalacjach kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna umozliwia¢ jej uzupetnianie o modut chtodzenia.
Urzadzenia nie mogg generowaé hatasu na poziomie wiekszym, niz 30dB mierzonym w bibliotece
(czytelnie, wypozyczalnie), holu i sali widowiskowej. Przewiduje sie demontaz i ponowny montaz
klimatyzatora sali widowiskowej.

Budynek Biblioteki gminnej w Gtuchotazach nalezy wyposazy¢ w instalacje i urzadzenia techniczne
wymagane w Kryteriach Certyfikatu Biblioteki+ oraz instalacje i urzadzenia alarmowe i
przeciwpozarowe. Instalacje techniczno—technologiczne powinny zapewni¢ odpowiedni stopien
odpornosci pozarowej, bezawaryjnosci i trwatosci przy niskich kosztach obstugi i konserwacji.

2.2.2.f) Wykonczenie

Wykonczenie projektowanego budynku oraz modernizowanej czesci budynku istniejgcego powinno
spetnia¢ najwyzsze standardy jakoSciowe wymagane dla obiektdw uzytecznosci publiczne;.
Wykonczenie to winno by¢é zgodne 2z podstawowymi zatozeniami koncepcji i projektem
koncepcyjnym. Istotne jest zastosowania elementéw i materiatdbw wykonczeniowych w kolorze
ztotym. Dotyczy to m.in., barwy bramy wejsciowej, dekoréow w tazienkach, balustrad, pochwytéw,
kranow, klamek, lamp holu, elementow wyposazenia i umeblowania. Precyzji wykonania wymagaja
przeszklenia bezramowe wewnetrzne, indywidualna stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i tynki.
Drzwi do magazynu kompaktowego ksigzek na parterze powinny by¢ wykonane jako
wodoszczelne.

2.2.2.9) Zagospodarowanie terenu

Mur biegnacy przy granicy dziatki wyznaczajacy ogréd bajek powinien mie¢ wysokos¢ doktadnie
do poziomu spodu nadproza okiennego w stanie wykonczonym. Nawierzchnia ogrodu ziemna — do
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docelowego zagospodarowania na podstawie odrebnego projektu. W ogrodzie bajek nalezy
wykonac instalacje elektryczng oswietlenia terenu.

Nawierzchnia placu od strony wschodniej miedzy budynkiem Biblioteki gminnej i skrzydtem
Centrum Kultury mieszczacym garderoby betonowa gtadka ze spadkiem i stopniami niwelujgcymi
réznice pozioméw. Plyta betonowa powinna by¢ dostosowana do obcigzenia ruchem samochodéw
ciezarowych (dostawy dla sceny), nalezy uzy¢ dodatku biatego cementu.

lll. Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

- UCHWALA NR XIV/137/15 Rady Miejskiej w Gtuchotazach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
przystgpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Bohateréw Warszawy obejmujacego teren potozony pomiedzy ulicami Bohateréw Warszawy i
Powstancéw, a linig kolejowag w Giuchotazach

- Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadan realizowanych w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2010 WARIANT 2 dla zadania
obejmujgcego biblioteke gtéwna

3.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Stosowne
oswiadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na etapie sporzadzania i zatwierdzania projektu
budowlanego dla przedmiotowej inwestyciji.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.
83)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953).

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012,
poz. 647 z pézn. zm.).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z pézn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464 z pézn.
zm.)

- Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 16 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOLANYCH W ROZPORZADZENIU z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

3.4.a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgacy posiada nieaktualng kopie mapy zasadniczej wykonang w celu opracowania projektu
przytacza wod.-kan. - w zatgczeniu, Uzyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:250 oraz sporzadzenie doktadnych pomiaréw linii potnocnej
granicy dziafki jest czescig zamowienia i zadaniem Wykonawcy. Konieczne jest rowniez dokonanie
geodezyjnych pomiarow rzednych terenu, przejscia bramowego, posadzki parteru budynku
Centrum kultury i charakterystycznych wysokosci tego budynku i przylegtego budynku
mieszkalnego. Powyzsze pomiary nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z autorem projektu
budowlanego.

3.4.b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji hydrogeologicznej terenu lokalizacji przedmiotowej
inwestycji. Dokumentacje takg nalezy sporzadzi¢ dla celéw opracowania projektu budowlanego w
uzgodnieniu z autorem projektu konstrukcji. Zaktada sie, ze warunki gruntowo-wodne terenu, na
ktérym zlokalizowano budynki czes$ciowo podpiwniczone o wysokosci I-IV kondygnacji, sa
wiasciwe dla realizacji przedmiotowej inwestycji. W projekcie i realizacji nalezy uwzglednic
odpowiednie zabezpieczenie obiektu na wypadek powodzi i okresowego podniesienia poziomu
wod gruntowych

3.4.c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zalecenia konserwatorskie zawarte sg w ustaleniach projektu miejscowego planu
zagospodarowania terenu i dotyczg zabudowy wzdiuz ulicy Bohaterow Warszawy. Dla terenu
oznaczonego symbolem 9MSp,U zapisano w par. 12.4/ ,budynki mieszkalne przylegte do ulic
poddaje sie ochronie konserwatorskiej, wymagane zachowanie wystroju elewacji frontowych z
dopuszczeniem do ew. korekt wystroju przy ocieplaniu scian zewnetrznych.” Biblioteka + zostata
zlokalizowana w strefie oficyn i swoim uksztattowaniem nawigzuje do istniejgcych budynkéw
przeznaczonych do rozbiorki. Dla wykonania projektu budowlanego niezbedne jest uzyskanie
uzgodnienia i pozwolenia konserwatorskiego Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Takie uzgodnienie i pozwolenie nalezy uzyska¢ w porozumieniu z autorem projektu koncepcyjnego
bedacego zatgcznikiem do programu funkcjonalno-uzytkowego.

3.4.d) inwentaryzacja zieleni
Teren lokalizacji inwestycji jest w catosci utwardzony i pozbawiony zieleni niskiej i wysokiej.

3.4.e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
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Nie dotyczy. Opracowanie raportéw, opinii lub ekspertyz nie jest wymagane dla przedmiotowej
inwestycji. Budynek powinien spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone przepisami, w tym z
zakresu ochrony cieplnej przegréd budowlanych.

3.4.f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci dla potrzeb realizacji
inwestycji nie byty wykonywane.

3.4.9) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukgiji, instalacji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzadzen
naziemnych i podziemnych oraz obiektdow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Inwentaryzacja uproszczona do celéw projektu koncepcyjnego budynku bytego kina oraz zespotu
sanitarnego Centrum Kultury, czyli dwéch czesci przeznaczonych do rozbiorki, zawarta jest w
projekcie koncepcyjnym stanowigcym Zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego. Ze
wzgledu na potozenie budynku bytego kina w granicy dziatki i na styku z istniejgcym budynkiem
mieszkalnym, niezbedne jest sporzadzenie projektu rozbiérki i uzyskanie pozwolenia
budowlanego. Zaleca sie sporzadzenie uzupetniajgcych pomiaréw inwentaryzacyjnych. Prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie wydanego pozwolenia pod nadzorem osoéb
uprawnionych, z zachowaniem zasad bhp i w uzgodnieniu z wtascicielami dziatek przylegtych.

3.4.h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych
Zamawiajacy nie dysponuje wymienionymi dokumentami dla przedmiotowej inwestycji. Wszelkie
zapewnienia, warunki techniczne i uzgodnienia powinien uzyskaé wykonawca projektu
budowlanego w porozumieniu z Zamawiajgcym i z jego upowaznienia na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej.

3.4.i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Inwestor/Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania od aurora projektu koncepcyjnego
potwierdzenia, ze projekt budowlany, wykonawczy i roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i projektem koncepcyjnym stanowigcym jego
zalgcznik.

Opracowat
Antoni Domicz
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