
Program funkcjonalno-użytkowy

I. Strona tytułowa

1.1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Budowa biblioteki gminnej w Głuchołazach

1.2. Adres obiektu budowlanego: Głuchołazy ul. Bohaterów Warszawy 7

1.3. Nazwy i kody:

– grupy robót
CPV 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę
CPV  45200000-9  -  roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 71200000-0 - usługi architektoniczne i podobne

– klasy robót
CPV 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne
CPV 45210000-2  - roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego    

– kategorii robót  
CPV  45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV  45212000-6  -  roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wypoczynkowych,  sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
CPV 71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 71223000-7 - usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

1.4. Nazwa i adres Zamawiającego Centrum Kultury w Głuchołazach
Głuchołazy ul. Bohaterów Warszawy 7

1.5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy
Antoni Domicz
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3.4.f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
3.4.g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i
urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń
naziemnych  i  podziemnych  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne
uwarunkowania tych rozbiórek
3.4.d) inwentaryzacja zieleni
3.4.e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
3.4.f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości
3.4.g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i
urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń
naziemnych  i  podziemnych  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne
uwarunkowania tych rozbiórek
3.4.h)  porozumienia,  zgody lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne i  realizacyjne związane z
przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych
3.4.i)  dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem.

IV. Załącznik – Kryteria Certyfikatu Biblioteka +

V. Załącznik – Projekt koncepcyjny 
Część opisowa
- opis do projektu koncepcyjnego
- dokumentacja fotograficzna
Część rysunkowa 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa
- inwentaryzacja, wyburzenia – rzut parteru
- inwentaryzacja, wyburzenia – rzut piętra
- inwentaryzacja, wyburzenia – rzut poddasza
- inwentaryzacja, wyburzenia – elewacje
- koncepcja zagospodarowania terenu
- rzut piwnic i ścian fundamentowych
- rzut parteru 
- rzut piętra
- przekrój A-A, B-B
- przekrój  C-C, D-D
- przekrój E-E, F-F
- elewacja południowa, elewacja wschodnia
- elewacja frontowa
- wizualizacja – hol wejściowy
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II. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest  wykonanie realizacji  inwestycji  Biblioteka + w Głuchołazach połączonej
funkcjonalnie i przestrzennie z budynkiem Centrum Kultury. Dla realizacji tego celu wymagane jest:
-  opracowanie  dokumentacji  projektowej  poprzedzonej  szczegółową  inwentaryzacją  stanu
istniejącego,  badaniami  podłoża  gruntowego  i  uzyskanie  wszelkich  wymaganych  warunków
technicznych, opinii i uzgodnień, zezwoleń oraz pozwolenia budowlanego na rozbiórkę budynku
istniejącego i budowę przedmiotowej inwestycji 
- wykonanie prac rozbiórkowych polegających na wyburzeniu istniejącego budynku byłego kina i
harcówki za wyjątkiem części zajmowanej przez salę konsumpcyjną lokalu gastronomicznego, a
także wyburzeniu części budynku Centrum Kultury zajmowanej przez zespół toalet
-  wykonanie  robót  budowlano-instalacyjnych  w  zakresie  realizacji  nowego  budynku,  holu,
pomieszczeń zaplecza sceny, modernizacji byłej sali konsumpcyjnej, bramy wejściowej i foyer sali
widowiskowej oraz przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych
- wyposażenie obiektu zgodnie z zaleceniem programu Biblioteka +
- zagospodarowanie terenu działki,  uporządkowanie terenów przyległych z odtworzeniem stanu
sprzed realizacji 
Dodatkowo  przewiduje  się  docelowo  jako  odrębne  zadanie  inwestycyjne  zmianę  kolorystyki  i
wystroju elewacji frontowej Centrum Kultury.

2.1.1.  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót
budowlanych 

Parametry określające wielkość obiektu zostały określone szczegółowo w projekcie koncepcyjnym
stanowiącym  integralną  część  programu  funkcjonalno-użytkowego.  Nowy  obiekt  stanowiący
przedmiot zamówienia posiada następujące podstawowe parametry:
- powierzchni użytkowa -    956 m2

- powierzchnia zabudowy -    677 m2

- powierzchnia całkowita - 1.062 m2

- kubatura - 4.735 m3

- powierzchnia terenu do zagospodarowania - 149 m2 + ok 200 m2 (droga dojazdowa)

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Na aktualne  uwarunkowania  wykonania  przedmiotu  zamówienia  ma wpływ kilka  czynników, z
których najistotniejsze, to:
- lokalizacja terenu inwestycji w centrum miasta Głuchołazy
- istniejące zagospodarowanie działki
- wykonywanie robót rozbiórkowych i budowlanych w granicy działki
-  zapewnienie  ciągłości  użytkowania  Centrum Kultury  w trakcie  realizacji  inwestycji,  w  tym w
okresie  uzgodnionym  z  użytkownikiem,  sali  widowiskowej  łącznie  z  zapleczem  sanitarnym  i
wyjściem ewakuacyjnym
- realizacja inwestycji na styku z istniejącym i funkcjonującym  budynkiem mieszkalnym
-  konieczność  opracowania  harmonogramu  robót  rozbiórkowych  i  budowlano-instalacyjnych  w
uzgodnieniu i za aprobatą inwestora i użytkowników Centrum Kultury
-  konieczność  uzyskania  odstępstw  od  warunków  technicznych,  jeśli  ich  uzyskania  będzie
wymagane obowiązującymi przepisami
W szczególności zwraca się uwagę na fakt, że wyłączenie z eksploatacji sali widowiskowej może
nastąpić w terminie uzgodnionym z użytkownikiem i nie może być dłuższe, niż dwa miesiące, a
pozostałych pomieszczeń Centrum Kultury – sporadyczne i krótkotrwałe. 
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Ponadto ważną dla realizacji inwestycji jest informacja, że uchwałą Nr XIV/137/15 Rady Miejskiej w
Głuchołazach  z  dnia  30  grudnia  2015  r. przystąpiono  do  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  ulicy  Bohaterów  Warszawy  obejmującego  teren
położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach. 

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu zostały opisane w projekcie koncepcyjnym (punkt 6 i 7
Opisu  do  projektu  koncepcyjnego)  stanowiącym  integralną  część  programu  funkcjonalno-
użytkowego:

6. Wytyczne programowe określone w Kryteriach Certyfikatu Biblioteka+
W Kryteriach Certyfikatu Biblioteka+ wariant 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną
określono  minimum programowe,  wymogi  funkcjonalne  i  dotyczące  wyposażenia  obiektu
uzależnione od wielkości gminy, czyli od liczby mieszkańców, którą biblioteka ma obsługiwać.
Minimalną powierzchnię samych pomieszczeń bibliotecznych dla gmin liczących powyżej 10
tys.  mieszkańców określono  na 400m2.  Biblioteka powinna  być  dostosowana do  obsługi
różnych grup wiekowych i w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Powinna posiadać
wypożyczalnie dla dorosłych i dzieci z wolnym dostępem do zbiorów, czytelnię, stanowiska
komputerowe,  pomieszczenia dla personelu.  Wielkość księgozbioru uzależniona od liczby
mieszkańców  gminy  powinna  wynosić  65  tysięcy  woluminów.  Czytelnia  komputerowa
powinna  posiadać  minimum  sześć  stanowisk  komputerowych.  W  wytycznych  określono
szczegółowo wymogi dotyczące wyposażenia Biblioteki+ w infrastrukturę teleinformatyczną,
drukarki,  kserokopiarki,  projektory,  łącza  internetowe  i  telefoniczne,  elektroniczny  system
biblioteczny.
7. Ogólny opis koncepcji
Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy Centrum Kultury w Głuchołazach dla realizacji
inwestycji  Biblioteka gminna w Głuchołazach powstał  w wyniku analiz  stanu istniejącego,
tematu i  wytycznych programowych oraz możliwości  ekonomicznych.  Realizacja Biblioteki
jest szansą na wyeliminowanie pewnych mankamentów Centrum Kultury przedstawionych w
pkt. 5 opisu. 
Ze względu na stan techniczny zdecydowano się na niemal całkowite wyburzenie budynku
byłego  kina.  Zgodnie  z  wytycznymi  Inwestora  proponuje  się  zachowanie  jedynie  części
zajmowanej  przez  salę  konsumpcyjną  lokalu  gastronomicznego,  czyli  pomieszczenie
posiadające ceglane sklepienia krzyżowe. Nowy, budynek Biblioteki gminnej w Głuchołazach
zaprojektowano na obrysie budynku wyburzonego z wyłączeniem przybudówki i z korektą linii
zabudowy  do  linii  budynku  za  sceną  teatru  mieszczącego  garderoby.  Zaproponowano
również  wyburzenie  niedawno  wzniesionej  przybudówki  sali  teatralnej  z  sanitariatami.
Rozwiązanie to, choć kontrowersyjne ze względu krótki okres użytkowania przybudówki, jest
niezbędne dla całkowitej zmiany układu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza i zasadniczej
poprawy  wizerunku  Centrum  Kultury.  Między  nowym  budynkiem  Biblioteki  gminnej  w
Głuchołazach  i  salą  teatralną  zaprojektowano  obszerne  foyer  –  salę  wielofunkcyjną  dla
organizacji  wystaw  czasowych,  występów  i  spotkań.  Salę  tą  zamyka  projektowana
przybudówka sceny – kulisy i magazyn dekoracji z bramą dla zewnętrznych dostaw. Dawny
hol teatru proponuję się przeznaczyć na salę konferencyjną dostępną zarówno z nowego
foyer, jak i  z części administracyjno-warsztatowej  Centrum Kultury. Nowe toalety teatru o
dwukrotnie większej liczbie „oczek” zaprojektowano w budynku biblioteki jako wspólne dla
widzów i czytelników. 
Przestrzeń wysokiego na ponad sześć metrów foyer rozświetlona jest światłem wpadającym
przez pas szklanego dachu,  a  wieczorem -  przez ukryte  w nim lampy i  złote żyrandole.
Różnicę poziomów między parterem biblioteki, a wejściami do sali teatralnej wykorzystano
dla zaaranżowania amfiteatralnych siedzisk. Wejście główne do wspólnego foyer, czyli  do
Biblioteki  gminnej  w  Głuchołazach  i  sali  teatralnej,  prowadzi  z  przejścia  bramowego
wyłożonego malowanymi na złoty kolor  giętymi płytami i  rozświetlonego złotymi lampami.
Użycie  złotego  koloru  dla  akcentów  przestrzennych  i  detali  Centrum  Kultury  jest
jednoznacznym nawiązaniem do historii Głuchołaz związanej ze złożami i kopalniami złota.
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Złota,  błyszcząca  forma  daszku  nad  wejściem  bramowym  elewacji  frontowej  służy  do
wyeksponowania  istotnej  dla  miasta  funkcji  kultury,  jest  sygnałem  informacyjnym  i
zaproszeniem do obiektu dla mieszkańców i turystów odwiedzających Głuchołazy. 
Pomieszczenia  biblioteki  zaprojektowano  w  nowym,  dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym budynku krytym dachem płaskim. Ma on rzut wydłużonego prostokąta i
wysokość równą istniejącemu budynkowi za sceną. Prosta forma bryły i przyjęte rozwiązania
konstrukcyjne  i  funkcjonalne  mają  wpływ  na  ekonomikę  inwestycji  –  uzyskanie
maksymalnych  powierzchni  użytkowych  przy  zastosowaniu  minimalnych  środków
finansowych. Zaprojektowanie wspólnego foyer pozwoliło na zminimalizowanie powierzchni
komunikacji  wewnętrznej.  W  parterze  budynku  zaprojektowano  kolejno  czytelnię  prasy,
wypożyczalnię  dla  dzieci,  pomieszczenie  opracowania  zbiorów  i  magazyn  kompaktowy
książek.  Czytelnię  prasy  w  formie  kawiarenki  literackiej  zlokalizowano  w  istniejących
pomieszczeniach ze sklepieniami.  Miejsce po wyburzonej  przybudówce wykorzystano dla
stworzenia ogrodu bajek, otoczonego murem dziedzińca przylegającego do wypożyczalni dla
dzieci.  Z jednej strony uzyskano atrakcyjne miejsce do zajęć plenerowych dla dzieci,  a z
drugiej - dobre efekty oświetlenia światłem dziennym biblioteki dla dzieci. Pokój opracowania
zbiorów przylega do magazynu książek i znajduje się w strefie przeznaczonej dla obsługi
dostępnej  z  przedsionka  tylnego wejścia.  Przy magazynie  i  pokoju  opracowania  zbiorów
zaprojektowano  windę  towarową  dla  transportu  książek.  Na  piętrze  umieszczono
wypożyczalnię ze swobodnym dostępem do półek, czytelnie, pomieszczenia dla personelu i
magazyn  kompaktowy  książek.  Jedna  z  czytelni  będzie  czytelnią  komputerową.  Obie
kondygnacje  biblioteki  są  dostępne  dla  osób  niepełnosprawnych  dzięki  podnośnikowi
zaprojektowanemu przy jednobiegowych schodach na piętro.
Elewacje budynku są niemalże pozbawione okien. Światło słoneczne przenika do wnętrza
przez szklany dach foyer i pasy przeszkleń wewnętrznych. Jedynie pomieszczenia personelu
i  wypożyczalnia dla dzieci  posiadają okna,  lecz są one niemal  niewidoczne,  przesłonięte
budynkiem za sceną i murkiem ogrodu bajek. Elewacja wewnętrzna biblioteki podzielona jest
rytmicznie na poziome pasy szkła i białych ścian wysokości po 2,1m. Wysokie ściany attyk
skrywają urządzenia klimatyzacyjne zamontowane na dachach biblioteki i foyer.

2.1.4.  Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno-użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach
powierzchniowo-kubaturowych 

2.1.4.a)  powierzchnie  użytkowe  poszczególnych  pomieszczeń  wraz  z  określeniem  ich
funkcji

piwnice
- piwnica gospodarcza   36 m2

- schody                                           2 m2

razem piwnice   38 m2

parter 
- czytelnia prasy, kawiarenka - 50 m2

- klatka schodowa   15 m2

- magazyn, aneks kuchenny   13 m2

- wypożyczalnia dla dzieci 114 m2

- wc mężczyzn   15 m2

- wc niepełnosprawnych     5 m2

- wc kobiet   18 m2

- komunikacja     9 m2

- klatka schodowa   22 m2

- pom. gospodarcze     2 m2

- opracowanie zbiorów   18 m2

- mag. podręczny, ksero   10 m2

- magazyn książek                       36 m2

razem parter 327 m2
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piętro
- czytelnia   31 m2

- czytelnia komputerowa   28 m2

- klatka schodowa   13 m2

- wypożyczalnia 171 m2

- klatka schodowa   15 m2

- pomieszczenie socjalne     6 m2

- pokój kierownika   12 m2

- wc personelu     4 m2

- mag. podręczny, ksero   10 m2

- magazyn książek                       36 m2

razem piętro 326 m2

razem Biblioteka gminna  691 m2

w tym pomieszczeń bibliotecznych - 494m2 (bez sali konferencyjnej)

nowe pomieszczenia wspólne dla CK i Biblioteki gminnej w Głuchołazach
- przedsionek   12 m2

- foyer 210 m2

- wiatrołap     4 m2

- magazyn, zaplecze sceny        39 m2

razem pom. wspólne 265 m2

łącznie BIBLIOTEKA+ i pom. wspólne - 956 m2

2.1.4.b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający powierzchnię
ruchu w powierzchni netto

powierzchnia użytkowa / kubatura = 956 m2  / 4.735 m3 = 0,20
powierzchnia użytkowa / kubatura = 1.062 m2  / 4.735 m3 = 0,22
powierzchnia ruchu / powierzchnia użytkowa = 272 m2 / 956 m2 = 0,28

2.1.4.c) inne powierzchnie

pomieszczenia istniejące CK dla Biblioteki gminnej w Głuchołazach
- szatnia   16 m2

- hol   13 m2

- sala konferencyjna   51 m2

- zaplecza sali                                7 m2

razem pom. istniejące   87 m2 + pomieszczenia administracyjne

2.1.4.d)  określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszeń  przyjętych
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

Dopuszcza się przekroczenia lub pomniejszenia parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników
wynikające  ze  szczegółowych  pomiarów  inwentaryzacyjnych  i  geodezyjnych  wykonanych  dla
celów projektowych. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10%, jednak nie dopuszcza się do takich
zmian  w  wymiarach  pomieszczeń,  które  byłyby  niezgodne  z  obowiązującymi  warunkami
technicznymi,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.  W  szczególności  nie
dopuszcza  się  zmniejszania  wysokości  pomieszczeń  w  świetle  i  szerokości  biegów schodów,
szerokości  i  długości  spoczników oraz minimalnych wymiarów pomieszczeń sanitarnych i  dróg
ewakuacyjnych. 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
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2.2.1.  Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konkstrukcyjnych  i  wskaźników
ekonomicznych

2.2.1.a) Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu budowy musi uwzględniać specyfikę lokalizacyjną, w tym:
- położenie w centrum miasta Głuchołazy, utrudniony dojazd ciężkiego sprzętu na plac budowy
-  realizację  prac  rozbiórkowych  i  budowlanych  na  granicy  działki  i  na  styku  z  istniejącym  i
użytkowanym budynkiem mieszkalnym
-  małą  powierzchnię  działki,  brak  wystarczającego  terenu  dla  składowania  materiałów
budowlanych i zaplecza budowy (Zamawiający dysponuje działka przylegającą to terenu inwestycji
od  strony  wschodniej  i  może  ją  przeznaczyć  na  zaplecze  budowy  oraz  skład  materiałów
budowlanych)
-  realizację w trakcie użytkowania Centrum Kultury, w tym konieczność zapewnienia drożności
dróg ewakuacyjnych
Na podstawie uproszczonej inwentaryzacji określono szacunkowe dane do sporządzenia bilansu
prac  rozbiórkowych,  które  wymagają  weryfikacji  na  etapie  sporządzanie  projektów rozbiórek  i
budowy oraz wykonania odkrywek w trakcie realizacji: 
Rozbiórki część 1 – budynek byłego kina
ściany z cegły pełnej gr. ok. 70cm – 630m2
ściany z cegły pełnej gr. ok. 55cm – 130m2
ściany z cegły pełnej gr. ok. 15cm – 120m2
ścianki z płyt GK –   10m2
dachy – papa na deskach, krokwie drewniane, bez ocieplenia – 430m2
stropy typu Kleina – 370m2
podłogi z desek na legarach –   95m2
posadzki betonowe na gruncie – 315m2
schody żelbetowe i strop antresoli –   45m2
schody drewniane –     4m2
ściany podziemne gr. ok. 70cm głębokości ok. 0,5m – 75mb
ściany podziemne gr. ok. 50cm głębokości ok. 0,5m – 40mb
Rozbiórki część 2 – zespół sanitarny Centrum Kultury
ściany z gazobetonu gr. 25cm ocieplone styropianem gr. 10cm – 120m2
ściany z cegły gr. 25cm – 90m2
stropodach w konstrukcji stalowej, pokrycie z blachy fałdowej, sufit podwieszany GK – 120m2
posadzka i schody na gruncie – 100m2
usunięcie gruntu, niwelacja – 80m3
klimatyzator i instalacja went. na dachu do demontażu i ewentualnego ponownego zamontowania
rozbiórka armatury sanitarnej – do ewentualnego późniejszego montażu

2.2.1.b) Architektura

Cechy  obiektu  dotyczące  rozwiązań  budowlano-konkstrukcyjnych  w  zakresie  rozwiązań
architektonicznych  zostały  opisane  w  projekcie  koncepcyjnym  stanowiącym  integralną  część
programu funkcjonalno-użytkowego oraz w punktach 2.1.3.  programu funkcjonalnoi-użytkowego
„Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe” i poniżej w podpunkcie 2.2.1.e).

2.2.1.c) Konstrukcja

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konkstrukcyjnych w zakresie konstrukcji  zostały
opisane  w  projekcie  koncepcyjnym  stanowiącym  integralną  część  programu  funkcjonalno-
użytkowego:

Przewiduje  się  realizację  budynku  w  technologii  tradycyjnej  systemem  gospodarczym  i
zastosowanie  konwencjonalnych  rozwiązań  konstrukcyjnych  –  ścian  nośnych  z  bloczków
betonowych lub cegły, żelbetowych stropów, słupów, podciągów i schodów jednobiegowych.
Ścianki działowe z płyt GK. Wykonanie projektu budowlanego wymaga uprzedniej oceny
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podłoża gruntowego i stanu technicznego części przeznaczonej do adaptacji.
Przegrody  zewnętrzne  i  posadzka  na  gruncie  powinny  spełniać  wymagania  normowe
izolacyjności termicznej. Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą. 

Na podstawie projektu koncepcyjnego określono szacunkowe dane do sporządzenia bilansu prac.
Bilans  ten  wymagają  weryfikacji  i  uzupełnienia  na  etapie  sporządzanie  projektów  rozbiórek  i
budowy i służy do ogólnego oszacowania prac z zakresu architektury i konstrukcji: 
Nowy budynek – Biblioteka gminna w Głuchołazach   
ławy fundamentowe szer. 70cm – 34mb
ławy fundamentowe szer. 50cm – 97mb
ściany podziemne gr.25cm z izolacją cieplną styrodur 10cm – 39mb
ściany podziemne gr.25cm – 92mb
stopy fundamentowe 80x80cm – 2 szt.
ściany zewnętrzne z bloczków bet. gr. 25cm ocieplone styropianem gr. 15cm + tynk – 394m2
ściany zewnętrzne nieocieplone gr.25cm, tynk obustronny  – 50m2
ściany konstr. wewnętrzne z bloczków bet. gr. 25cm  – 216m2
ścianki działowe z płyt GK – 189m2
nadproża i ścianki attykowe – gr. 20cm, wys. 2,2m, dł. 45mb – 99m2
strop żelbetowy gr. 25cm – 680m2
schody żelbetowe, nawierzchnia gres – 11m2
słupy żelbetowe 30x30cm – 10mb
posadzka na gruncie, gres i deski podłogowe – 410m2
podłoga piętra, deski podłogowe – 326m2
dach płaski ocieplony wełną gr.35cm, pokrycie folią dachową – 370m2
dach szklany – 95m2
drzwi wewnętrzne – 25szt.
drzwi kabin sanitarnych – 7szt.
drzwi szklane wewnętrzne – 8szt.
szyby wewnętrzne hartowane gr. 2x6cm – 110m2
okna stałe zewnętrzne w systemie fasadowym  – 45m2
okna otwierane aluminiowe – 4szt. 1x2,2m – 9m2
drzwi aluminiowe zewnętrzne – 7szt.
Hol
ława fundamentowa szer. 70cm i ściana podziemna – 20mb
ściana zewnętrzna z bloczków bet. gr. 25cm ocieplona styropianem gr. 15cm + tynk – 62m2
ściany wewnętrzne z bloczków bet. gr. 25cm – 80m2
podciąg żelbet. 20x240cm, 24mb – 58m2
strop żelbetowy gr. 20cm – 274m2
posadzka na gruncie, nawierzchnia gres – 94m2
posadzka i trybuna, nawierzchnia deski parkiet. – 83m2
drzwi zewnętrzne stalowe 2x2m – 4m2
drzwi wewnętrzne – 1szt. 
Powyższe dane mogą zostać skorygowane w projekcie budowlano-wykonawczym w uzgodnieniu i
za akceptacją autora projektu koncepcyjnego.

2.2.1.d)  Instalacje

Instalacje  sanitarne  i  elektryczne  zostaną  wykonane  z  wykorzystaniem  istniejących  przyłączy
wykonanych dla budynku Centrum Kultury. Instalacje wewnętrzne dla inwestycji Biblioteka gminna
w Głuchołazach zostaną włączone do sieci wewnętrznej budynku Centrum Kultury. W przejściu
bramowym przebiegają istniejące przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które wymagają
przebudowy w uzgodnieniu z użytkownikiem sieci. 
Dla budynku Biblioteki gminnej w Głuchołazach i nowego holu konieczne jest wykonanie instalacji
wentylacji  mechanicznej  nawiewno-wywiewnej  z  rekuperacją.  Urządzenia  wentylacyjne  oraz
ocieplone  kanały  rozprowadzające  należy  prowadzić  na  dachu  jako  niewidoczne  z  zewnątrz,
osłonięte wysokimi ściankami attyki. Przewody pionowe ukryte w grubości ścian konstrukcyjnych. 
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Przewiduje się demontaż i ponowny montaż klimatyzatora dla sali widowiskowej oraz wykonanie
nowego kanału pionowego w grubości ściany sali. 
Instalacja centralnego ogrzewania nowoprojektowanej części budynku zastanie zaprojektowana i
wykonana z wykorzystaniem istniejącej kotłowni zlokalizowanej pod widownią sali widowiskowej.
Przewiduje się wykonanie ogrzewania podłogowego z rozdzielaczami umożliwiającymi regulację
temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej powinna być doprowadzona do pomieszczeń sanitarnych na
parterze i  piętrze,  pomieszczenia socjalnego i  aneksu kuchennego przy czytelni  prasy. Należy
również wykonać instalację wody dla celów p.poż. I zainstalować hydranty.
Wody  deszczowe  będą  odprowadzone  z  dachów płaskich  za  pomocą  wpustów ogrzewanych
rurami spustowymi śr. 8cm ocieplonymi i prowadzonymi w ścianach wewnętrznych. W ścianach
tych należy umieścić szafki rewizyjne pod stropodachem i w posadzce parteru.
Biblioteki budynek należy wyposażyć w instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtykowych oraz
instalacje  elektryczne  niskoprądowe,  alarmowe,  przeciwpożarowe.  Ponadto  bibliotekę  należy
wyposażyć  w  system  ochrony  zbiorów  oraz  instalacje  i  urządzenia  określone  w  Kryterium
Certyfikatu Biblioteka+:  
-  łącze  internetowe  min.  2Mb/s,  hot  spot  zgodny  z  802.1b/g,  router,  sieć  wewnętrzna  min.
FastEnthernet lub połączenia bezprzewodowe, stanowiska komputerowe  - 6 dla czytelników i 4
dla pracowników (wypożyczalnie, pok. kierownika i opracowania zbiorów)
-  instalacja  telefoniczna  -  telefon  i  fax  w  pokoju  kierownika,  pom.  opracowania  zbiorów  i
wypożyczalniach
Uwaga –  nie  dopuszcza  się  prowadzenia  żadnych  instalacji  na  ścianach  wewnętrznych  i
zewnętrznych budynku. Wszystkie przewody instalacyjne należy prowadzić w bruzdach ściennych,
szczelinach,  wnękach  i  obudować  bez  zmiany  grubości  ścian.  Szafki  hydrantowe,  licznikowe,
rewizyjne, szafki gaśnic, należy umieścić we wnękach ściennych jak wyżej. 

2.2.1.e)  Wykończenie

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konkstrukcyjnych w zakresie wykończenia zostały
opisane  w  projekcie  koncepcyjnym  stanowiącym  integralną  część  programu  funkcjonalno-
użytkowego:

a) Posadzki
W pomieszczeniach biblioteki i w holu łącznie z widownią i schodami posadzki z listewek
jesionowych (tzw. parkiet przemysłowy) dla ogrzewania podłogowego (grubości do 14mm)
malowanych  lakierami  bezbarwnymi  matowymi  przeznaczonymi  dla  pomieszczeń
intensywnego użytkowania. W pasie holu pod szklanym dachem,  przejściu bramowym i w
pomieszczeniach  sanitarnych  posadzka  betonowa  przemysłowa  zacierana  mechanicznie,
biała z użyciem białego cementu i barwników. W posadzce należy wykonać wstawki z płytek
ceramicznych w kolorze złotym wg projektu wnętrza – ok. 5% powierzchni. W przedsionkach
na  całej  ich  powierzchni  należy  ułożyć  profesjonalne  maty  czyszczące.  W  tym  celu  ich
powierzchnia powinna być obniżona o wysokość mat, czyli ok. 2cm.
Plac  wejściowy  od  strony  wschodniej  i  stopnie  schodów  terenowych  betonowe  białe  z
użyciem białego cementu i  barwników. Konstrukcja  posadzki  dostosowana do obciążenia
samochodami ciężarowymi dostawczymi. 
Dach ocieplony styrodurem lub wełną mineralną twardą pokryty folią  dachową w kolorze
szarym.
b) Tynki
Tynki  wewnętrzne  na  ścianach  i  sufitach  cementowo-wapienne  lub  gipsowe  gładkie
malowane  na  kolor  biały.  W pomieszczeniach  sanitarnych  ściany  laminowane  malowane
powłokami  zmywalnymi  w kolorze białym,  w części  (ok.  10%)  pokryte  glazurą  w kolorze
złotym.
W pomieszczeniu byłej sali konsumpcyjnej ściany i stropy ceglane należy poddać renowacji,
oczyszczeniu i impregnacji.
Tynki zewnętrzne na ociepleniu wykonanym metodą lekką mokrą gładkie lub o uziarnieniu do
1mm malowane na kolor biały.
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Ściany i sufit przejścia bramowego z giętej płyty GKI i blachy nierdzewnej gr. 3mm malowane
na kolor złoty.
c) Stolarka
Drzwi wewnętrzne indywidualne płytowe gładkie malowane na kolor biały. Drzwi czytelni i
wypożyczalni  szklane  bezramowe.  Powierzchnia  drzwi  wewnętrznych  pomieszczeń
sanitarnych  na  parterze  ze  szkła  hartowanego  (szyba  gr.4mm  laminowana).  Drzwi  do
kompaktowego magazynu książek na parterze wodoszczelne.
Drzwi zewnętrzne szklane w konstrukcji aluminiowej w kolorze złotym, z samozamykaczami. 
Okna wewnętrzne bezramowe z szyb hartowanych i  klejonych z warstw różnej  grubości.
Okna i ściany szklane zewnętrzne aluminiowe w systemie fasadowym. Ramy malowane na
kolor złoty. 
Szklany  dach  wzdłuż  holu  szklony  szybami  zespolonymi  hartowanymi  i  klejonymi
bezbarwnymi z filtrem UV.

2.2.1.f)  Zagospodarowanie terenu

Nowy budynek Biblioteki gminnej w Głuchołazach i nowy hol zajmują niemal całą powierzchnię
działki. Zagospodarowanie pasa terenu po północnej stronie budynku sali widowiskowej oraz drogi
dojazdowej wzdłuż  wschodniej  granicy działki  pozostawia się bez zmian.  Utwardzony plac od
strony północnej  posiada niewielki  spadek w kierunku tylnego wejścia i  będzie wyposażony w
instalacje odprowadzenia wód deszczowych liniową szczelinową. Zagospodarowanie otoczonego
murem  ogrodu  bajek  przylegającego  do  elewacji  południowej  będzie  przedmiotem  odrębnego
opracowania. Należy wykonać odpowiednią instalację odwodnienia terenu ogrodu.

2.2.2.  Warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  odpowiadających  zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

2.2.2.a) Dokumentacja projektowa

Dla  realizacji  inwestycji  należy  uzyskać  następujące  dokumenty  i  opracować  dokumentację
projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie projektu koncepcyjnego: 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-  mapa  zasadnicza  aktualna  do  celów  projektowych  w  skali  1:500  lub  1:250  z  określeniem
rzędnych terenu, w tym posadzki przejścia bramowego 
- mapa ewidencyjna gruntów i budynków z informacją terenowo-prawną (wykazy działek)
-  techniczne  badania  podłoża  gruntowego  i  dokumentacja  hydrogeologiczna  opracowana  w
zakresie uzgodnionym z autorem projektu branży konstrukcji
-  inwentaryzacja  –  pomiary  uzupełniające  do  celów  prac  rozbiórkowych  oraz  remontu  i
modernizacji  byłej  sali  konsumpcyjnej  oraz  określenie  poziomów  posadzki  parteru  oraz,
charakterystycznych  rzędnych  wysokościowych  budynków  istniejących  na  styku  z  częścią
nowoprojektowaną
- projekt rozbiórek z uzyskaniem pozwolenia na wykonywanie tych prac
- orzeczenie o stanie technicznym konstrukcji i instalacji istniejącego budynku Centrum Kultury i b.
sali  konsumpcyjnej  w  zakresie  niezbędnym  dla  opracowania  projektu  budowlanego  inwestycji
Biblioteka gminna w Głuchołazach
- zapewniania, warunki techniczne i uzgodnienia dostawy mediów
- wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz
wymaganymi  opiniami,  zapewnianiami,  uzgodnieniami,  wykonany  przez  uprawnionych
projektantów  -  opracowany  w  zakresie  niezbędnym  do  uzyskania  pozwolenia  budowlanego  i
realizacji inwestycji, w tym uzgodnienie pod względem ochrony pożarowej dla Centrum Kultury i
Biblioteki gminnej w Głuchołazach oraz uzyskanie wymaganych odstępstw
- opracowanie planu ewakuacji dla Centrum Kultury i Biblioteki gminnej w Głuchołazach
-  wniosek  i  prawomocnej  decyzji  o  pozwoleniu  budowlanym  uzyskana  z  upoważnienia
Zamawiającego 
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-  harmonogram  inwestycji  opracowany  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  przez  niego
zaaprobowanym
- inne dokumenty i dane, których opracowanie i uzyskanie okaże się konieczne na etapie prac
projektowych i realizacji inwestycji
-  dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające
wymagane uprawnienia
- dokumentacja powykonawcza i odbiorowa
Opracowanie  dokumentacji  projektowej  należy  powierzyć  osobom  posiadającym  wymagane
uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu przebudowy i rozbudowy budynków istniejących.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od autora projektu koncepcyjnego potwierdzenia, że
projekt budowlano-wykonawczy jest zgodny z projektem koncepcyjnym i programem funkcjonalno-
użytkowym i kompletny w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowej realizacji. 

2.2.2.b)  Przygotowanie terenu budowy

Prace  budowlane  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp,  planem  BIOZ
opracowanym z uwzględnieniem specyfiki inwestycji  oraz harmonogramem prac uzgodnionym i
zaakceptowanym  przez  Zamawiającego.  Przed  przestąpieniem  do  prac  budowlanych  i
rozbiórkowych należy skutecznie zabezpieczyć teren realizacji  inwestycji  przed dostępem osób
niepowołanych, wykonać trwałe ogrodzenie terenu i zamontować odpowiednie tablice informacyjne
i ostrzegawcze. Prace należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i powierzyć osobom
posiadającym  odpowiednie  doświadczenie,  przeszkolenie  i  kwalifikacje.  Ze  względu  na
zlokalizowanie budynku na styku z granicami działek sąsiednich, ogrodzenie terenu i wykonywanie
prac  powinno  odbywać  się  w  uzgodnieniu  z  ich  właścicielami.  Należy  przede  wszystkim
zabezpieczyć  ścianę  konstrukcyjną  istniejącego  budynku  mieszkalnego  przed  i  w  trakcie
prowadzenie prac rozbiórkowych i budowlanych. 
Ogrodzenie placu budowy powinno uwzględniać zachowanie dróg ewakuacyjnych i dojścia osób
niepełnosprawnych  do sali  widowiskowej  Centrum Kultury przez  cały  czas jej  funkcjonowania.
Użytkowanie  sali  w  trakcie  prac  rozbiórkowych  i  budowlanych  prowadzonych  w  części
bezpośrednio przylegającej do niej  nie jest możliwe bez uzyskania indywidualnej zgody, w tym
wydanej przez organa straży pożarnej. Teren budowy i droga dojazdowa powinny być odpowiednio
oznaczone.
Przygotowanie  placu  budowy  powinno  uwzględniać  małe  gabaryty  działki  i  brak  placów  do
składowania  materiałów  budowlanych.  Materiały  te  winny  być  dowożone  na  plac  budowy
sukcesywnie  z  użyciem środków transportowych dopuszczonych do ruchu w centralnej  części
miasta i o gabarytach powalających na korzystanie z istniejącej wąskiej drogi dojazdowej.
Po  wykonaniu  prac  rozbiórkowych  należy  sporządzić  pomiary  powykonawcze,  wytyczyć
geodezyjnie nowoprojektowany budynek z uwzględnieniem przebiegu granicy działki oraz dokonać
ewentualnych  aktualizacyjnych  korekt  wymiarowych,  obliczeń   i  rozwiązań  w  podstawowej
dokumentacji  projektowej.  Nie  wyklucza  się  konieczności  uzyskania  zmiany  pozwolenia
budowlanego  w wypadku  wprowadzenia  istotnych  zmian  wynikających  w  wyżej  wymienionych
korekt.
Nie  dopuszcza  się  do  zanieczyszczenia  dróg  dojazdowych  i  terenów  przyległych  w  trakcie
prowadzenie  budowy.  Koła  samochodów  wyjeżdżających  z  terenu  budowy  powinny  być
oczyszczane  z  błota,  a  droga  dojazdowa  systematycznie  czyszczona  tak,  by  nie  powodować
zanieczyszczenia ul. Bohaterów Warszawy..

2.2.2.c) Architektura

Roboty  budowlane  w  zakresie  architektury  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem
koncepcyjnym stanowiącym integralną część programu funkcjonalno-użytkowego, odpowiednimi
przepisami i normami. Wszystkie stosowane materiały budowlane i wykończeniowe powinny być
trwałe, posiadać odpowiednie certyfikaty, spełniać wymogi i standardy dla budynków użyteczności
publicznej  o  intensywnym  sposobie  użytkowania.  Dotyczy  to  zarówno  rozwiązań
architektonicznych,  jak  i  konstrukcji,  instalacji  sanitarnych  i  elektrycznych,  wyposażenia,
wykończenia i zagospodarowania terenu. 
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Obiekt powinien być dostosowany do użytkowania i w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Należy zachować wymogi przeciwpożarowe i dotyczące dróg ewakuacyjnych. 
Przegrody  zewnętrzne  i  posadzka  na  gruncie  powinny  spełniać  wymogi  normowe  i  przepisy
ochrony  cieplnej.  Wymaga  się  wykonania  odpowiedniej  izolacji  przeciwwilgociowej,  w  tym
zabezpieczenia  przeciwwilgociowego  i  osuszenia  istniejących  ścian  i  sklepień  byłej  sali
konsumpcyjnej  lokalu  gastronomicznego  oraz  wymianę  warstw  posadzkowych.  Izolację
przeciwwilgociową  ścian  należy  wykonać  metodą  termoiniekcji  z  przeponą  na  poziomie  5cm
poniżej projektowanego poziomu posadzki.
Modernizacja elewacji frontowej i zmiana kolorystyki będą przedmiotem odrębnego opracowania
projektowego i nie wchodzą w zakres przedmiotowej realizacji.

2.2.2.d) Konstrukcja

Przy  projektowaniu  i  realizacji  stanu  surowego  projektowanego  budynku  należy  uwzględnić
specyfikę lokalizacji i warunki wykonywania inwestycji. Ze względu na duże obciążenia stropów
zgodne z wymogami normowymi dla bibliotek, w tym magazynu kompaktowego książek, projektuje
się  żelbetowe  stropy  monolityczne  wsparte  na  murowanych  ścianach,  żelbetowych  słupach  i
podciągach.  Pas  płyty  stropowej  wzdłuż  holu  jest  wsparty  na  wspornikowych  podciągach  dla
wyeliminowania podpór dzielących pas przeszklenia. W celu wyeliminowanie podpór dzielących
przestrzeń holu należy wykonać podciąg na poziomie świetlika dachowego wsparty na żelbetowym
słupie i ścianach - projektowanej i istniejącej.

2.2.2.e) Instalacje

Projektowany budynek należy wyposażyć w instalacje sanitarne i elektryczne opisane w niniejszym
programie  funkcjonalno-użytkowym  i  projekcie  koncepcyjnym   oraz  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami i normami. 
Przy  projektowaniu  i  realizacji  instalacji  należy  uwzględnić  możliwość  występowania  sytuacji
powodziowych podobnych  do tej  z  2014 roku.  W szczególności  należy wykonać odpowiednie
zasuwy burzowe na instalacjach kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Instalacja  wentylacji  mechanicznej  powinna  umożliwiać  jej  uzupełnianie  o  moduł  chłodzenia.
Urządzenia nie mogą generować hałasu na poziomie większym, niż 30dB mierzonym w bibliotece
(czytelnie, wypożyczalnie), holu i sali widowiskowej. Przewiduje się demontaż i ponowny montaż
klimatyzatora sali widowiskowej.
Budynek Biblioteki gminnej w Głuchołazach należy wyposażyć w instalacje i urządzenia techniczne
wymagane  w  Kryteriach  Certyfikatu  Biblioteki+  oraz  instalacje  i  urządzenia  alarmowe  i
przeciwpożarowe.   Instalacje techniczno–technologiczne powinny zapewnić odpowiedni  stopień
odporności pożarowej, bezawaryjności i trwałości przy niskich kosztach obsługi i konserwacji. 

2.2.2.f) Wykończenie

Wykończenie projektowanego budynku oraz modernizowanej części budynku istniejącego powinno
spełniać  najwyższe  standardy  jakościowe  wymagane  dla  obiektów  użyteczności  publicznej.
Wykończenie  to  winno  być  zgodne  z  podstawowymi  założeniami  koncepcji  i  projektem
koncepcyjnym.  Istotne  jest  zastosowania  elementów i  materiałów wykończeniowych  w kolorze
złotym. Dotyczy to m.in., barwy bramy wejściowej, dekorów w łazienkach, balustrad, pochwytów,
kranów, klamek, lamp holu, elementów wyposażenia i umeblowania. Precyzji wykonania wymagają
przeszklenia bezramowe wewnętrzne, indywidualna stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i tynki.
Drzwi  do  magazynu  kompaktowego  książek  na  parterze  powinny  być  wykonane  jako
wodoszczelne.

2.2.2.g) Zagospodarowanie terenu

Mur biegnący przy granicy działki wyznaczający ogród bajek powinien mieć wysokość dokładnie
do poziomu spodu nadproża okiennego w stanie wykończonym. Nawierzchnia ogrodu ziemna – do
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docelowego  zagospodarowania  na  podstawie  odrębnego  projektu.  W  ogrodzie  bajek  należy
wykonać instalację elektryczną oświetlenia terenu. 
Nawierzchnia  placu  od  strony  wschodniej  między  budynkiem  Biblioteki  gminnej  i  skrzydłem
Centrum Kultury mieszczącym garderoby betonowa gładka ze spadkiem i stopniami niwelującymi
różnicę poziomów. Płyta betonowa powinna być dostosowana do obciążenia ruchem samochodów
ciężarowych (dostawy dla sceny), należy użyć dodatku białego cementu. 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
.

3.1.  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

- UCHWAŁA NR XIV/137/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  ulicy
Bohaterów Warszawy  obejmującego  teren  położony  pomiędzy  ulicami  Bohaterów Warszawy  i
Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach

-  Kryteria Certyfikatu  Biblioteka+  dla  zadań  realizowanych  w  ramach  Narodowego  Programu
Rozwoju  Czytelnictwa  Priorytet  2  Infrastruktura  Bibliotek  2016-2010  WARIANT  2  dla  zadania
obejmującego bibliotekę główną

3.2.  Oświadczenie  Zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający  posiada  prawo  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane.  Stosowne
oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na etapie sporządzania i zatwierdzania projektu
budowlanego dla przedmiotowej inwestycji.

3.3.  Przepisy  prawne  i  normy związane  z  projektowaniem i  wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn.zm.).
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.
83)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120, poz.1126).
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133).
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dot.
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953).
- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012,
poz. 647 z późn. zm.).
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).
-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z późn. zm.).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  września  2004 r. w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464 z późn.
zm.)
- Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn.zm.).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) 
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 16 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- WYKAZ POLSKICH NORM PRZYWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3.4.  Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do  zaprojektowania  robót
budowlanych

3.4.a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiający posiada nieaktualną kopię mapy zasadniczej wykonaną w celu opracowania projektu
przyłącza  wod.-kan.  -  w  załączeniu,  Uzyskanie  mapy  sytuacyjno-wysokościowej  do  celów
projektowych  w  skali  1:500  lub  1:250  oraz  sporządzenie  dokładnych  pomiarów linii  północnej
granicy działki jest częścią zamówienia i zadaniem Wykonawcy. Konieczne jest również dokonanie
geodezyjnych  pomiarów  rzędnych  terenu,  przejścia  bramowego,  posadzki  parteru  budynku
Centrum  kultury  i  charakterystycznych  wysokości  tego  budynku  i  przyległego  budynku
mieszkalnego.  Powyższe  pomiary  należy  prowadzić  w  porozumieniu  z  autorem  projektu
budowlanego.

3.4.b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu
Zamawiający  nie  posiada  dokumentacji  hydrogeologicznej  terenu  lokalizacji  przedmiotowej
inwestycji. Dokumentację taką należy sporządzić dla celów opracowania projektu budowlanego w
uzgodnieniu z autorem projektu konstrukcji. Zakłada się, że warunki gruntowo-wodne terenu, na
którym  zlokalizowano  budynki  częściowo  podpiwniczone  o  wysokości  I-IV  kondygnacji,  są
właściwe  dla  realizacji  przedmiotowej  inwestycji.  W  projekcie  i  realizacji  należy  uwzględnić
odpowiednie zabezpieczenie obiektu na wypadek powodzi  i  okresowego podniesienia poziomu
wód gruntowych

3.4.c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Zalecenia  konserwatorskie  zawarte  są  w  ustaleniach  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania  terenu  i  dotyczą  zabudowy  wzdłuż  ulicy  Bohaterów Warszawy. Dla  terenu
oznaczonego  symbolem 9MSp,U zapisano w par.  12.4/  „budynki  mieszkalne  przyległe  do  ulic
poddaje  się  ochronie  konserwatorskiej,  wymagane zachowanie  wystroju  elewacji  frontowych  z
dopuszczeniem do ew. korekt wystroju przy ocieplaniu ścian zewnętrznych.” Biblioteka + została
zlokalizowana  w  strefie  oficyn  i  swoim  ukształtowaniem  nawiązuje  do  istniejących  budynków
przeznaczonych  do  rozbiórki.  Dla  wykonania  projektu  budowlanego  niezbędne  jest  uzyskanie
uzgodnienia i pozwolenia konserwatorskiego Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Takie uzgodnienie i pozwolenie należy uzyskać w porozumieniu z autorem projektu koncepcyjnego
będącego załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego.

3.4.d) inwentaryzacja zieleni

Teren lokalizacji inwestycji jest w całości utwardzony i pozbawiony zieleni niskiej i wysokiej.

3.4.e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska
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Nie dotyczy. Opracowanie raportów, opinii  lub ekspertyz nie jest  wymagane dla przedmiotowej
inwestycji.  Budynek  powinien  spełniać  wszystkie  wymagania  określone  przepisami,  w  tym  z
zakresu ochrony cieplnej przegród budowlanych.

3.4.f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Nie  dotyczy.  Pomiary  ruchu  drogowego,  hałasu  i  innych  uciążliwości  dla  potrzeb  realizacji
inwestycji nie były wykonywane.

3.4.g) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i
urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń
naziemnych  i  podziemnych  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne
uwarunkowania tych rozbiórek.
Inwentaryzacja uproszczona do celów projektu koncepcyjnego budynku byłego kina oraz zespołu
sanitarnego Centrum Kultury, czyli  dwóch części  przeznaczonych do rozbiórki,  zawarta  jest  w
projekcie  koncepcyjnym  stanowiącym  Załącznik  do  programu  funkcjonalno-użytkowego.  Ze
względu na położenie budynku byłego kina w granicy działki i na styku z istniejącym budynkiem
mieszkalnym,  niezbędne  jest  sporządzenie  projektu  rozbiórki  i  uzyskanie  pozwolenia
budowlanego.  Zaleca  się  sporządzenie  uzupełniających  pomiarów  inwentaryzacyjnych.  Prace
rozbiórkowe  należy  prowadzić  na  podstawie  wydanego  pozwolenia  pod  nadzorem  osób
uprawnionych, z zachowaniem zasad bhp i w uzgodnieniu z właścicielami działek przyległych.

3.4.h)  porozumienia,  zgody lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne i  realizacyjne związane z
przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych
Zamawiający nie dysponuje wymienionymi dokumentami dla przedmiotowej inwestycji.  Wszelkie
zapewnienia,  warunki  techniczne  i  uzgodnienia  powinien  uzyskać  wykonawca  projektu
budowlanego w porozumieniu  z  Zamawiającym i  z  jego upoważnienia  na etapie  sporządzania
dokumentacji projektowej.

3.4.i)  dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej
przeprowadzeniem

Inwestor/Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania od aurora projektu koncepcyjnego
potwierdzenia, że projekt budowlany, wykonawczy i roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z
niniejszym  programem  funkcjonalno-użytkowym  i  projektem  koncepcyjnym  stanowiącym  jego
załącznik.

Opracował
Antoni Domicz
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